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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany
Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
Sídlo:	Palackého náměstí 77/11, 62100 Brno
Statutární zástupce:	Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta městské části
IČO:	44992785
Bankovní spojení:	KB Brno-město, č. ú. 115-9603080207/0100 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Ing. Pavel Stránský, tel. 774 866 028 

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)
[bookmark: Text1]
     
Sídlo:	     
Statutární zástupce:	     
E-mail:	     
Telefon:	     
IČ:	     
DIČ:	     
Bankovní spojení, č. ú.:	     
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	     
 Dodavatel je plátcem DPH (ANO/NE) 	     
(dle jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)
(společně dále také jako „Smluvní strany“)
Základní ustanovení
[bookmark: _Ref386560157]Účelem této Smlouvy je realizování projektu „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“ (dále jen „Projekt“), spolufinancovaného Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).
Dílo bude prováděno na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
Předmět Smlouvy
[bookmark: _Ref363833543][bookmark: _Ref363822654]Předmětem této Smlouvy je provedení služeb souvisejících s realizací Projektu dle Projektové dokumentace s názvem Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice zpracované společností Fragula s.r.o., sídlem Sivice 304, 66407 Sivice, IČO: 03255018 v říjnu roku 2018 (dále jen „Projektová dokumentace“), která tvoří součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky, příslušných předpisů a technických norem a zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Dílo“). Konkrétně se bude jednat o revitalizaci systému zeleně likvidací druhově invazivních a zdravotně nezpůsobilých dřevinných vegetačních prvků (dále DVP), zlepšení zdravotního stavu u všech DVP, začlenění okrasných trvalkových záhonů na vybraná reprezentativní místa a omlazení a doplnění keřového patra. Trvalkové záhony by měly být charakteristické svou rezistencí vůči antropogenním činitelům a nenáročné na údržbu. Hlavní myšlenkou je obohatit druhovou skladbu o původní dřeviny a atraktivní druhy snášející městské prostředí, jako solitérní stromy, a zvětšit biodiverzitu v oblasti. 
Předmět této smlouvy (Dílo) je členěn do dvou částí. První částí je provedení činností: odstranění stávajících dřevin, odstranění pařezů, odstranění výmladků, ošetření stávajících dřevin - bezpečnostní řezy, ošetření stávajících dřevin - zdravotní řezy, výsadba dřevin, založení trvalkových záhonů, zbudování broukovišť, případně dalších vyplývajících z Projektové dokumentace, pokud tyto nespadají do druhé části předmětu (dále jen „Hlavní realizace Díla“) a druhou částí je následná péče o Dílo, která zahrnuje povýsadbovou následnou péči o stromy a keře a povýsadbovou následnou péči o trvalkové záhony (dále jen „Následná péče o Dílo“). 
Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení Díla za dohodnutou cenu.
Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dohodnutou v čl. VI této Smlouvy.
V rámci provádění Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat způsobem, sjednaným v této Smlouvě, zejména v čl. IX této Smlouvy.
Doba plnění
[bookmark: _Ref363546105][bookmark: _Hlk38236021]Zhotovitel se zavazuje Hlavní realizaci Díla řádně provést, dokončit a Objednateli předat nejpozději do 31. 12. 2020. Plnění Zhotovitel zahájí do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k zahájení plnění. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. 
Dokončením Hlavní realizace Díla se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny činnosti dle příslušných částí projektové dokumentace týkající se Hlavní realizace Díla (blíže specifikované v článku III.2. této Smlouvy) a dle všech ustanovení této Smlouvy.
[bookmark: _Hlk38236103]Následná péče o Dílo bude probíhat od okamžiku předání Díla Objednateli do 15. 11. 2023. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla.
Místo plnění
Místem plnění je sídliště mezi ulicemi Měřičkova, Žitná a Novoměstská v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, blíže specifikováno v Projektové dokumentaci (dále jen „Místo plnění). 
O předání Místa plnění bude vyhotoven zápis, ve kterém bude Zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí Místa plnění.
Zhotovitel se v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky seznámil s faktickým stavem Místa plnění a prohlašuje, že je mu tento stav a podmínky pro provedení Díla znám, a že je schopen řádně Dílo provést. 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení a technické zázemí Místa plnění, nezbytné pro provedení Díla.
Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za pořádek a čistotu na Místě plnění. Zhotovitel je povinen zřídit deponii materiálu tak, aby nedocházelo k poškozování sousedních pozemků a Místa plnění.
Zhotovitel je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit Místo plnění, zamezit vstupu nepovolaných osob a Místo plnění zřetelným způsobem označit, zejména vyznačit případný zákaz vstupu na Místo plnění a dodržování tohoto zákazu vynucovat. 
Objednatel se zavazuje pro Zhotovitele určit případná odběrná místa energií, vody apod. potřebných k provedení Díla. Zhotovitel si zajišťuje měření odběru vody a elektrické energie, včetně umístění měřidel. Náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty do Ceny. Veškeré náklady související se spotřebou energie a služeb při provádění Díla nese Zhotovitel.
Zhotovitel se po dokončení Díla zavazuje v Celkové době provádění Díla vyklidit Místo plnění tak, aby Místo plnění odpovídalo Projektové dokumentaci, a to i v rozsahu vedlejších ploch, případně aby odpovídalo rozsahu části Díla provedeného po dobu trvání Smlouvy, skončí-li Smlouva před řádným dokončením Díla.
Zhotovitel je povinen předat místo plnění řádně uklizené, zbavené veškerého odpadu, jak upotřebitelného, tak neupotřebitelného, v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen zejména předat místo plnění zbavené náletů a výmlatků. 
Cena za předmět plnění a platební podmínky
[bookmark: _Ref386560021]Smluvní Cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) byla stanovena na základě zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, ve které byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nevýhodnější. Cena za provedení Díla v souladu s nabídkou Zhotovitele činí: 
Cena bez DPH	     ,-Kč 
DPH ve výši			     ,-Kč 
Cena včetně DPH ve výši	     ,-Kč 
(dále též „Cena za předmět Smlouvy“) 
Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Celková cena Díla je stanovena dle závazného a úplného položkového rozpočtu ve formě Výkazu výměr. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Součástí Ceny jsou proto veškeré náklady, práce a dodávky související s řádným provedením a dokončením Díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů.
Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
Platební podmínky
[bookmark: _Ref386559847]Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za Hlavní realizaci Díla bude hrazena jednorázově po jeho ukončení a řádném převzetí.  Za následnou péči o Dílo bude cena hrazena průběžně vždy po šesti kalendářních měsících plnění, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a práce skutečně poskytnuté v příslušném období na základě vzájemně odsouhlaseného písemného soupisu prací a dodávek, ve kterém nebudou uvedeny žádné výhrady, vady nebo nedodělky. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den příslušného šestého kalendářního měsíce. 
[bookmark: _Ref364157316]Přílohou faktury bude vždy kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a zjišťovací protokol, ve kterém bude vždy v přehledné tabulce uvedena (i) celková Cena, (ii) část Ceny, která byla do vystavení příslušné faktury již účtována, (iii) část Ceny, na kterou je vystavena příslušná faktura a (iv) zbývající část Ceny.
Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost daňových účetních dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem se stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne řádného doručení faktury Objednateli.
Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění. Daňový doklad bude dále obsahovat číslo projektu a název projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
Sjednání změny Ceny bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke Smlouvě. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou, Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást Díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. 
Záruka 
Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. provedené práce, poskytnuté služby i dodávky, záruku za jakost v délce 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců počínaje dnem odstranění poslední vady či nedodělku Díla uvedené v konečném předávacím protokolu a není-li takových, dnem předání a převzetí kompletně provedeného Díla. 
Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaných rostlin, materiálů použitých k provedení Díla, jakož i vady Díla, které se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelem v záruční době pokrývající celý předmět plnění. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami vždy bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla a ze záruky musí být uplatněna u Zhotovitele v odpovídající záruční době.
[bookmark: _Ref363565210]Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění nebo vzniku vady Díla v záruční době poskytne Objednateli bezpodmínečně níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:
i) bezplatně odstraní uplatněné vady,
ii) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy Zhotovitel vadu sám neodstraní,
iii) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
iv) [bookmark: _Ref363565211]poskytne Objednateli přiměřenou slevu z Ceny odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody Smluvních stran.
Zhotovitel se v případě uplatnění vady Díla Objednatelem zavazuje:
v) potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu odstranění vady,  
vi) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od uplatnění vady,
vii) Odstranit vadu v co nejkratším termínu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejich uplatnění Objednatelem; pokud není objektivně možné odstranit vady ve lhůtě dle předchozí věty, pak v jiné přiměřené lhůtě tak, aby k odstranění vady došlo v co nejkratším technicky možném termínu.
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě dvou (2) dnů od jejich oznámení Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele bezprostředně e-mailem, telefonicky nebo osobně. 
V případě sporu o oprávněnost odstraněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného dohodou Smluvních stran.
Součinnost smluvních stran
Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
Pokud jsou kterékoli ze Smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
Způsob provádění díla
Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně a v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, s Projektovou dokumentací, právním řádem ČR, s podmínkami pravomocných správních rozhodnutí, závaznými stanovisky dotčených orgánů, nebo požadavky dalších veřejnoprávních orgánů, a se smluvními ujednáními. Dodavatel dále odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami, zejména normami ČSN, Standardy péče o přírodu a krajinu řady A (arboristické standardy) č. 02 001 „Výsadba stromů“, č. 02 002 „Řez stromů“, č. 02 003 „Výsadba a řez keřů a lián“ a č. 02 004 „Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy“ a předpisy platnými v ČR. Pro účely této Smlouvy se veškeré platné normy a předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly pouze doporučující charakter. 
Je-li v Projektové dokumentaci, zejména v rozpočtu s výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr), definován konkrétní pomocný materiál (nebo technologie), má se za to, že je tím definován požadovaný standard a Zhotovitelem může být nahrazen i pomocným materiálem nebo technologií srovnatelnou.  
Technické specifikace a technické uživatelské standardy Díla vyplývají z Projektové dokumentace.
Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí Místa plnění nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, znečišťováním veřejných komunikací, ovzduší, jízdy vozidel Zhotovitele po vymezených komunikacích a zajistí čištění pracemi případně znečištěných stávajících zpevněných ploch, případně budou provedena taková opatření, která zajistí omezení negativních vlivů souvisejících s prováděním Díla na míru nejnižší možnou.  
[bookmark: _Ref363832958]Dále jsou pak technické specifikace stanoveny souhrnem základních právních regulativů soukromého práva.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:
viii) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným způsobem,
ix) zajistit kvalitní řízení, dohled nad prováděním Díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem), 
x) omezit provádění Díla na Místo plnění a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
xi) zajistit všechna potřebná stanoviska, která jsou nutná pro zahájení prací,
xii) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny Objednatele,
xiii) zajistit účast odpovědné osoby Zhotovitele při dohlídce prací ze strany projektového manažera SFŽP,
xiv) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
xv) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí.  
Zhotovitel si před uzavřením této Smlouvy prověřil za účelem vypracování své nabídky při zadávání Veřejné zakázky, Projektovou dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje na veškeré případné vady nebo nedostatky Projektové dokumentace Objednatele upozornit nejpozději do dvou dnů od uzavření této Smlouvy. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.
[bookmark: _Ref363832966][bookmark: _Ref363830734]Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel se dále zavazuje využívat ekologicky šetrné postupy a materiály, zejména provádět zásahy a ošetření stromů a rostlin šetrným způsobem apod.
[bookmark: _Ref363830997]Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají potřebné vzdělání, praxi a zkušenosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 
Za Zhotovitele se budou provádění Díla a zejména kontrolních dnů účastnit vedoucí zaměstnanci a osoby odpovědné za poskytování služeb. 
Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce s případnými třetími stranami.
V případě, že poddodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel Smlouvu na provedení části Díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na žádost Objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost Zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
Při provádění Díla nesmějí být bez písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti Projektové dokumentaci.  
Zhotovitel je oprávněn Místo plnění užívat jen pro účely související s provedením Díla. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod na Místě plnění, majetku Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci neupotřebitelných odpadů vznikajících při provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen při Předání Díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy odpadu. 
Případný upotřebitelný odpad z pokácených či ošetřených dřevin, zejména části kmenů, větve a kořenů, vytěžené v průběhu provádění Díla bude Zhotovitelem umístěn na místo označené Objednatelem. O upotřebitelnosti odpadu rozhoduje Objednatel sám.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a vlastní realizaci předmětu Veřejné zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a Místo plnění včetně jeho okolí.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a je dále povinen provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním Díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou věcí, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu z provozní činnosti.
Všechny plochy dotčené prováděním Díla a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním Díla musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.
Zhotovitelem budou hrazeny veškeré případné poplatky za zábory veřejných ploch, případně poplatky za užívání komunikací atp.
Zhotovitel má za povinnost zvát Objednatele, respektive jeho zástupce pro věci technické, který bude Objednatelem písemně určen (dále jen „Technický dozor“), ke všem kontrolám a dalším událostem, u kterých je přítomnost technického dozoru vhodná nebo potřebná, a průběžně s Technickým dozorem spolupracovat.
Pokyny k provádění díla
Objednatel sám nebo prostřednictví Technického dozoru je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění Díla; pokud tak Objednatel neučiní, Zhotovitel při provádění Díla postupuje samostatně v souladu s touto Smlouvou.
Objednatel nebo Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud provádění Díla ohrožuje lidské zdraví, majetek nebo hrozí vážné škody v případě, že na Místě plnění není přítomen vedoucí realizačního týmu Zhotovitele, který je odpovědný za zhotovení Díla.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení Díla, Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu Objednatele. 
Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá za vady, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.
Deník prováděných prací
Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s prováděním Díla vést Deník prováděných prací (dále jen „Deník“), který bude přiměřeně odpovídat požadavkům na stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Deník prováděných prací musí být přístupný na Místě plnění kdykoliv v průběhu práce.
Denní záznamy o prováděných pracích se do Deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v Deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z Deníku nesmí být vytrhovány stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán zástupcem Zhotovitele.
Do Deníku budou zapisovány tyto údaje:
xvi) přítomní pracovníci Zhotovitele,
xvii) evidence provedených prací včetně způsobu jejich provedení a použité technologie,
xviii) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti Projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
xix) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků,
xx) datum zásahu a provedené ošetření pro jednotlivé stromy a keře.
Objednatel a Technický dozor jsou oprávněni Deník kontrolovat, připojovat k zápisům své stanovisko a provádět si opisy a výpisy z Deníku.
V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od Objednatele nebo Technického dozoru je zástupce Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Pokud Zhotovitel se stanoviskem Objednatele nesouhlasí, vyrozumí o tom Objednatele nebo Technický dozor.
Kontrola provádění díla
Objednatel je oprávněn kdykoli osobně nebo prostřednictvím Technického dozoru kontrolovat provádění Díla. K vykonání takové kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, přístup na Místo plnění.
[bookmark: _Ref363631408]V průběhu provádění Díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo Objednatel sám. Závěry kontrolních dnů musí strany zapsat do Deníku. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit tuto Smlouvu.
Po dokončení Díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k závěrečné kontrole Díla, a to minimálně pět (5) dní předem. Dílo nemůže být dokončeno dříve, než jsou provedeny veškeré dodávky a práce dle Projektové dokumentace.
O závěrech kontrol dle této Smlouvy se činí poznámky do Deníku.

Předání a převzetí díla
Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít. 
Po celkovém dokončení Díla se Zhotovitel zavazuje po provedené závěrečné kontrole dle této Smlouvy písemně vyzvat k převzetí řádně dokončeného Díla. 
[bookmark: _Ref363832244]Řádným dokončením Díla se rozumí provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků. Podmínkou pro řádné dokončení Díla je provedení kontroly dle této Smlouvy bez připomínek ze strany Objednatele nebo jeho Technického dozoru.
K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však pouze:
xxi) Deník,
xxii) Případné doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy.
Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; 
O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat alespoň:
xxiii) popis předávaného Díla,
xxiv) zhodnocení kvality předávaného Díla,
xxv) informaci o tom, zda Objednatel Dílo přejímá s výhradami, nebo bez výhrad
xxvi) soupis vad a nedodělků (výhrad), pokud je předávané Dílo vykazuje,
xxvii) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
xxviii) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
xxix) výsledek přejímacího řízení,
xxx) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli. 
Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.
Spolu s předáním Díla se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli přesný a detailní návod k údržbě Díla, obsahující zejména podmínky péče o jednotlivé rostliny, jako jsou četnost a intenzita zálivky, způsob hnojení, doba vhodná k ošetřování rostlin apod.

Poddodavatelé
Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede Dílo osobně.
Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. 
Smluvní vztah Zhotovitele se poddodavatelem si nesmí odporovat se Smlouvou o dílo, za to odpovídá Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení Smlouvy o dílo. 
Sankce
[bookmark: _Hlk38227648]V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Hlavní realizaci Díla včas (tj. při nedodržení termínu konečného předání a převzetí Hlavní realizace Díla podle článku IV.1. této Smlouvy) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením Místa plnění má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazků provádět Následnou péči o Dílo má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných v předávacím protokolu a/nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a za každý den příslušného prodlení Zhotovitele.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a za každý den příslušného prodlení Zhotovitele.
V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé takové jednotlivé porušení.
Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel povinen vystavit samostatné faktury. K úhradě smluvních pokut uložených Objednateli je Zhotovitel rovněž povinen vystavit samostatné faktury. 
Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši.
Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní strany.

Vlastnické právo a nebezpečí škody
Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, a to od započetí realizace Díla (předání a převzetí Místa plnění). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na Místo plnění. 
Od předání Místa plnění Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech určených k jeho provedení a na Místě plnění. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla Objednatelem. Nebezpečí škody na Místě plnění přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení Místa plnění Zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

Odstoupení od Smlouvy

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel:
xxxi) nezahájí provádění Díla do 10 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí místa plnění a zahájení plnění díla,
xxxii) neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
xxxiii) [bookmark: _Ref363833129]bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než deset (10) dnů a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele,
xxxiv) je v prodlení s dokončením Díla po dobu delší než třicet (30) dnů,
xxxv) [bookmark: _Ref363833131]přes písemné upozornění Objednatele provádí i nadále Dílo s nedostatečnou
i. odbornou péčí; nebo
ii. v rozporu s Projektovou dokumentací; nebo
iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy; nebo
iv. v rozporu s pokyny Objednatele,
xxxvi) [bookmark: _Ref363634676]se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se jedná o plátce DPH.
Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:
xxxvii) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
xxxviii) insolvenční návrh na prohlášení byl zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele,
xxxix) Zhotovitel vstoupil do likvidace,
xl) nastane vyšší moc uvedená v čl. XVII Smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 150 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy,
  V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci XVI.1. a XVII.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli Místo plnění, předat veškerou Projektovou dokumentaci, Deník a jiné doklady vztahující se k Dílu, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na Místo plnění.
  Vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy podle tohoto článku se vypořádají započtením, přičemž tento zápočet provede Objednatel. 
  Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.

Vyšší moc
   Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které Smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
   Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Účinnost Smlouvy
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, pokud jedna ze stran není subjektem povinným ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v takovém případě nabývá Smlouva účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu s tímto zákonem.

Postoupení práv ze Smlouvy
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Závěrečná ustanovení
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 občanského zákoníku přejímá nebezpečí změny okolností s účinky tam uvedenými.
Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost Objednateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace Díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na Místě plnění a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu.
Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
V případě, že dojde ke změně identifikačních údajů kterékoli Smluvní strany nebo ke změně bydliště či sídla Smluvní strany, je příslušná Smluvní strana povinna písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu o takové změně do deseti (10) dní ode dne změny údaje.
Při ukončení Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení Díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení Díla a Místo plnění; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty a náhradu škody podle Smlouvy.
Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny Smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 
Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost Smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jako by Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala, a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení.
Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) písemných vyhotoveních a v elektronické podobě, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a každá Smluvní strana obdrží jedno (1) podepsané písemné a jedno elektronické vyhotovení této Smlouvy. 
Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 
Příloha č. 1: 	Oceněný položkový rozpočet včetně výkazu výměr
  Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že tato Smlouva a její případné dodatky mohou být Objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud v tomto případě bude Objednatel povinným subjektem dle citovaného zákona. 
  Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
	
V …………, dne………	V     dne     
Za Zadavatele	Za Zhotovitele

………………………………………	………………………………………
Statutární město Brno, 
městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora			     
Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta městské části			     
								


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno …… schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora konanou dne …... …... 2020.
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