Brno - Rec¢kovice a Mokra Hora S o ikis, s.r.o.

Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana v uzsim Fizeni podle ustanoveni § 3 pismeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejicich zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni platném ke dni zahdjeni tohoto zadavaciho fizeni (dale rovnéz
jen ,Zakon") s ndzvem:

~Revitalizace ploch bytové zény Jeénd, Brno-Reckovice"
ve vztahu k Zakonu se jedna o verejnou zakazku podlimitni
PODLIMITNI REZIM

UZSI RIZENI

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soucasti zadavaci dokumentace a obsahuji text smlouvy
obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek
ve svém ndvrhu smlouvy predkladaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich
podminek proti opravam a prepisiim je text obchodnich podminek dodavateliim poskytovan ve formatu PDF.
Obsah obchodnich podminek miiZe dodavatel pfi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch éastech, kde to
vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli jiné dodatky ci odchylky se vylucuji. Text se dopliuje rukou
do ucastnikem zadavaciho Fizeni (dale jen zkracené ,ucastnik") vytisténého textu a takto doplnény text se
vraci jako soucast nabidky.

Zadavaci dokumentace - OBCHODNI PODMINKY
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s wvr s wvr

Evidencni cislo Objednatele Evidencni cCislo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO

Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno — Reckovice a Mokra Hora

Sidlem: Palackého nam. 11, 621 00 Brno
Zastoupeny:
ve vécech smluvnich: Mgr. Bc. Markem Viskotem, starostou
ve vécech technickych: Ing. Libor Stloukal, vedouci odboru spravy majetku
Ing. Eva Trnkova, Investicni technik odboru spravy majetku

IC: 44992785
DIC: C244992785

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. Cislo uctu: 19-0018425621/0100

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Sidlem: @000
Zastoupeny
ve vécech smiuvnich: @ @ @
ve vécech technickych: @ =

(o7

>3 (o7

Bankovni spojeni: = Cislo LT B

Zapsany v Obchodnim rejstifku vedeném U
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V pripadé, Ze je predmét této smlouvy (verejné zakazky) plnén nékolika dodavateli spolecné,
uvede Ucastnik v pfedchozim odstavci Nazev, adresu osob/by opravnéné jednat za spolecnost
a bankovni spojeni, které bude spolecnost pouzZivat. Ostatni udaje v predchozim odstavci se
nevyplnuji. Identifikacni udaje jednotlivych dodavateli - ¢lent spolec¢nosti uvede tcastnik do
nasledujici casti:

Vedouci spolecnosti: 000000 006O00000000000E000E0EE0000500505555000000000000000
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKA vviiiiiiiiiiiinnn,

Clen spolecnosti: AN M M S
SE SIAIEM: e ann

oo
DIC: e
bankovni SPOJENI: s
CiSIO UCtU: et

ZastoUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiinnn,

Clen spolecnosti: AN M M S
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiinnn,

Clen spolecnosti: AN M M S
SE SIAIEM: e ann

oo
DIC: e
bankovni SPOJENI: s
CiSIO UCtU: s

ZastoUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiiinnn,

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:
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Clének I. PFredmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.1.

1.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a nebezpeci pro objednatele stavbu
s nazvem: ,Revitalizace ploch bytové zény Jecnd, Brno-Reckovice" podle:

> Projektové dokumentace s ndzvem ,Revitalizace ploch bytové zény Jecn4, Brno-Reckovice
- investice MC Reckovice", zpracovana projektantem TIPRO projekt s.r.o. v Brné.
Projektova dokumentace je pro uclely této smlouvy dale oznacena jako PROJEKT. PROJEKT
byl predan Zhotoviteli prfed uzavienim této smlouvy. Projekt obsahuje soupis praci
zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (déle pro ucely této smlouvy rovnéz jen
ROZPOCET);

Dilo je specifikovdano PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU.
1.1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou
Cislo 499/2006 Sb. a jeji predani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu PDF.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inZenyrské sité podle
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost
a vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych
siti v¢. pripojek, v pfipadé potreby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.
1.1.1.3. Zpracovani geodetického zaméreni dokoncené stavby odpovédnym geodetem v podobé
vyhovujici pro vklad do katastru nemovitosti (geometricky plan potvrzeny KU) a jeji
predani Objednateli ve 4 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu
PDF.

1.1.1.4. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
¢lanku.
Predmét dila dale tvoFi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

> Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotcenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektd pred zahdjenim vystavby a po dokonleni vystavby
k prokdzani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

> Pofizovani pribézné fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou preda
Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosici pri zahajeni predavani dila.

> Zhotovitel zajisti vykony funkce odpovédného geodeta po celou dobu realizace stavby.

> Zhotovitel pred zahajenim praci ovéri a vyty&i polohy stavajicich podzemnich inZzenyrskych
siti a provede dopravné-inZenyrské opatreni v¢. dopravniho znaceni.

> Zhotovitel provede veskeré predepsané a sjednané zkousky a vystavi doklady o jejich
provedeni; dale Zhotovitel doloZi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. Vsechny tyto
doklady preda Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Doklady o provedeni predepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury. Faktura
za provedené préce nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena. Doklady bude
archivovat technicky dozor stavebnika stanoveny ve clanku IX. této smlouvy (déle jen
TDS), ktery provede jejich kompletaci pfed pfedanim a prevzetim dila a kolaudaci.

> Zhotovitel pred zahajenim predavani dila (nebo jeho (&asti) vypracuje manipulalni
a provozni rady pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho C&asti), navody k obsluze,
ndvody na provoz a udrzbu dila (nebo jeho Casti) a dokumentaci udrzby, vse v Ceském
Jjazyce, které preda TDS ve 3 tiSténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni
ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.
Néavod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho &asti) bude zahrnovat manipulacni a provozni
rady, navody k obsluze a dokumentaci Udrzby dila. V ndvodu na provoz a udrzbu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrZeni bude dilo Objednatelem spravné

uzivano.

> Zhotovitel bude v pribéhu provadéni stavby predkladat vzorky materidli a vyrobkd
urcenych pro osazeni ¢i zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlaseni.

> Zhotovitel bude v pribéhu provéddéni stavby koordinovat veskeré prace a dodavky, které
Jjsou soucasti dila.

> Zhotovitel pred zahajenim predavani dila (nebo jeho casti) provede celkovy uUklid stavby

(nebo jeji predavané casti).
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1.1.3. VSechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto ¢lanku budou provedeny
v rozsahu a podle:
> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;
> Zadosti o Ucast Zhotovitele ze dne .........cccccceeveeennenn , bredlozené Objednateli Zhotovitelem
Jjako ulastnikem zadavaciho fizeni v zaddvacim Fizeni (dale pro ucely této smlouvy rovnéz
jen ZADOST);
> nabidky Zhotovitele ze dne ........cccouuenc. , predlozené Objednateli Zhotovitelem jako
ucastnikem zadéavaciho fizeni v zadavacim fizeni, na zakladé jehoZ vysledk( byla uzaviena
tato smlouva o dilo (déale pro ucely této smlouvy rovnéz jen NABIDKA),;
> zaddvaci dokumentace (s vyjimkou viastniho textu této smlouvy), ktera byla podkladem
pro zpracovani NABIDKY (dadle pro ucely této smlouvy rovnéz jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).
Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souéasti této smlouvy, pficemz pFedmétem
pinéni Zhotovitele (dilem) se pro tucely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek
a souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADAVACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci a doddvek nezbytnych pro
kvalitni zhotoveni dila.
Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vsSe, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto clanku tvori pfedmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro tcely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.
1.1.4. PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji piiloha &. I.
1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzZivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.
1.1.6. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.
1.1.7. Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi
nedilnou soucast smlouvy o dilo, a to:
> vlastni text této smlouvy o dilo;
> PROJEKT;
> ROZPOCET;
> ZADAVACI DOKUMENTACE;
> NABIDKA;
> protokol o predani a prevzeti staveniste;
> protokol o predani a prevzeti kazdé z casti dila.
Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je
v poradi uveden na misté predchazejicim.
1.2, ZMENY DILA
1.2.1. Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zméndch dila, které nejsou podstatnou
zménou zdvazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016
Sb. o zadavani verejnych zakazek, v platné znéni (dale jen ZVZ).
1.2.2. Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ. PoZadavek

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby (nebo jeji predavané casti),
stavenisté (nebo jeho pfislusné cCasti) a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany Objednatele. Soucasti
Uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji pfedavané
&asti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM feSeno) nebo do stavu
pred zahajenim realizace stavby (nebo jeji pfedavané Easti) u okoli stavby, které neni
PROJEKTEM reseno.

> Zhotovitel pred zahdjenim predavéani dila (nebo jeho (asti) provede zaskoleni obsluh
u vSech Ccasti dila, které budou obsluhovany pracovniky Objednatele (budoucim
uZivatelem).

> Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji
byt zaskoleny pro jednotlivé &asti dila. Zhotovitel pfed predanim a prevzetim provede
zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby
jednotlivych &asti dila a upozorni je na prislusnou ¢ast ndvodu na provoz a udrzbu dila.
O zaskoleni jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob
v Ceském jazyce, které preda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici pfi zahdjenim predavani dila (nebo
Jjeho c&asti).

na zménu dila mdZe byt uplatnén Objednatelem v pripadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou, ¢&i
Ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pripadé, Ze Zhotovitel pri své odborné cinnosti pfi realizaci dila zjisti,
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Ze provedeni zmény dila je nezbytné k radnému provedeni & dokonéeni dila z divod( technickych
nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt Fddné zdokladovény a oddvodnény ve
zménovém listu podle prilohy C. III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové udaje a naroky na
zménu doby pinéni dila a jeho pfilohu musi byt ROZPOCET zmény. Pfi ocenéni zmén bude Zhotovitel
postupovat podle ¢&l. 1V. odst. 4.4. této smlouvy.

1.2.3. Z4dné zmény dila nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smluvnich a Zadny ndrok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan
a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

1.2.4. Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listd v souladu s dohodou o jednotném postupu
pri odsouhlasovani zmén, kterd tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. III. Zménové
listy na Objednatelem schvalené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé.

1.2.5. Smluvni strany se zavazuji, Ze pri Feseni zmén budou postupovat bez zbytec¢ného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (pfedevsim ZVZ).

1.3. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.3.1. Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu predani a prevzeti dila Navod na provoz
a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsény pro jednotlivé soulasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrzZet a Cinnosti a servisni ikony,
které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provadét tak, aby platila zéruka za
dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.3.2. Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:

1.3.2.1. Dokumentace udrzby, kterad bude obsahovat:

> seznam nutnych a povinnych servisnich Gkong pro jednotlivé souéasti dila v&. Ihdt
Jjejich provadéni;

> pfedepsané revize pro jednotlivé soucasti dila vé. Ih{t jejich obnovy;
> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.

1.3.2.2.  Manipulacni a provozni rady.

1.3.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.4. REALIZACNI TYM
1.4.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v pfiloze ¢. 1V. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci
nebo osoby uvedené v ¢lanku I. této smlouvy.

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 9.2. ¢lanku IX. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢. III. ¢lanek III., pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této smlouvy.

1.4.2. Realiza¢ni tym se bude schazet a projednadvat aktualni otazky spojené s realizaci dila na
pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této
smlouvy, a to od zahdjeni dila do ukonceni funkénich zkousSek.

1.5. ZVLASTNI PODMINKY

1.5.1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpis. Zhotovitel si je déle védom
skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle ZVZ zvefejnit na svém profilu
zadavatele Uplné znéni této smlouvy v¢. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny
po ukonceni platnosti této smlouvy nebo zverejnit tuto smlouvu v souladu se zékonem ¢&. 340/2015
Sb. o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uverfejriovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv). Dale je Objednatel povinen zvefejnit nejpozdéji do 3 mésicd od
spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni této smlouvy.
Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel nejpozdéji do 31. brezna
nasledujiciho kalendarniho roku cenu za plnéni smlouvy v pfedchozim kalendarnim roce. Zhotovitel
je seznamen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zékon( nepovazuje
za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svdj souhlas.

1.5.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavatell, jejichZ prostfednictvim
v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, ?e to neni mozné, je povinen Objednateli predioZit
ndvrh na zménu poddodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze
nové navrhovani poddodavatelé splriuji kvalifikaci stejné jako pGvodni poddodavatelé, jejichZz
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.5.3. Zhotovitel musi vécné vymezenou cast dila: funkci ¢lena realizacniho tymu na pozici stavbyvedouci
- vedouci stavby pinit pouze vlastnimi kapacitami bez poddodavateld. V pfipadé poruseni této
povinnosti uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu podle ¢l. XV. odst. 15.6. této smlouvy.

1.5.4. PFi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pribéh provadéni dila je Zhotovitel povinen prfedloZit
Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby splriuji
kvalifikaci stejné jako pdvodni osoby, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve
své NABIDCE.
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1.5.5. Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapolist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viiéi jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.
1.6. ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

Vzhledem ke skutecnosti, Ze tato smlouva byla uzaviena v souladu se ZVZ, nesmi Objednatel, mimo v tomto
odstavci dale uvedené, umoznit podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy po dobu jeho trvani bez provedeni
nového zadavaciho Ffizeni podle ZVZ.

1.6.1. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovaZzuje zména, kterd neméni celkovou povahu
dila a jejiz hodnota je
a) nizsi nez 149.224.000,- K¢ bez DPH
a
b) nizsi nez 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.6.2. Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy se nepovaZuji stavebni prace, od Zhotovitele, které
nejsou zahrnuty v pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytné a zména Zhotovitele:

a) neni moZnd z ekonomickych anebo technickych ddvodd spoéivajicich zejména
v poZadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zarizenim, sluzbami nebo
instalacemi jiz pofizenymi Objednatelem,

b) by zplsobila Objednateli zna&né obtize nebo vyrazné zvyseni nékladd

a

c) hodnota dodatecnych stavebnich praci neprekroci 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.
¢lanku 1IV. této smlouvy,; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny souclet hodnoty
vsech zmén podle tohoto odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.6.3. Za podstatnou zménu zadvazku z této smlouvy se nepovaZuje zména,

a) jejiz potfeba vznikla v ddsledku okolnosti, které Objednatel jednajici s ndleZitou pé&i
nemohl predvidat,

b) neméni celkovou povahu dila

a

c) hodnota zmény neprekroci 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy;
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén podle tohoto
odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.6.4. Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy, se nepovaZuje zaména jedné nebo vice poloZek
ROZPOCTU jednou nebo vice polozkami, za pfedpokladu Ze
a) nové polozky ROZPOCTU praci predstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci ve

vztahu k nahrazovanym polozkam,

b) cena materialu nebo praci podle novych poloZek ROZPOCTU je ve vztahu k nahrazovanym
polozkam stejna nebo nizsi,

c) materidl nebo préce podle novych poloZek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanym
polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi

a

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotovi o kaZdé jednotlivé zéameéné prehled obsahujici nové
poloZzky ROZPOCTU s vymezenim poloZek v plvodnim ROZPOCTU, které jsou takto
nahrazovéany, spolu s podrobnym a srozumitelnym oddvodnénim srovnatelnosti materialu
nebo praci podle pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.6.5. Celkovy cenovy nardst souvisejici se zménami podle odstavcd 1.6.3. a 1.6.4. tohoto &ldnku prFi
odecteni stavebnich praci, sluZzeb nebo dodéavek, které nebyly s ohledem na tyto zmény realizovany,
nesmi presahnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.

1.6.6. Nahrazeni Zhotovitele uvedeny v této smlouvé jinym zhotovitelem je mozné, pokud zména v osobé
Zhotovitele je ddsledkem pravniho ndstupnictvi v souvislosti s pfeménou Zhotovitele, jeho smrti
nebo prevodem jeho zdvodu, popfipadé Cdsti zdvodu, a novy zhotovitel splfiuje kritéria kvalifikace
stanovena v ZADAVACI DOKUMENTACI.

1.7. VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY
1.7.1. Zmény z diivodu provedeni dodatecnych praci ¢i zmén dila

Cenu a Ihdtu plnéni sjednanou v této smlouvé Ize zménit z ddvodu potfeby provedeni dodatecnych
praci ¢i zmén dila, které budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ, a které maji prokazatelny vliv
na provadéni dila, a to vZdy o cenu a dobu nezbytnou k jejich provedeni.
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1.7.2.

1.7.3.

Zména Ihiity éi terminu plnéni

Zména Ihdt & terminG plnéni sjednanych v &ldnku II. této smlouvy mohou byt zménény

v nésledujicich pripadech:

>  nebude-li moZné prdce zahdjit nebo v nich pokralovat z divodi leZicich na strané
Objednatele,

»  Zdlvodu provedeni i jinych praci nebo dodavek, nez téch, které byly obsahem PROJEKTU a
ROZPOCTU, a/nebo na vylouceni nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu pinéni, a to vZzdy o
dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi prédvnimi predpisy;

>  zddvodu zvldsté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné brani Fadné realizaci
dila (Ci jeho Casti dotlené zvlasté nepriznivymi klimatickymi podminkami) tak, Ze dle
relevantnich CSN, pfipadné jinych norem a obecné zdvaznych predpisd Gcinnych v dobé
realizace dila, nelze realizovat dilo &i jeho &ast radné, a to ani pfi vynaloZeni veskeré odborné
péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokdzat; délka pfislusné sjednané Ihity se
prodluzuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zvlasté nepriznivych klimatickych podminek, neni-
li sjednano jinak.

>  zddvodu vstupu v platnosti jinych prévnich predpisi & stanovisek vydanych treti osobou,
které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél ¢i nemohl
predpokladat.

>  zddvodu provadéni praci tfetim subjektem/y nebo jejim zhotovitelem, které svymi pracemi
zasahuji ¢i ovliviiuji postupu praci Zhotovitele na pfedmétu plnéni (spravce datové sité, RWE,
TSB, a.s. apod.).

Zmény ceny v diisledku zmény DPH

K cené sjednané v této smlouvé v K¢ bez DPH bude Gctovana dari z pridané hodnoty (DPH) vzdy
v zékonem stanovené sazbé a vysi k datu uskutecnéného zdanitelného pinéni.

Clének II. Doba plnéni

2.1. DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to na dobu od zahdjeni provadéni dila do doby ukonceni
zarucni doby za dilo.

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smiuvnich stran a ucinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnich dnid od uvefejnéni této smlouvy v registru smluv pisemné informovat
Zhotovitele o zverejnéni této smlouvy v registru smiuv.

Objednatel je opravnén z ddvodd leZicich na strané Objednatele posunout termin pfedani a pfevzeti
stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem doruc¢enym Zhotoviteli,
pokud nastanou nepredvidané skutecnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly nepredvidané
okolnosti, pro které neni schopen véas uvolnit stavenisté k realizaci dila. V takovém pripadech je
Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin pfedani a pfevzeti stavenisteé.

Pokud nastanou skutecnosti podle ¢l. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka IhGt plnéni podle ¢&l. II.
odst. 2.2. této smlouvy zlistane zachovéana tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

2.2. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihitéch a terminech déle v tomto &ldnku smlouvy sjednanych, které
Jjsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Predani a prevzeti stavenisté

do 10 kalend&afnich dnii od nabyti ucéinnosti této smlouvy;
Zadavatel predpoklada predani a pievzeti stavenisté 1.8.2019.

Zahajeni stavebnich praci

nejpozdéji do 5 pracovnich od terminu predani a prevzeti stavenisté;
Rédné ukonceni stavebnich praci a pfedani celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodélk branicich v uZivani

do 100 kalendarnich dni od terminu predani a pfevzeti stavenisté

Odstranéni veskerych vad a nedodélki celého dila

nejpozdéji do 15 kalendarnich dni od terminu vypocteného podle odstavce 2.2.3. tohoto ¢lanku

2.2.5.

R&dné vyklizeni stavenisté

nejpozdéji do 10 kalendarnich dni od terminu vypocteného podle odstavce 2.2.4. tohoto ¢lanku

Text, ktery bude pied podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem odstranén:

wZadavatel stanovuje viem soutéZiteliim shodné piedpoklidané datum podpisu této smlouvy je 22.7.2019.“
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2.3.

HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind pinéni uzlovych bodd dle odstavci 2.2.1.-
2.2.5. tohoto clanku je uveden v pfiloze C. II. této smlouvy.

2.3.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zédvéru, Ze skuteény postup praci a
dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predlozil zménény
harmonogram praci a doddvek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vsak ani v takovych prfipadech neni opravnén
ménit termin ukonceni a pfedani dila (odstavec 2.2.3. tohoto &lanku), ktery je pro néj zavazny,
nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postup( a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila, a to vZdy pfed
zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozZit v takové formé
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu ceny
dila.

2.3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym zhotovenim, predanim Objednateli bez
vad a nedodélkd.

2.3.5. Zplsob sjednani zmény Ihdty pinéni (viz odstavec 1.7.2. &lanek I. této smlouvy)

> Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribézné evidovat veskeré skuteénosti, které
by mohly vést ke zméné jakékoliv IhGty plnéni (polty pracovnikl, Easovou ndronost
provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypocet zmény Ihity pinéni (tento
vypoclet je Zhotovitel povinen néleZité prikazné podloZit) a pfedloZit pisemny poZadavek
na zménu IhGty pinéni Objednateli k odsouhlaseni;

> pisemny poZadavek Zhotovitele nezakldda pravo Zhotovitele na jednostrannou zménu
InGty plnéni. Jednani o zméné Ih(ty pinéni je mozZné pouze za podminek danych touto
smlouvou a podminek vyplyvajicich ze Zakona.

Clének III. Misto pInéni

Mistem pInéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

4.1.

4.2.

4.3.

Clanek IV. Cena

CENA DILA

Cena dila sjednand v této smlouvé odpovidé nabidkové cené, kterd byla predioZena Zhotovitelem v NABIDCE,
a ktera odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti v zadavacim
fizeni, v némz se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v pribéhu realizace dila smluvni strany zjisti,
Ze pfi sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoctech (u
nadsobkld & soultd & nezapoltenim poloZek do souct(), a tyto chyby, pokud by k nim nedoslo by mély za
nasledek zvyseni ceny dila, neni mozné takové chyby dodatecné opravit a vysi ceny upravit (zvysit).
V takovém pfipadé budou smluvni strany postupovat tak, Ze v prdbéhu provadéni dila bude Zhotovitel
fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze ¢ I. této smlouvy a chyby v ROZPOCTU napravi
uvedenim slevy ve fakture. Souhrn fakturovanych &astek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle
této smlouvy.

Cena dila, jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku I. této smlouvy, se sjedndva dohodou
smluvnich stran jako cena nejvysSe pripustna takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy c¢ini bez dané z pridané hodnoty

Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjedndva jako cena pevna a neprekrolitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a pfedani,
zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy véetné dopadi zmén cenové drovné a kurzovych rozdild, aZ do skuteéného data pfedani tohoto dila
a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho fizeni uchézel o
vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady
spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téz veskeré souvisejici naklady, které
nejsou primo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, predani, zprovoznéni, ucast
na kolaudacnim fizeni, provozni naklady, naklady na autorska prava, pojisténi, dané, cla, bankovni zaruky a
Jjakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu pinéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mize byt zménéna pouze v téchto pfipadech:
4.3.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
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bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni.
4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

4.4. SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. ¢lanku I. této smlouvy vyzadana
zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického feseni dila
oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi
zménami sjednany podle prilohy ¢&. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych;
kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU
pfilohy ¢ I. této smiouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro
ocenéni pouZity polozky z cenik stavebnich praci RTS v aktudini cenové drovni ke dni pfedani
nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové poloZky neobsahuji, bude provedeno ocenéni
individudini kalkulaci a pfedloZenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsSech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

4.5. Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pricemzZ se pri jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.

4.6. Darn z pridané hodnoty podle bude ultovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni.

Clének V. Platebni podminky

5.1, PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovany za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - jsou soupisy skuteéné provedenych praci
a dodavek v uplynulém kalendarnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel
je povinen predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nésledujiciho kalendarniho
mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupisdm provedenych praci a doddvek a vrati jej zpét
Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dni od jejich obdrZeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych praci a dodavek vychdzi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovitel. Soupis
skutecné provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho fakturacniho
obdobi (dosud fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v prdbéhu daného faktura&niho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.
Soupis skutec¢né provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predloZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s presnosti na
2 desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souldsti pfilohy &. I. této smlouvy.
5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH, cena

celkem v¢&. DPH.
5.1.4. OBJEKTOVY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucssti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude objektovy zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

> celkova cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v ¢lenéni
zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich objektech
a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich objektech

a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH -
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

tato fakturovana castka bude doloZena soupisem provedenych praci a dodavek;

> zbyvajici (dosud nefakturovanad) cena dila po jednotlivych stavebnich objektech
a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH.
5.1.5. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici predad Zhotovitel

TDS vzdy ve trech vyhotovenich, kterd budou slouZit vyhradné pro potreby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesti¢ni) musi splriovat naleZitosti

dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych prévnich pfedpisi a déle musi obsahovat:

> &islo smlouvy;
> &islo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné udaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
¢lanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto clanku. Rovnéz tak, zjisti-li
Objednatel pred uUhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pripadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZ do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou sou&asné dariovym dokladem, je do 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného pinéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura - dariovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vySe 90 % ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysSi 10 % ceny sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
Clanku 1IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni casti dila.
Objednatel uhradi fakturu az po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélki bez ohledu na
vyznacenou splatnost posledni faktury. Pokud se smluvni strany dohodnou na zvlastnim terminu
pro odstranéni nedodélki nebranicich uZivéani (napf. z ddvodd povétrnostnich podminek
nevhodnych pro Upiné dokonceni), mdZe Objednatel rozhodnout o tom, Ze ndklady na odstranéni
takovych nedodélkd budou kryty bankovni zérukou podle odstavce 13.2. &ldnku XIII. této smlouvy
a posledni fakturu uvolnit k proplaceni.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k tuctovanym polozkam. Pokud TDS Zzjisti, Ze uctované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a dodédvek predloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — dariovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoz pfilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nem(Ze proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a
nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem jako souldst Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou
presné urceny a popsany veskeré prvky nebo (lasti dila, které jsou vadné nebo nedostatelné,
neodpovidaji poZadavkdm PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny & nahrazeny
pred upinym dokoncenim a predanim dila, a to v cCase pro TDS v zastoupeni Objednatele
prijatelném. TDS stanovi datum pfedani teprve po ukon&eni prohlidky vad a nedodélki a poté, co
od Zhotovitele obdrzi poZadované doklady. Posledni platba mdzZe byt schvélena k uhradé po upiném
dokonceni dila Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle odstavce 5.6.2. tohoto clanku.

Clinek VI. Stavenisté
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urceny PROJEKTEM. Objednatel prfeda Zhotoviteli stavenisté
v terminu podle této smlouvy. O predani stavenisté bude porizen protokol o pfedani a prevzeti
stavenisté podepsany oprdavnénymi zastupci obou stran, pricemz za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povaZuje den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude
soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté a soupis
organizaénich poZadavk(d Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeci vsech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a néaklady na dalSi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:
6.2.1. sprévnost umisténi drovni, rozmérd a zaméfeni véech &asti dila;

6.2.2, zabezpedeni vsech pfistrojd, nastrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-Ili béhem provadéni dila zjisSténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

vilastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a porddku, bez hromadéni odpadd a zbytkd materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny Uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pfi provadéni praci a doddvek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. Pri nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ih(té uvedené od v odstavci 2.2.5. &ldnku II. této smlouvy stavenisté
zcela vyklidit, jinak je Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. PFi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel
povinen uvést okolni plochy, které nejsou reseny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pred zahdjenim realizace
dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VSechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélk musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory areédlu a jejich
bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista pfedmétu pinéni zakazky v rozsahu
urceném pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi
predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;

6.5.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavcd 6.5.1.1. a 6.5.1.2. &ldnku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sadm odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli ¢i osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvySenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd a omezeni
a rozloZeni dopravovanych néakladd tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v ddsledku
pfepravy materidlG a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Upravy na viastni nadklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny
naroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpdsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou
vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé
z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pfes splnéni vesSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poSkozeni
Jjakékoliv pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich
se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroji a pomocnych
stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS
a Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi&i nému nékdo vznese jakykoliv
narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich predpisi spravce komunikace
povinen odskodnit dopravce za Skodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za
Jjakékoliv ndklady vynalozené v této souvislosti.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

Clinek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZz do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni
zadkon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku vsechny ddleZité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro pinéni této
smlouvy, zejména Casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim
nebo opatrenim, popripadé dalsi idaje nutné pro posouzeni praci stavebnim uradem a ostatnimi organy statni
spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem,
pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét zdpisy vsech
rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat tdaje o ¢asovém
postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni nepodstatnych odchylek provddénych praci od PROJEKTU, klimatické
podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zictovaci sazbu), budou pocty hodin
Uctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve
stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mdZe do stavebniho deniku provadét
potrebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zadstupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen predklddat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole
a k provadéni zapisG a soudasné mu bez zbyte¢ného odkladu vydat pripisy uzavfenych stran stavebniho
deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapism pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dnd za G&elem kontroly provadéni dila za U&asti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na dodrZovani ¢asového
harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndm je Zhotovitel povinen pisemné
pozvat ucastniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem nebude-Ili smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych FeSenych bod(l s uvedenim podrobnych termind jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Géastniki vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélka;

> soupis zmén;

> podpisy zulastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéZz pofidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zépisy z kontrolnich dni se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezaklddaji
narok na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné ridit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostredky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rznych &asti dila, a to zejména za bezpeé&nost
a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpeénost veskerych uzitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pri provadéni dila podle zékona ¢. 309/2006 Sb.
a Nafizeni viddy ¢. 591/2006 Sb. a bude dodrzovat nafizeni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti stanoveného v &lanku IX. této smlouvy (déle jen koordindtor BOZP), kterého zajistuje
Objednatel. Déle je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢&i postupy
poZadované prisluSnymi predpisy budou dodrZzovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrzovat podminky
citovanych prévnich predpisi a déle zejména (nikoliv viak pouze):
8.2.1. ucinit veSkera nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
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8.3.

8.4.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

nebezpedi hrozici véem ob&anim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor
v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, pfislusnymi pfedpisy
nebo prislusnym opradvnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku;

8.2.3. ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak
i mimo né v rozsahu, ktery uc¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&an(
a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpdsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodém na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé s$kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne pdsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti takova
opatieni, aby na blizkych stadvajicich objektech nedosSlo vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam.
Pripadné vzniklé sSkody hradi Zhotovitel.

8.2.6. nepracovat & neprovadét Zadné prace ve dnech statnich svatkd;

8.2.7. v nepracovni dny provadét jen takové prace, které nebudou svych charakterem naruSovat klid a
pohodu bydleni v okolni bytové zastavbé (tj. prace zpdsobujici vibrace, hluk, zvysenou prasnost,
apod.). Prace v nepracovni dny Ize provadét v casech od 8:00 a od 18:00.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim viastnich kapacit a tietich osob. Tyto treti osoby
(déle jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou
uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvofFi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci viastnich i poddodavateld (viz
odstavec 8.9. c¢lanek VIII. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze
zdvazZnych ddvodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

o vis

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavatel( radné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen pribéZné v ndvaznosti na postup realizace dila pfedklédat Objednateli
poddodavatelsky systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld jejich
podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vylucéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni doCasného konstrukéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, urena smlouvou, nebo je-li pFitomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné, a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shledéa-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s prislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v praci ¢i dodévkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavkd Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrZeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpozdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &ldnkd se Zhotovitel zavazuje pro
vdechny féze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovnikd tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadeéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace
& v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresova dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikGm béZné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fddné provedeni dila bézné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
osoby uvedené v priloze ¢. IV této smlouvy. VyZaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen
zajistit i dostateény pocet zplsobilych spolupracovnikl. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na
misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvaznych divodi, avsak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
o0znamit.

8.9.3. Osoba/y vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté provadéni dila a pokyny, které ji pfeda TDS, budou platit stejné, jako by byly pfedany
Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné

Smlouva o dilo s nézvem: Revitalizace ploch bytové zény Jeénd, Brno-Reckovice strana cislo 13



Brno - Reckovice a Mokra Hora

8.10.
8.11.

8.12,

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.
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9.8.

ve stavebnim deniku.

8.9.4. Pro zménu osob uvedenych v priloze &. IV. této smlouvy plati ustanoveni odstavce 1.5.3. a 1.5.4.
Clanku I. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny prfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkdm zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovéani pfipadné
naridit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele
v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady
na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenéavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadeéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadani pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupd
a technologii, kde budou pouzivany specidlni materialy, nebo kde jsou vyZadovéany specialni odborné znalosti
¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto
praci doklad o odborné zplsobilosti pracovniki (kopii dokladu o zaskoleni pracovniki u autorizované
organizace).

Clanek IX. Prdava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz
a vody z pfistupnych mist. Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli
fakturovat dle podruznych méricl, které budou na stavbé instalovény. Uctované jednotkové ceny budou
odpovidat cenam, které uctuji objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Opravnénd osoba Objednatele uvedend v zéhlavi této smlouvy midzZe povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS), vykonem autorského dohledu
projektanta (v textu této smlouvy oznacen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordindtor BOZP) treti osoby. Objednatel
preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto osob ke dni
predani a prevzeti stavenisté.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordindtor BOZP nebo jimi réddné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pristup k témto castem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami
nebo schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyvéa-li takovy poZadavek ze zakond, vyhlések Ci
nafizeni platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je
povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢&i urady a vcas pisemné TDS vyrozumét
0 misté a &ase jejich kondni. TDS pribézné kontroluje provadéni praci a uplatiiovani postupd, stanovenych
planem jakosti Zhotovitele, a to véetné zédznamd o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostirednictvim nékoho &ast dila, kterad byla urcena ke zvlastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpFistupnit a umoznit ji podrobit urcenym zkouskam,
kontroldam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na viastni naklady
navratit a uvést ¢ast dila do radného stavu.

Objednatel je oprdvnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato cast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
naklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi nédklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Ukony spojené s pfipravou
a vyhotovenim zakazky a s uskute¢nénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim acelem bude vyddvat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v
pripadé nutnosti) uUstni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na Zadost Zhotovitele bez
zbytec¢ného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech Uprav nebo naprav
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9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

vad v souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk aZz do doby podpisu predédvaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli prfedavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné
pisemné upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materialového, technologického a barevného rfeseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpelnosti prace poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.8.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydavani stanovisek k jednanim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt
v souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predklddany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

9.8.6. TDS bude mit pravo nepfijmout praci i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu a
upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty.
TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovéani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho
¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

9.8.7. Néklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych norméch;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-Ili provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pldjdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskdm nevyhovi
tak, aby je mohl TDS schvalit k pouziti nebo zabudovani.

9.8.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat & nejednat nevznikad TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost viéi Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zzaddnym
Jjinym osobam vykondavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.8.10. TDS provéii Zhotovitelem predloZend data vyrobkd, materidlG a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM

a touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

9.8.11. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s prisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

9.8.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data pinéni dle harmonogramu a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.8.13. TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zpdsobem ménit ani odsouhlasovat Zzadné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, terminG ani Zaddnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostrednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpdsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel opréavnén
od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma pravo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni a rozhodnout o zuZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Cldnek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta a
koordindtora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost poddodavatell stavby a dalSich d&astnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalSich véci
potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldSeni
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10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych sprévnich organdg.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadd
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit
dokumentaci prfed zahdjenim praci na téchto C(astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v prGbéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem,; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podkladd ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich
&innosti v pribéhu realizace stavby apod. Nespinéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb.
a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoZznit ¢innost koordinatora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto
ustanovenim spojenych podléhd smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Zhotovitel je povinen piné odSkodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vilastnim jménem a na vlastni nebezpeli. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni asti predmétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborné
zpdsobilymi osobami, neni vsak oprdvnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako
celek.

10.12.2. Zhotovitel ma povinnost pribézné po dobu realizace dila pfedklddat Objednateli pfed uzavienim
poddodavatelskych smluv ke schvaleni poddodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.12.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavateldm jsou vymezeny v odstavci 1.5.
¢lanku I. této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po prfedani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za Skodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2.

POJISTENI

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa sjednano v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pfislusné druh/y pojisténi
a zavazuje se udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této
smlouvé, jak nasleduje.

Pojisténi odpovédnosti za skody zplsobené &innosti Zhotovitele na provadéném a ukonéeném dile nebo vzniklé
Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve vysi

......................................................................... ,~ K€ (dopini tGcastnik, minimalné vsak 10.000.000 K¢),
pricemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé poskozeni
opraveno nebo znovu zhotoveno, pricemz pojistné pinéni musi kryt i pfipadny kalkulovany zisk Zhotovitele;
odpovidajici pojistka bude udrzovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti zaruéni doby.

Pokud se tyte poddodavateli Zhotovitele, je jejich povinnost splnéna, pokud uzaviou podobnou smlouvu
v rozsahu pfiméreném jejich plnéni.

SKODY zPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VEETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zplisobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tretich osob, vcetné majetku Objednatele, cinnosti provadénou v souvislosti
s provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi zplisobené kradeZi, povodni, vichfici a jinymi nepfedvidanymi
vlivy.
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11.3.

11.4.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

13.1.

Zhotovitel pFedlozi Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavreni této smlouvy a na vyZadani Objednatele
nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani smlouvy.

NAHRADA SKODY

Uplatriovani nérok na néhradu $kody se Fidi obéanskym zakonikem.

Clanek XII. PfFedani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ predmétem je Setieni o skute¢ném stavu dokonceného dila, pripadné
Jjeho &asti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho Cast) odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &3sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnd pfedem ozndmi pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho cast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto
zakladé TDS svola predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve trfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:
> bankovni zaruku podle odstavce 13.2. ¢lanku XIII. této smlouvy;

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zdkona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

z8pisy a osvéd&eni o zkouskdch pouZitych zafizeni a materiald;

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

geodetické zaméreni dokonceného dila a geometricky plan;

zarucni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

doklady o provedeni dalsich prfedepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych
materiald a vyrobkd;

predpisy k jednotlivym technickym zarizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

dokumentace skutecného provedeni dila ve Ctyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na CD);
doklady o individualnim vyzkouseni;

doklady o komplexnim vyzkouseni véetné dokladl o stanoveni podminek, za kterych se provadélo
a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkousSeni;

> manipulacni, provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci udrzby;

pokud tyto doklady nepredal drive, predéva-li se pouze Cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové casti dila.

YV V V V V V

YV V V V

Déle zhotovitel sepiSe protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

Jjména a podpisy zastupc Zhotovitele a Objednatele opréavnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis naklad od zahdjeni po dokon&eni dila;

termin vyklizeni stavenisté,;

datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukoncleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a pferuseni béhu zarucni doby),;

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

YV V V V V VY VY V V V

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem
neomezuji. V takovém pripadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin odstranéni
vad a nedodélkl. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd smiuvni pokuté
ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Clanek XIII. Bankovni zdruky

BANKOVNI ZARUKA na spinéni povinnosti Zhotovitele PODLE této smlouvy o dilo

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy jako jistotu na rédné plnéni
svych povinnosti dle této smlouvy pfFi realizaci dila bankovni zaruku ve vysi 350 000,- K¢
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13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim ustavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zdruka bude neodvolatelnd, bezpodminecna a na prvni vyZzadani. Uvedend bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenym v zédhlavi Smlouvy
opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném
v zahlavi Smlouvy. Sva prava z uvedené bankovni zaruky je Objednatel oprdvnén uplatnit pri
neplnéni jednoho ¢i vice zdvazk Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém pfipadé
pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zéruku poskytla, ke spinéni jejich zadvazkd z této
bankovni zaruky, pfi¢emZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohleddvky viéi Zhotoviteli,
Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna uplatriovat vié&i Objednateli
namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.1.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 13.1.1. tohoto ¢lanku bude do 90. dne po sjednaném
terminu odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Bankovni zdruka bude Objednatelem uvolnéna
Jjednordzové po uplynuti této Ihdty.

BANKOVNI ZARUKA na spinéni povinnosti zhotovitele z jeho odpovédnosti za Fddné odstrariovani
vad v zarucni dobé, touto smlouvou sjednané

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni pfedavani a prebirani dila (nebo jeho
prvni Casti) jako jistotu na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za radné
odstrariovani vad v zarucni dobé, touto smlouvou sjednané bankovni zaruku ve vys$i 300 000,- K¢.

Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim ustavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zdruka bude neodvolatelnd, bezpodminecna a na prvni vyZzadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zdstupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi Smlouvy
opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném
v zahlavi Smlouvy. Sva prava z uvedené bankovni zaruky je Objednatel oprdvnén uplatnit pri
neplnéni zavazkd Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedend bankovni zaruka tyka. Objednatel v
takovém pripadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke spinéni jejich
zdvazky z této bankovni zaruky, pfi¢emz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vaci
Zhotoviteli. Banka, které uvedenou bankovni zaruku poskytla, neni oprévnéna uplatriovat vac&i
Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.2.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 13.2.1. tohoto ¢lanku bude do 15. dne po skonceni
zarucni doby sjednané v odstavci 14.1. ¢lanku XIV. této smlouvy. Tato bankovni zaruka bude vZdy
na zdkladé Zadosti Zhotovitele Objednatelem uvolfiovéna po Eastech a zplsobem déle v tomto
odstavci uvedenym a soucasné za podminky, Ze bude Zhotovitelem Objednateli prfedlozena nova

bankovni zaruka, kterd bude v souladu s timto odstavcem a touto smlouvou:

13.2.2.1. Po uplynuti prvnich 24 mésicG zaruéni IhGty a odstranéni reklamovanych vad
a nedodélk( bude uvolnéna prvni st bankovni zaruky ve vysi 200.000,- K¢
13.2.2.2. Po uplynuti dalSich 36 mésicG zaruéni IhGty odstranéni reklamovanych vad a

nedodélkd bude uvolnéna zbyld &ast bankovni zaruky ve vysi 100.000,- K¢,

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze pozastavku podle odstavec 5.6. ¢lanku V. této smlouvy
nahradi bankovni zarukou. V takovém pripadé bude bankovni zaruka respektovat tyto podminky:

13.3.1. Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéznim uUstavem) s prisluSnym oprdvnénim. Bankovni
zdruka bude neodvolatelnd, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Bankovni zaruka bude predloZena
pisemnou formou zdstupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi Smlouvy
opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném
v zahlavi Smlouvy. Sva prdva z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pfi neplnéni
zdvazk(d Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedend bankovni zaruka tyka. Objednatel v takovém
pripadé pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zéruku poskytla, ke spinéni jejich zdvazk{
z této bankovni zdruky, pfiemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohleddvky vaci
Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprédvnéna uplatriovat vac&i
Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.3.2. Bankovni zdruka bude platng jesté alespori 30 kalendafnich dni po predpokléddaném terminu
odstranéni vesSkerych vad a nedodélkd. Bankovni zéruka bude Objednatelem uvolnéna jednordzové
po odstranéni véech vad a nedodélka.

Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajisténo bankovni zarukou a soucasné smluvni pokutou
podle ¢lanku XV. této smlouvy, ma Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smluvni
pokutu.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zdruéni dobu v déice trvani 60 mésici tak,
Ze vSechny jeho c&asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit viastnosti
pfedpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zpGsobilé k Fadnému uZivani k G&elu vyplyvajicimu z charakteru dila,
jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Po dobu zdruéni doby zodpovidd Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.
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14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Pri poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaruéni dobé a z povinnosti
provadéni odstrariovani vad je Objednatel opravnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo
zajistit plnéni téchto povinnosti tretim subjektem a naklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni
zaruky poskytnuté Zhotovitelem podle odstavce 13.2. ¢lanku XIII. této smlouvy. Obdobné bude Objednatel
postupovat pfi ostatnich porusSenich povinnosti Zhotovitele, které jsou zajiStény bankovnimi zarukami a
smluvnimi pokutami.

Néklady na fFeseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpGsobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokyn pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které
byly zpsobeny vy3$si moci.

Zhotovitel véak odpovidé za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v ddsledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuved! vhodna opatreni, kterd ma Objednatel dodrzovat,
za predpokladu, ze Zhotovitel pri vynaloZzeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

Zaruéni doba pocind bézet po dokonceni, predani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélky zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.10.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani oznémeni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zprdvy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad postacuje
pouze Ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen pro tyto ucely Objednateli po celou dobu zaruéni Ihity aktualizovat pfislusnou e-mailovou
adresu a nepretrzité funkéni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak
se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat népravu.

14.10.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail:
mobilni telefon:
telefon:
fax:
datova schranka:

14.10.3. Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady doddnim ndhradniho pinéni (u vad materiald, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,;
> poskytnuti prfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pri omezeni uzivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

14.10.4. Zpdsob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je mozZné
vzajemné kombinovat.

14.10.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

14.10.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihidty, pfi¢emZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za véas uplatnénou.

14.10.7. Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamZiku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé ukond &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dné
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drZiteli postovni licence k prepravé.
V pfipadé ukond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrdnkou se ma za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu
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elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

14.11. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.11.1. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

14.11.2. Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

14.11.3. Zhotovitel zahdji préce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dni po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda
musi byt uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potieby se za uzavreni pisesmné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

14.11.4. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dnd je Objednatel oprdvnén
povéfit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dn( ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nékladd za odstranéni vad jinou odborné
zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni
reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni ndroky z poskytnuté bankovni
zaruky, pokud je sjednana.

14.11.5. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdajit
prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni),
nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato dohoda musi byt
uzavriiena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran uc¢inéné elektronicky nebo faxem.

14.11.6. Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou prdvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni té&chto ndkladd. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni
vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni naroky z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je
sjednéana.

14.11.7. Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

14.11.8. Objednatel je povinen umoZznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

14.12. LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.12.1. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

14.12.2. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznédmeni) Objednatelem.

14.12.3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
oprévnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou prdvnickou nebo
fyzickou osobu. VesSkeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne,
kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nédkladd na
odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, Ze
Zhotovitel naklady na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své
finanéni naroky z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je sjednana.

14.12.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokonc&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

14.13. POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukdZe prislusnou Castku odpovidajici poskytované slevé na
Ulet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni Objednatele
o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urdena Objednatelem jako castka odpovidajici skodé,
kterd vznikne Objednateli omezenim moZnosti uzivani dila k jeho uclelu nebo snizenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni
cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.
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14.14.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

16.1.

16.2.

16.3.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

PFi prodleni zhotovitele se spInénim jeho zdvazku v terminu & IhGté sjednané smiuvnimi stranami v odstavci
2.2.3. ¢lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé,
Ze Objednatel zjisti, Ze pFi realizaci dila neni dodrzena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto smlouvou, a to
za kazdy zjistény pfipad poruseni.

PFi prodleni zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych zdvazkd v terminech & Ihdtéch sjednanych
smluvnimi stranami v odstavcich 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.5. ¢lanku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiluvni pokutu ve vysSi 5.000,- K¢ za kaZzdy den prodlent.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti protokolu o prfedani a prevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci 2.2.4. ¢lanku
II. této smlouvy nebo byl smluven pisemné pri pfedani a prevzeti dila nebo jeho Easti, je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 2.500,- K¢ za kaZdy pfipad a den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaZzdy pfipad a kalendarni den prodleni.
Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pri prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zruéni dobé, a to za kazdy pripad a kalendarni den prodleni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v ¢lanku XIV. této smlouvy.

V pripadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu (viz odstavec 16.1. ¢lanku XVI. této smlouvy) a toto poruseni neni
kryto jinou sankci, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 300.000,- KC.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smluvnich pokut za diléi poruSeni bezpeénostnich pfedpisd, pokud vsak nedojde k dohodé, plati smluvni
pokuta sjednana v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pinénim svych zdvazkd, jejichZz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 10.8. ¢lanku X.
této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pripad a kaZdy den prodleni.

Pokud se na poruSeni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zaroven zajisténi bankovni zarukou,
rozhodne Objednatel, ktery zplisob zajisténi povinnosti Zhotovitele vyuZije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno pravo na nahradu Skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne radnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, ktera souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Cci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je

Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym
smluvnim pokutam podridit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Objednatel je oprévnén v odivodnénych pfipadech moderovat vysi smluvni pokuty, kterd je sjedndna touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni tohoto
prdva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbytetného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavreni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruSeni predvidala; v
ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana midZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu oprdvnéné strany pfimérenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznadmi druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvadva, nemize volbu jiZz sama zménit.
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16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.
16.11.

17.1.

17.2.

17.3.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluznik z&asti, mize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-Ii viak
&astené pinéni pro véfitele vyznam, mize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu plnéni, mize
véritel od smlouvy odstoupit jen s tcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz prijata dilci pInéni sama o sobé
pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&inkG préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena préva
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prdva na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpGsobu Feseni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mize tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokraovat.

Objednatel mdze tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zaddvacim fizeni na zakladé kterého byla uzavrena tato smlouva,
mél byt vyloucen z Uclasti v zaddvacim Fizeni,

b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zaddvacim fizeni na zakladé kterého byla uzavrena tato smlouva,
pred zadanim verejné zakazky predlozil iudaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér Zhotovitele,

nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢&l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.

Pravo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych pravnich pfedpisd neni timto ustanovenim dot&eno.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze ma-Ili Objednatel ma v souladu se zakonem Cislo
106/1999 Sb., o svobodném pFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZvZ
povinnost zvefejnit smlouvu v¢, jejich zmén a dodatkd a vysi skute¢né uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera
a neuZiji téchto informaci pro jiné uclely nez pro plnéni predmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 17.1. ¢lanku XVII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat préva k prdmyslovému a dusevnimu
vilastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotcena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani ndrokd vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

Clanek XVIII. Systém Fizeni kvality a systém environmentdiniho

18.1.

18.2.

18.3.

managementu

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému Fizeni kvality, a to
ve vSech fazich plnéni pfedmétu této smiouvy.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéril v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2.
Prezkoumani poZadavkd tykajicich se produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této
smlouvy predat Objednateli zéznam o vysledcich pfezkouméni tohoto prvku CSN EN ISO 9001, pokud
Zhotovitel zdznam o vysledcich pfezkoumani Objednateli nepfedal, ma se za to, Ze neshledal Zadné zavady
ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy plné respektovat systém
environmentalniho managementu dle EN ISO 14001, pfipadné obdobny, kterym Zhotovitel disponuje, a to ve
vsech fazich plnéni predmétu této smlouvy.
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19.1.

19.2.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Clanek XIX. Ndslednd nemozZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplinitelnym, zanika zavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemoZznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu oprédvnéni téchto osob, stejné tak zménu udaji uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

pfiloha ¢&islo 1. PROJEKT, ROZPOCET

pfiloha Cislo II. HARMONOGRAM PLNENI

pfiloha &islo III. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
pfiloha E&islo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

Smiuvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi
oblanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobrfe zném v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile
a nebyla uzavrena v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek.

Pripadnéa nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢ldnku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pripadé, Ze by jakykoli takovyto
&lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z ddvodu rozporu
s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na prévné prijatelném zpdsobu provedeni zamérd obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Bc. Marek Viskot

Starosta

Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich

(obecni zFizeni), v platném znéni

Tato smlouva mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami byla schvalena na ..... zasedani rady konaném dne ..... 201...
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO
PROJEKT, ROZPOCET

ktera se sklada z téchto casti:

PROJEKTU
uloZen jako samostatna cast této smlouvy

ROZPOCTU
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENT

(Zhotovitel jako ucastnik doklada jako soucast své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychézi z ustanoveni odstavcd 1.2.1. a 1.2.2. &ldnku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &ldnku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci vsech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad( do ceny dila a termind realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lanku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ.

c¢lanek 1.
PoZadavek na zménu bude predloZen tou smluvni stranou, které feseni zmény navrhla &i vyvolala neodkladné po zjisténi
nutnosti zmény, a to pisemné - zapisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis
zmény (tj. v ndvaznosti na pouzité materialy, zmény dilCich technickych Feseni, Upravy a dodatky projektového reseni
apod.) a jeji oddvodnéni (z jakého divodu je zména poZadovdna). Na zdkladé zdpisu smluvni strana, kterd zménu
vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

clanek I1.
Na zakladé zap/su a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle prilohy této dohody a doloZi ho polozkovym
rozpoctem zmény. V po/ozkovem rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt dilci Casti zmény zpracovany
tak, aby je bylo mozné priradit ke zménam podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se pfi zpracovéni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit nasledujicim poradim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfiradit ke zménam podle § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapocitavaji do limitG mozZného cenového naridstu ceny dila, a souéasné
doloZi odivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zménam podle § 222
odst. 5 ZVZ a soucasné doloZi odvodnéni téchto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zménam podle § 222

odst. 6 ZVZ a soucasné doloZi oddvodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, aviak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oéekdvat, Ze dalsi zmény jiz v pribéhu
realizace dila nebudou realizovény, pfipadné, e nasledné ZMENY vietné zmén jiZ realizovanych neprekrodi limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat
ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pripraveny zménovy list bude predloZen Objednateli ke schvéleni. Po schvéaleni Objednatelem bude Zménovy list
pfedloZen k podpisu oprdvnénych zastupcd smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele : TDS
za Zhotovitele : stavbyvedouci
za Projektanta : autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pri projednani zmény predklada a zarucuje:

e  Pfedklada technicky popis zmény a odlvodnéni jeji nezbytnosti, pokud byla zména vyvoland v disledku
nepredvidatelnych skutecnosti, které nebyly feSeny v PROJEKTU;

e Predklada technicky popis zmény, pokud se jedna o zménu vyzadanou Objednatelem;

e  Zarucluje, Ze technické reSeni zmény bylo projednano s Projektantem;

o Zarucuje, e ROZPOCET zmény je zpracovan v souladu s touto smlouvou;

e  Odstrariuje nedostatky a predklada upravené navrhy rfeseni zmény podle pripominek Projektanta a TDS.
Zhotovitel pfi projednani ZMENY predklédé a zarucuje:

o Pfedklddd technicky popis, odfivodnéni a ROZPOCET ZMENY;

o VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU &i zmény PROJEKTU, zajisti zpracovdni PROJEKTU ZMENY a projedné
Jji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vzdy zohlednit veskeré navaznosti na jednotlivé dilCi Casti
PROJEKTU;

e  Zarucuje, Ze technické reSeni zmény bylo projednano s Projektantem;
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o Zaruluje, e ROZPOCET ZMENY je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

o Zaruluje, Ze ndsobky a soucty pouZité pfi vypoctu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstrafiuje nedostatky a predklédé upravené névrhy feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.
Projektant pFi projednani zmény provéruje:

o Provéfuje, zda ZMENA byla vyvolané v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odvodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pri
realizaci dila;

o VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovérf sprévnost Zhotovitelem zpracované ZMENY
PROJEKTU zejména ve vztahu k pGvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé diléi &asti
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost technického rfeseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje sprévnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smlouvy;

e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovend ceny ZMENY odpovidé / neodpovidé cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.

TDS pfi projednani zmény proveéruje:

e Provéfuje sprdvnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoltu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

e Na zdkladé stanoviska Projektanta ovéfuje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci
na stavbé pri realizaci dila.

Projednand ZMENA doloZené Eistopisem (konecnym znénim) Zménového listu se predkiada ke schvéleni.
Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele: = = .iciciciiiiiivissssisissssnsnrnrninas

za Zhotovitele: = = i

Objednatel schvalenim zmény ovéruje:
e Potvrzuje, Ze zména pfedloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smluvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, e ROZPOCET zmény odpovida projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovani);

e DA&vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéruje:

e Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych
ve Zménovém listu.

clanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsén opravnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA

musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mize byt

Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem provedenych praci.
clanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zéstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kteréd je pfilohou
této dohody. Soucasti protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vsechny schvalené ZMENY. Na zakladé tabulky konelné evidence zmén bude vycislena celkova cena, za kterou bylo dilo
realizovano.

clanek VI.
Nedilnou soucasti pfilohy C. III. této smlouvy jsou tyto diléi prilohy:
Priloha & III.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
Priloha & III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dila Zménovy list Cislo .........
Predmét dila:
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
TDI:
Projektant:

Popis zmény:

Oddvodnéni zmény:

Zménu vyvolal:
zUZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jedna se o zménu: . Y . , . ,
(zatrhnout) uprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila
prace realizované a hrazené nad rémec ceny dila
Q
0 § 222 odst. 4
£ Jedna se o zménu ve
N smyslu zékona ¢&. § 222 odst. 5
: 134/2016 Sb.: § 222 odst. 6
= (zatrhnout)
:g § 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zpdsob projekéniho dodatek k PD
reseni zmény: .
(zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné
. g hodnota pfipoctd (vicepraci)
o O >§ celkem v K¢ bez DPH
(O v o x ,
E o E hodnota odpocti (ménépraci)
[
I celkem v K¢ bez DPH
0 ocenéni zmény predloZil:
§ ; naklady na zménu v K¢ bez DPH
g
8 ’g Vyge DPH sazba:
.E N naklady na zménu v¢. DPH
'3
Udaje o dosud schvélenych zméndach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.
~§ > Termin realizace zmény:
9 Vliv zmény na ternim dokonceni dila:
Zménu odsouhlasil: datum podpis
§ . Zhotovitel (stavbyvedouci):
'EU S Zhotovitel (statutarni zastupce):
§ g TDI:
'g Projektant:
Objednatel (statutarni zastupce):
< v .
é . Prilohy:
T
Q
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Tabulka evidence zmén

cenové udaje bez DPH

cenové udaje vé.

DPH
sniZzeni bez nad
éislo zmény ceny dopadu| ramec cena dila
do ceny| ceny pFipoéty odpodéty cena dila vé. DPH
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list & 1

Soucty
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DILO
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

(Uéastnik dokléda jako souddst své nabidky tabulku s ndzvem: Realizaéni tym, ktera bude pred podpisem
smlouvy s vybranym dodavatelem dopinéna a stane se tak nedilnou prilohou této smlouvy)
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