Verejna zakazka na stavebni prace
zadavana v uzsim Fizeni podle ustanoveni § 3 pismeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejicich zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni platném ke dni zahdjeni tohoto zadavaciho fizeni (dale rovnéz
jen ,Zakon") s ndzvem:

~Revitalizace parku na Hordckém namésti v MC Brno-Reckovice a
Mokra Hora (2. etapa)"

PODLIMITNI REZIM

UZSI RIZENI

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soucasti zaddvaci dokumentace a obsahuji text smlouvy
obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém
navrhu smlouvy predklddaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a
pfepisim je text obchodnich podminek dodavatelim poskytovédn ve formatu PDF. Obsah obchodnich podminek mizZe
dodavatel pfi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch Castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli
jiné dodatky ¢&i odchylky se vyluluji. Text se doplriuje rukou do ucastnikem zaddvaciho fizeni (déle jen zkracené
LUcastnik") vytisténého textu a takto doplnény text se vraci jako soulast nabidky.

Zadavaci dokumentace - OBCHODNI PODMINKY



s wvr

Evidencni cislo Objednatele

s wvr

Evidencéni c¢islo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO

Statutarni mésto Brno
Sidlem:
Zastoupeny

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:
Ico:

DIC:

Adresa pro dorucovani:

Bankovni spojeni:

Zhotovitel

Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno

Mgr. Bc. Markem Viskotem, starostou méstské ¢asti Brno-Reckovice a
Mokrd Hora

Ing. Evou Trnkovou

44992785

CZ44992785

UMC Brno-Reckovice a Mokrd Hora, Palackého ndm. 11, 621 00 Brno

Komercni banka a.s.  Cislo uctu: 9005-0018521621/0100
(dale jen Objednatel)

a

Sidlem:
Zastoupeny
ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
1c¢0:
DIC:

Bankovni spojeni:
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V pfripadé, Ze je predmét této smlouvy (verejné zakazky) plnén nékolika dodavateli spolecné,
uvede ucastnik v pFredchozim odstavci Nazev, adresu osob/by opravnéné jednat za spolecnost
a bankovni spojeni, které bude spolecnost pouzZivat. Ostatni udaje v predchozim odstavci se
nevyplnuji. Identifikacni udaje jednotlivych dodavateli - ¢lent spolec¢nosti uvede tucastnik do

nasledujici casti:

Vedouci spolecnosti:

se sidlem:

I1CO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiiinnn,

Clen spoleénosti:
se sidlem:

I1CO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiinnn,

Clen spoleénosti:
se sidlem:

I1CO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiiinnn,

Clen spoleénosti:
se sidlem:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiinnn,

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto

znéni:

Smlouva o dilo s nézvem: Revitalizace parku na Horackém namésti v MC Brno-Reckovice a Mokra Hora (2. etapa)

strana cislo 2



Clének I. Predmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeci pro Objednatele stavbu

s nazvem: ,Revitalizace parku na Horackém namésti v MC Brno-Reckovice a Mokra Hora
(2. etapa)" podle:

> Projektové dokumentace s ndzvem ,,Revitalizace parku na Horéckém namésti v MC
Brno-Reckovice a Mokrd Hora (2. etapa)", zpracované projektantem Fragula s.r.o. a VH
atelier, spol. s r.o., zodpovédny projektant Ing. Jakub Racek. Projektovd dokumentace
je pro ucely této smlouvy déale oznacena jako PROJEKT. PROJEKT byl pfedan Zhotoviteli
pred uzavienim této smlouvy. Projekt obsahuje soupis praci zpracovany projektantem a
ocenény Zhotovitelem (déle pro tcely této smlouvy rovné? jen ROZPOCET);

Dilo je specifikovdano PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1.1.  Provedeni stavby podle PROJEKTU a podle podminek spolecného rozhodnuti - Gzemniho
rozhodnuti &. 799 a stavebniho povoleni vydaného stavebnim ufadem Uradu méstské
Casti mésta  Brna,  Brno-Retkovice ~a  Mokré  Hora  pod & o j.
MCBRMH/009851/17/2100/KUJI (déle jen POVOLENI).

1.1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci
dila, jeji projednani, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a Objednatelem.

> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou
Cislo 499/2006 Sb. a jeji predani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu PDF.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inZenyrské sité podle
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost
a vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych
siti v¢. pripojek, v pripadé potreby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.
1.1.1.3. Zpracovani geodetického zaméreni dokoncené stavby odpovédnym geodetem v podobé
vyhovujici pro vklad do katastru nemovitosti (geometricky plén potvrzeny KU) a jeji
predani Objednateli ve 4 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu

PDF.
1.1.1.4. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
¢lanku.
1.1.2. Predmét dila dale tvofi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:
> Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotcenych sousednich

nadzemnich a podzemnich objektl pfed zahdjenim vystavby a po dokon&eni vystavby
k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

> Pofizovani pribézné fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou predd
Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosici pri zahdjeni predavani dila.

> Zajisténi vykonu funkce odpovédného geodeta po celou dobu realizace stavby.

> Ovéreni a vytyceni polohy stavajicich podzemnich inZenyrskych siti a provedeni
dopravné-inZenyrskych opatieni v¢. dopravniho znaceni pred zahdjenim praci.

> Provedeni veSkerych pfedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladd o jejich
provedeni; dale Zhotovitel dolozi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. Vsechny
tyto doklady preda Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
Zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury.
Faktura za provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladl uhrazena. Doklady bude
archivovat technicky dozor stavebnika stanoveny ve Clanku X. této smlouvy (déle jen
TDS), ktery provede jejich kompletaci pred predanim a prevzetim dila a kolaudaci.

> Provedeni individudiniho vyzkouseni prvkd a zafizeni tvoficich pfedmét plnéni za déelem
prokdzani dosaZeni parametrd stanovenych PROJEKTEM. KaZdy prvek dila bude
individudlné vyzkousSen po jeho zabudovéani. O provedeni individudlniho vyzkouseni
kazdého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individualni vyzkouseni v ¢eském
Jjazyce, které bude Zhotovitel pfeddvat TDS pribézné, pfi kazdé fakturaci provedenych
praci ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF
na vhodném datovém nosici.

> Vypracovani manipulaénich a provoznich Fadi pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho
&asti) pfed zahdjenim pfedavani dila (nebo jeho &3sti), ndvodd k obsluze, ndvodd na
provoz a udrzbu dila (nebo jeho Casti) a dokumentaci udrzby, vse v eském jazyce, které
preda TDS ve 3 tiSténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu
PDF na vhodném datovém nosici.
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1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

Névod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho &asti) bude zahrnovat manipulacni a provozni
rady, navody k obsluze a dokumentaci Udrzby dila. V navodu na provoz a Gdrzbu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrZzeni bude dilo Objednatelem
spravné uzivano.

> Vybaveni stavby (nebo jeji pfedavanou cast) podle pozarné bezpecnostniho resSeni
stavby z PROJEKTU pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho casti).
> V pribéhu provadéni stavby pfedkladéani vzorkG materidlG a vyrobkd uréenych pro

osazeni Ci zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi (dale jen AD)
k odsouhlasent.

> V pribéhu provadéni stavby koordinace veskerych praci a dodévek, které jsou souldsti
dila.
> Provedeni celkového uklidu stavby (nebo jeji predavané Easti) pred zahdjenim predavani

dila (nebo jeho casti).

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a uplné vycisténi stavby (nebo jeji preddvané casti),
stavenisté (nebo jeho pfislusné casti) a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho Uklidu ze strany Objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji
preddvané casti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM reSeno)
nebo do stavu pred zahdjenim realizace stavby (nebo jeji pfedavané Casti) u okoli stavby,
které neni PROJEKTEM Feseno.

> Provedeni zaskoleni obsluhy u vSech Casti dila, které budou obsluhovany pracovniky
Objednatele (budoucim uzZivatelem) pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho casti).

Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji
byt zaskoleny pro jednotlivé Casti dila. Zhotovitel pfed predanim a prevzetim provede
zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby
jednotlivych Casti dila a upozorni je na prislusnou st navodu na provoz a tdrzbu dila.
O zaskoleni jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob
v Ceském jazyce, které preda TDS ve 3 tiSténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici pfi zahdjenim predavéani dila
(nebo jeho casti).

VSechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto ¢lanku budou provedeny

v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;

> ROZPOCTU;

> POVOLENI;

> Zadosti o ucast Zhotovitele ze dne ...........c.ccccoveueennc. , predloZené Objednateli Zhotovitelem

Jako ucastnikem zaddvaciho fizeni v zadavacim Fizeni (dale pro ucely této smlouvy
rovnéz jen ZADOST);

> nabidky Zhotovitele ze dne ........c.cccceeveeuuc. , predloZené Objednateli Zhotovitelem jako
Ucastnikem zadavaciho Fizeni v zaddvacim Fizeni, na zakladé jehoz V}?sledkﬁ byla
uzavrena tato smlouva o dilo (déale pro ucely této smlouvy rovnéz jen NABIDKA),;

> zadadvaci dokumentace (s vyjimkou viastniho textu této smlouvy), kterd byla podkladem
pro zpracovani NABIDKY (déle pro ucely této smlouvy rovnéZz jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soudasti této smlouvy, pficemz pFedmétem
pinéni Zhotovitele (dilem) se pro tcely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek
a souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADOST,
ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci a doddvek

nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto c¢lanku tvori pfedmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro tucely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

PROJEKT, ROZPOCET jsou nedilnou souldsti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. I.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi
nedilnou soucast smlouvy o dilo, a to:

> vlastni text této smlouvy o dilo;
> PROJEKT

> ROZPOCET;

> POVOLENI;

> ZADAVACI DOKUMENTACE;
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NABIDKA;

ZADOST;

protokol o predani a prevzeti staveniste;
protokol o predani a prevzeti kazdé z casti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzadjemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je
v poradi uveden na misté predchazejicim.

vV v v Vv

1.2, ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zméndch dila, které nejsou podstatnou
zménou zdvazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016
Sb. o zadavani verejnych zakazek, v platné znéni (dale jen ZVZ).

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ. PoZadavek
na zménu dila mdZe byt uplatnén Objednatelem v pripadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou, ¢&i
Ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pripadé, Ze Zhotovitel pri své odborné cinnosti pfi realizaci dila zjisti,
Ze provedeni zmény dila je nezbytné k radnému provedeni & dokonéeni dila z divod( technickych
nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt Fddné zdokladovény a oddvodnény ve
zménovém listu podle prilohy C. III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové udaje a naroky na
zménu doby pinéni dila a jeho prilohu musi byt ROZPOCET zmény. Pfi ocenéni zmén bude Zhotovitel
postupovat podle ¢&l. 1V. odst. 4.4. této smlouvy.

Z4dné zmény dila nebudou zapolaty ani provadény bez predchoziho pisemného pokynu zdstupce
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smluvnich a Zadny ndrok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan
a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listd v souladu s dohodou o jednotném postupu
pri odsouhlasovani zmén, kterd tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. III. Zménové
listy a Objednatelem schvélené zmény budou vzdy prilohou uzavieného dodatku k této smlouve.
Smluvni strany se zavazuji, Ze pri Feseni zmén budou postupovat bez zbytec¢ného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (pfedevsim ZVZ).

1.3. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.3.1.

1.3.2.

Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu predani a prevzeti dila Navod na provoz
a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsény pro jednotlivé soulasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrZet, a Cinnosti a servisni
Ukony, které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provadét tak, aby platila
zaruka za dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.

Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.3.2.1. Dokumentace udrzby, kterd bude obsahovat:
> seznam nutnych a povinnych servisnich tkong pro jednotlivé souéasti dila v&. Ihdt
Jjejich provadéni;
> pfedepsané revize pro jednotlivé soucasti dila vé. Ih{t jejich obnovy;
> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.
1.3.2.2.  Manipulacni a provozni rady.
1.3.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.4. REALIZACNI TYM

1.4.1.

1.4.2.

Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v pfiloze ¢. 1V. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci
nebo osoby uvedené v ¢lanku I. této smlouvy.

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 10.1. ¢lanku X. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢&. III. &ldnek III., pripadné statutarni zastupci uvedeni v této smlouvé.

Realiza¢ni tym se bude schazet a projednadvat aktualni otazky spojené s realizaci dila na

pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této

smlouvy, a to od zahdjeni dila do ukonceni funkénich zkousSek.

1.5. ZVLASTNI PODMINKY

1.5.1.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpis. Zhotovitel si je déle védom
skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle ZVZ zvefejnit na svém profilu
zadavatele Uplné znéni této smlouvy v¢. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny
po ukonceni platnosti této smlouvy nebo zverejnit tuto smlouvu v souladu se zékonem ¢&. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach uclinnosti nékterych smiuv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv). Déale je Objednatel povinen zvefejnit nejpozdéji do 3 mésicd od
spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni této smlouvy.
Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel nejpozdéji do 31. brezna
nasledujiciho kalendarniho roku cenu za plnéni smlouvy v pfedchozim kalendarnim roce. Zhotovitel
je sezndmen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zékon( nepovazuje
za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svdj souhlas.
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavateld, jejichZz prostrednictvim v
ZADOSTI prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli predlozit ndvrh
na zménu poddodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze nové
navrhovani poddodavatelé splfiuji kvalifikaci stejné jako pdvodni poddodavatelé, jejichZz
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své ZADOSTI.

PFi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pribéh provadéni dila je Zhotovitel povinen prfedloZit
Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby splriuji
kvalifikaci stejné jako plvodni osoby, jejichZ prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve
své ZADOSTI.

Zhotovitel musi vécné vymezenou cast dila: vykony funkce stavbyvedouciho plnit pouze viastnimi
kapacitami bez poddodavateld. V pfipadé poruseni této povinnosti uhradi Zhotovitel Objednateli
smluvni pokutu podle ¢l. XV. odst. 15.5. této smlouvy. Zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje
Zhotovitele odpovédnosti tuto povinnost dodrzet.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapolist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viiéi jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimélné do uplynuti zéruéni IhGty podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty
a kontrolni orgdny budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen umoZnit pfi provadéni pinéni podle této smlouvy exkurzi stavby, a to z8kaGm
S05/50U nebo VS stavebné-technickych obord. Takté? informaci o moZnosti sjednat termin takové
exkurze uverejni Zhotovitel na svych webovych strankdch nejpozdéji do 14 dnd od terminu podle
odstavce 2.2.1. této smlouvy. Toto opatfeni v radmci OVZ slouzi ke zvyseni zdjmu déti o vzdélani
ve stavebné technickych oborech. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli doklad o osloveni
odborné Skoly.

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje zajistit férové podminky v dodavatelském retézci
spodivajicich ve férovych podminkdch platebniho systému a zajisténi ddstojnych pracovnich
podminek.

1.6. ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

Vzhledem ke skutecnosti, Ze tato smlouva byla uzaviena v souladu se ZVZ, nesmi Objednatel, mimo v tomto
odstavci dale uvedené, umoznit podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy po dobu jeho trvani bez provedeni
nového zadavaciho Ffizeni podle ZVZ.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovaZzuje zména, kterd neméni celkovou povahu
dila a jejiz hodnota je

a) nizsi nez 137 366 000,- K¢ bez DPH (limit ze ZVZ)
a
b) nizsi nez 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy se nepovazuji stavebni prace, od Zhotovitele, které

nejsou zahrnuty v pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytné a zména Zhotovitele:

a) neni moZnd z ekonomickych anebo technickych ddvodd spoéivajicich zejména
v poZadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami
nebo instalacemi jiz pofizenymi Objednatelem,

b) by zplsobila Objednateli znaéné obtize nebo vyrazné zvyseni naklad(
a
c) hodnota dodatecnych stavebnich praci neprekroci 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.

Clanku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny souclet hodnoty
vsech zmén podle tohoto odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.
Za podstatnou zménu zadvazku z této smlouvy se nepovaZuje zména,

a) jejiz potfeba vznikla v ddsledku okolnosti, které Objednatel jednajici s ndleZitou péc&i
nemohl predvidat,

b) neméni celkovou povahu dila

a

c) hodnota zmény neprekroci 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. lanku IV. této

smlouvy,; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén
podle tohoto odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.
Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy, se nepovaZuje zéména jedné nebo vice poloZek
ROZPOCTU jednou nebo vice polozkami, za pfedpokladu Ze

a) nové polozky ROZPOCTU praci predstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci ve
vztahu k nahrazovanym polozkam,
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b) cena materidlu nebo praci podle novych polozek ROZPOCTU je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejna nebo nizsi,

c) material nebo préce podle novych polozek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanym
polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotovi o kaZdé jednotlivé zaméné pfehled obsahujici nové
polozky ROZPOCTU s vymezenim poloZek v pdvodnim ROZPOCTU, které jsou takto
nahrazovdny, spolu s podrobnym a srozumitelnym oddvodnénim srovnatelnosti

materidlu nebo praci podle pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).
Pismena a) aZ d) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.6.5. Celkovy cenovy nardst souvisejici se zménami podle odstavcd 1.6.3. a 1.6.4. tohoto &ldnku pri
odecteni stavebnich praci, sluZzeb nebo dodéavek, které nebyly s ohledem na tyto zmény realizovany,
nesmi presahnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.

1.7. VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

1.7.1. Zmény ceny v disledku zmény DPH

K cené sjednané v této smlouvé v K¢ bez DPH bude Gctovana dari z pridané hodnoty (DPH) vzdy
v zékonem stanovené sazbé a vysi k datu uskutecnéného zdanitelného pinéni.

1.7.2. Zména Zhotovitele

Pro ucely tohoto odstavce se rozumi Objednatelem zadavatel, ktery uzavrel tuto smlouvu
s vybranym dodavatelem a Zhotovitelem vybrany dodavatel, ktery uzavrel tuto smlouvu se
zadavatelem na zékladé vysledkd zaddvaciho fizeni, nebot vyhrazend zména podle tohoto odstavce
mdZe nastat aZ po uzavreni této smlouvy na vefejnou zakdzku.

V pfipadé zmény Zhotovitele mize dojit k tzv. povolenym zméndm smlouvy, kterymi jsou napf.
zména sloZeni realizatniho tymu, zména udaji vztahujicich se k osobé nového zhotovitele
(kontaktni osoby, kontaktni udaje), apod.

1.7.2.1. V pFipadé nastupnictvi.

Nahrazeni Zhotovitele uvedenym v této smlouvé jinym Zhotovitelem je mozné, pokud
zména v osobé Zhotovitele je disledkem pravniho nastupnictvi v souvislosti s pfeménou
Zhotovitele, jeho smrti nebo pfevodem jeho zavodu, popfipadé cCasti zavodu, a novy
zhotovitel spliiuje kritéria kvalifikace stanovend v ZADAVACI DOKUMENTACI.

1.7.2.2. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplnil podminky nutné k zahajeni plnéni této
smlouvy.

Obsahuje-li tato smlouva podminky, které musi Zhotovitel spinit pfed zahdjenim plnéni
smlouvy (napf. predloZeni pojistné smlouvy, detailniho harmonogramu), a Zhotovitel
tyto podminky nesplnil, je Objednatel oprdvnén zménit Zhotovitele a uzavrit smlouvu
s novym Zhotovitelem za podminek:

1) Ze s touto zménou bude novy zhotovitel souhlasit
a soucasné
2) za dodrzeni déle popsaného postupu pro zménu Zhotovitele

Postup pFi zméné Zhotovitele:

V pripadé ukonceni této smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel opravnén vyzvat
k uzavreni smlouvy dalSiho ulastnika zadavaciho fizeni, jehoz nabidka byla v zadavacim
fizeni umistila druhd v poradi, pficemz jednalo-li se o vicekriteridlni hodnoceni nabidek
bude nadto provedeno nové hodnoceni, tak aby byl osloven dodavatel, jenZ se dle
hodnoceni umistil v dalsim poradi. Objednatel vZdy provede posouzeni splnéni podminek
Ucasti, pokud tak neucinil v zaddvacim Fizeni s ohledem na § 39 ZVZ a posoudi, zda
v nabidce nejsou naplnény povinné divody pro vylou&eni vybraného dodavatele dle § 48
zZvz, (déle jen ,ddvody, pro které by nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym v pofadi").
Pokud jsou naplnény divody, pro které by nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym
v pofadi v pdvodnim zaddvacim Fizeni nebo odmitne-li tento Uéastnik zaddvaciho Fizeni
Objednatele, mdZe Objednatel pokracovat stejnym zpdsobem na dalsiho Glastnika
zaddvaciho fizeni. Odmitnou-li Objednatele vsichni Géastnici zaddvaciho Fizeni, mdze
Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele, ktery vsak musi spini stanovené ZADAVACT
PODMINKY.

KaZdy z postupné vyzvanych (éastnik{ zadédvaciho Fizeni, pFipadné kterykoliv dodavatel
Jje povinen splnit dale uvedené podminky, aby se mohl stat novym zhotovitelem:

1) Text této smlouvy musi odpovidat textu smlouvy, ktery predlozZil novy zhotovitel
v ramci své nabidky.

2) Cena a Ih{ty pinéni budou odpovidat nabidce nového zhotovitele.

3) Novy zhotovitel spini podminky, které ma povinnost spinit pfed zahdjenim plnéni
smlouvy.

Poznamka:

Tato vyhrazend zména nastane, pokud Zhotovitel jako vybrany dodavatel nespini své
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povinnosti pfed zahdjenim plnéni této smlouvy, ¢imZ vyjde opoZdéné najevo, Ze nespinil
podminky stanovené v ZADAVACI DOKUMENTACI, pricemz tento stav Objednatel jako
zadavatel verejné zakadzky nemohl predvidat.

Zhotovitel by se vybranym dodavatelem nestal, pokud by zadavateli véas oznamil, Ze
podminky stanovené v ZADAVACI DOKUMENTACI nesplni, a zadavatel by vybral
dodavatele, jehoZ nabidka byla hodnocena jako dalsi v poradi.

1.7.2.3. V pripadé spolecné tcasti dodavateli
V pfipadé zaniku Géasti nékterého ze &lenl spolecnosti (spoleénd Gdast dodavateld dle §
82 ZVvZ) je Objednatel opravnén uzavfit tuto smlouvu se zbyvajicimi ¢leny spolecnosti,
pokud zbyvajici ¢lenové spolecnosti pfevezmou prdva a povinnosti z této smlouvy
v plném rozsahu.

1.7.2.4. V pfFipadé ukonceni smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem

Objednatel je oprdvnén zménit Zhotovitele v pribéhu pinéni této smlouvy, a to
v pfipadé, Ze tato smlouva bude ukoncena nékterym z dale uvedenych divodd.

DGvody ukonéeni smlouvy:

1) dohodou smluvnich stran,

2) vypovédi,

3) odstoupenim od smlouvy z ddvodd dle § 223 ZVvZ,

4) z divodu zéniku zdvazku pro ndslednou nemoZnost plnéni,
5) zanikem pravnické osoby Zhotovitele bez pravniho nastupce,
6) v pfipadé zdniku Gcasti nékterého z dodavateld v pfipadé spole¢né ucasti

dodavateld dle § 82 zZVvZ, pokud zbyvajici &lenové spoleénosti (dodavatelé)
neprevezmou préva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu,

7) v pfipadé prohlaseni insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace,
vydani rozhodnutim o Upadku Zhotovitele, nafizeni nucené spravy podle jiného
pravniho predpisu na Zhotovitele nebo nastane-li u Zhotovitele obdobna situace
podle pravniho radu zemé jeho sidla,

8) v ddsledku zdniku prévnické osoby nebo smrti fyzické osoby, kterd je jinou
osobou, prostrednictvim niz prokazoval Zhotovitel splnéni kvalifikace dle ust. §
83 zVZ.

Nastane-li néktery z dGvodd ukonéeni této smlouvy, je Objednatel oprévnén uzavfit
smlouvu s novym Zhotovitelem za podminek:

1) novy zhotovitel pfevezme prava a povinnosti z této smlouvy uzaviené s pdvodnim
Zhotovitelem v plném rozsahu s vyjimkou povolenych zmén

a soucasné
2) za dodrzeni déle popsaného postupu pro zménu Zhotovitele

Postup pFi zméné Zhotovitele:

V pripadé ukonceni této smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel opravnén vyzvat
k uzavFeni smlouvy dalsiho ucastnika zadavaciho Fizeni, jehoZ nabidka se v zadavacim
fizeni umistila druhd v poradi, pficemz jednalo-li se o vicekriteridlni hodnoceni nabidek
bude nadto provedeno nové hodnoceni, tak aby byl osloven dodavatel, jenZ se dle
hodnoceni umistil v dalsim poradi. Objednatel vZdy provede posouzeni splnéni podminek
Ucasti, pokud tak neucinil v zaddvacim Fizeni s ohledem na § 39 ZVZ a posoudi, zda
v nabidce nejsou naplnény povinné divody pro vylou&eni vybraného dodavatele dle § 48
zZvz, (déle jen ,ddvody, pro které by nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym v pofadi").
Pokud jsou naplnény divody, pro které by nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym
v pofadi v pdvodnim zaddvacim Fizeni nebo odmitne-li tento Uéastnik zaddvaciho Fizeni
Objednatele, mdZe Objednatel pokracovat stejnym zpdsobem na dalsiho Glastnika
zaddvaciho fizeni. Odmitnou-li Objednatele vsichni Géastnici zadévaciho Fizeni, mdze
Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele, ktery véak musi spini stanovené ZADAVACI
PODMINKY.

KaZdy z postupné vyzvanych (éastnik{ zadédvaciho Fizeni, pFipadné kterykoliv dodavatel
Jje povinen splnit dale uvedené podminky, aby se mohl stat novym zhotovitelem:

1) Text nové smlouvy musi odpovidat této smlouvé, pricemz bude zohledriovat
pouze povolené zmény, které se primo vazi na nového zhotovitele.
2) Ty &asti dila, které jiz proved! Zhotovitel (pGvodni) budou v textu nové smlouvy

zachovany, s tim, Ze bude v nové smlouvé uvedeno, zda byly Zhotovitelem
(pdvodnim):

a) dokonceny a predany
nebo
b) rozpracovany ¢i caste¢né provedeny, v¢. rozsahu, v jakém byly

rozpracovany ¢i provedeny
nebo
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c) nebyly provedeny.

Uvedenym postupem dojde k Upravé rozsahu predmétu pinéni tak, aby odpovidal
rozsahu, ktery ma novy zhotovitel zrealizovat.

3) Lhdty pinéni Zhotovitele (pGvodniho) musi zistat zachovany, Ize viak zohlednit
obtiZe spojené s pfevzetim zdvazku od Zhotovitele (pdvodniho).
4) Novy zhotovitel musi prevzit zavazek, Ze vstupuje do prdv a povinnosti

Zhotovitele (pdvodniho) na zdkladé nabidky Zhotovitele (pdvodniho), nikoliv na
zdkladé nabidky vlastni, tj. pfevzit zejména zdvazky vyse ceny a Ihdt plnéni
plivodniho Zhotovitele s tim, Ze pfipadné zmény zavazku plynouci ze zmény
Zhotovitele ve vztahu k cené a IhGtam pinéni se posoudi podle § 222 ZVZ,

5) Do smlouvy s novym zhotovitelem se dopini ustanoveni tykajici se prfedani a
prevzeti pfedmétu pinéni od pdvodniho Zhotovitele.

Clének II. Doba plnéni

2.1. DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY
2.1.1. Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to na dobu od zahajeni provadéni dila do doby ukonceni

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

zarucni doby za dilo.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od uvefejnéni této smlouvy v registru smluv pisemné informovat
Zhotovitele o zverejnéni této smlouvy v registru smiuv.

Objednatel je oprévnén z ddvodd leZicich na strané Objednatele posunout termin pfedani a pfevzeti
stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem doruc¢enym Zhotoviteli,
pokud nastanou nepredvidané skutecnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly nepredvidané
okolnosti, pro které neni schopen véas uvolnit stavenisté k realizaci dila. V takovém pripadech je
Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin pfedani a pfevzeti stavenisteé.

Pokud nastanou skutecnosti podle ¢l. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka Ihdt pinéni podle ¢&l. II.
odst. 2.2. této smlouvy zlstane zachovana tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

2.2. DOHODNUTE LHUTY PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihitdch dale v tomto &lanku smlouvy sjednanych, které jsou soucasné
uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Predani a prevzeti stavenisté
do 5 pracovnich dni od terminu nabyti tcinnosti této smlouvy;

Zahajeni praci
nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od terminu pfedani a prevzeti stavenisté;
R&dné ukonceni stavebnich praci a pfedani celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodélk branicich v uZivani
nejpozdéji do ....ccvirsirsirsinns kalendarnich dni od terminu pFedani a prevzeti stavenisté

Odstranéni veskerych vad a nedodélk{ celého dila

nejpozdéji do 15 kalendarnich dni od terminu stanoveného podle Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.3. tohoto c¢lanku
R&dné vyklizeni stavenisté

nejpozdéji do 15 kalendarnich dni od terminu stanoveného podle Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.4. tohoto c¢lanku

Text, ktery bude pied podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem odstranén:

wZadavatel stanovuje viem soutéZitelitm shodné predpoklidané datum podpisu této smlouvy je 09/2021.

2.3. HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Objednatel upfednostriuje vysadbu strom( a provedeni terénnich Uprav v mésicich 09 aZ 12 roku
2021.

Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind pinéni uzlovych bodd dle odstavci 2.2.1.-
2.2.5. tohoto clanku je uveden v pfiloze C. II. této smlouvy.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zadvéru, Ze skuteény postup praci a
dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predlozil zménény
harmonogram praci a doddvek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vsak ani v takovych prfipadech neni opravnén
ménit termin ukonceni a pfedani dila (odstavec 2.2.3. tohoto &lanku), ktery je pro néj zavazny,
nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
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2.4.

technologickych postup( a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila, a to vZdy pfed
zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozZit v takové formé
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu ceny
dila.

2.3.5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym zhotovenim, predanim Objednateli bez
vad a nedodélkd.

VYHRAZENE ZMENY LHUTY CI TERMINU PLNENIT

2.4.1. Zména Inat & terminG plnéni sjednanych v tomto &ldnku této smlouvy mohou byt zménény
v ndsledujicich pripadech:

> nebude-li mozZné prace zahdjit nebo v nich pokralovat z ddvodd leZicich na strané
Objednatele nebo z divodd vyssi moci.
> z divodu provedeni i jinych praci nebo dodévek nez téch, které byly obsahem PROJEKTU

a ROZPOCTU, a/nebo na vyloudeni nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu pinéni, a to
vZdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi prdvnimi pfedpisy;

> z divodu zvlasté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné brani Fadné
realizaci dila (¢i jeho Casti dotéené zvilasté neprfiznivymi klimatickymi podminkami) tak,
Ze dle relevantnich CSN, pfipadné jinych norem a obecné zévaznych predpisd ucinnych
v dobé realizace dila, nelze realizovat dilo ¢&i jeho Cast radné, a to ani pri vynaloZeni
vesSkeré odborné péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokazat; délka
pfislusné sjednané Ihdty se prodiuZuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zvIasté
nepriznivych klimatickych podminek, neni-li sjednano jinak.

> z dvodu vstupu v platnosti jinych prdvnich predpisd & stanovisek vydanych treti
osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél ¢ nemohl
predpokladat

Zplsob sjednani zmény Ihdty plnéni

> Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribézné evidovat veskeré skutenosti, které

by mohly vést ke zméné jakékoliv InGty plnéni (pocty pracovnikd, ¢asovou ndro&nost
provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypolet zmény Ihity plnéni
(tento vypocet je Zhotovitel povinen néaleZité prikazné podloZit) a pfedloZit pisemny
poZadavek na zménu IhGty pinéni Objednateli k odsouhlaseni;

> pisemny poZadavek Zhotovitele nezaklada pravo Zhotovitele na jednostrannou zménu
IhGty plnéni. Jednani o zméné Ihdty pinéni je mozZné pouze za podminek danych touto
smlouvou a podminek vyplyvajicich ze ZVZ.

Clének III. Misto pInéni

Mistem pilnéni pfedmétu dila jsou plochy a prostory vymezené PROJEKTEM.

4.1.

4.2.

Cldnek IV. Cena

CENA DILA

Cena dila sjednand v této smlouvé odpovidé nabidkové cené, kterd byla predioZena Zhotovitelem v NABIDCE,
a ktera odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti v zadavacim
fizeni, v némz se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v pribéhu realizace dila smiuvni strany zjisti,
Ze pri sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoctech (u
nadsobkd & souctd & nezapoctenim poloZek do soultd), a tyto chyby, pokud by k nim nedoslo, by mély za
nasledek zvyseni ceny dila, neni mozné takové chyby dodatelné opravit a vysi ceny upravit (zvysit).
V takovém pripadé budou smluvni strany postupovat tak, Ze v priibéhu provadéni dila bude Zhotovitel
fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze C. I. této smlouvy a chyby v ROZPOCTU napravi
uvedenim slevy ve fakture. Souhrn fakturovanych &astek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle
této smlouvy.

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku I. této smlouvy této smlouvy, se
sjednava dohodou smiuvnich stran jako cena nejvyse pfipustna takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy c¢ini bez dané z pridané hodnoty

.............................................................................................. , - K€

Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjednava jako cena pevna a neprekrolitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a pfedani,
zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy véetné dopadi zmén cenové drovné a kurzovych rozdild, aZ do skuteéného data pfedani tohoto dila
a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho fizeni uchézel o
vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
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potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady
spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téz veskeré souvisejici naklady, které
nejsou pfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, predani, zprovoznéni, ucast
na kolaudacnim fizeni (bude-Ii), provozni ndklady, naklady na geodetické zaméreni a vyhotoveni dokumentace
pro katastr, zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila, zhotoveni vyrobni dokumentace, naklady na
zhotoveni a udrZovani prvk(d zajistujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na stavenisti a zabezpe&eni
stavenisté, naklady spojené se zarulni dobou na celé dilo a vsechny jeho Casti, autorska prava, pojisténi,
dané, cla a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu pinéni.

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mize byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude ucétovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

4.4. SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. ¢lanku I. této smlouvy vyzadana
zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického feseni dila
oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi
zménami sjednany podle prilohy ¢&. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych;
kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU
pfilohy ¢ I. této smiouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro
ocenéni pouZity polozky z cenik stavebnich praci RTS v aktudlni cenové drovni ke dni pfedani
nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové poloZky neobsahuji, bude provedeno ocenéni
individudini kalkulaci a pfedloZzenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

4.5. Prace, které nebudou po dohodé smliuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soulasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pficemzZ se pri jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.

4.6. Darn z pridané hodnoty podle bude ultovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni.

Clének V. Platebni podminky

5.1, PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovany oddélené za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim meésici.

V roce 2021 uhradi Objednatel faktury za provedené prace a dodavky az do vyse 1,5 mil. K¢ bez DPH. Na
faktury vystavené v roce 2021 nad tuto vysi se neaplikuje splatnost podle odstavce 5.5. tohoto ¢lanku. Tyto
faktury budou Objednatelem uhrazeny nejpozdéji k 31.3.2022. Faktury vystavené za prace a dodavky
provedené v roce 2022 budou bézné Objednatelem hrazeny podle tohoto ¢lanku.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - jsou soupisy skutecné provedenych praci
a dodéavek v uplynulém kalendarnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel
je povinen predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nésledujiciho kalendarniho
mésice. TDS prFipoji své stanovisko k soupisGm provedenych praci a dodédvek a vréti jej zpét
Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dné od jejich obdrzeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych praci a dodavek vychdzi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovitel. Soupis
skutecné provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho
fakturacniho obdobi (dosud fakturované polozky);

> polet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na které
Jje vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.
Soupis skutec¢né provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predioZen TDS v tisténé podobé a soucdasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s presnosti na
2 desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souldsti pfilohy &. I. této smlouvy.
5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vyse

Smlouva o dilo s ndzvem: Revitalizace parku na Hordckém namésti v MC Brno-Reékovice a Mokra Hora (2. etapa)
strana cislo 11



5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

DPH, cena celkem v¢. DPH;
> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena
celkem v¢. DPH.

5.1.4. OBJEKTOVY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude objektovy zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

> celkova cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v &lenéni
zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich
objektech a provoznich souborech v ¢lenéni zéaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem
v¢. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovand cena dila po jednotlivych stavebnich objektech

a provoznich souborech v Clenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem v¢. DPH
- tato fakturovana castka bude doloZena soupisem provedenych praci a dodavek;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila po jednotlivych stavebnich objektech
a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH.
5.1.5. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici predad Zhotovitel

TDS vZdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potieby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesti¢ni) musi splriovat naleZitosti

dariového dokladu podle v rozhodné dobé uc&innych prévnich pfedpisi a déle musi obsahovat:

> Cislo smlouvy;

> Cislo faktury;

> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;

> den splatnosti faktury,;

> oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;

> objektovy zjistovaci protokol;

> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné udaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
¢lanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto clanku. RovnéZz tak, zjisti-li
Objednatel pred uUhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pripadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZ do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou sou&asné dariovym dokladem, je do 30 kalendafnich dnd ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného pinéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura - dariovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vySe 90 % ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10 % ceny sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
Clanku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni casti dila.
Objednatel uhradi fakturu aZz po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélkd bez ohledu na
vyznacenou splatnost posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturaénim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze tGctované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a dodavek predloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu - dariovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoz prilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nem(Ze proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a
nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem jako soudst Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou
presné urceny a popsany veskeré prvky nebo (lasti dila, které jsou vadné nebo nedostatelné,
neodpovidaji poZadavkdm PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny & nahrazeny
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5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

pred Upinym dokonlenim a predanim dila, a to v Case pro TDS v zastoupeni Objednatele
prijatelném. TDS stanovi datum pfedani teprve po ukon&eni prohlidky vad a nedodélki a poté, co
od Zhotovitele obdrzi poZadované doklady. Posledni platba mdzZe byt schvélena k uhradé po upiném
dokonceni dila Zhotovitelem.

Vztahuje-li se na dodavky a sluzby pri pInéni této smlouvy rezim pfeneseni dariové povinnosti podle ust. § 92e
zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je
povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a Ciselného kddu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni ¢su
platného od 1. 1. 2008. Castka DPH na dariovém dokladu vy¢islena nebude.

Clinek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urceny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté
v terminu podle této smlouvy. O predani stavenisté bude porizen protokol o predani a prevzeti
stavenisté podepsany oprdvnénymi zastupci obou stran, pricemz za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povaZuje den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude
soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté a soupis
organizacnich poZadavkd Objednatele. Zafizeni stavenisté zabezpecluje Zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci prfedanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordindtora BOZP v priméreném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vSech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a néaklady na dalSi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi drovni, rozmérd a zaméfeni vSech &asti dila;

6.2.2, zabezpedeni vsech pfistrojd, nastrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi Einnosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-Ili béhem provadéni dila zjisSténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

viastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a porddku, bez hromadéni odpadd a zbytkd materialu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny Uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. Pri nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisG a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen v Ihité & terminu sjednaném v této smlouvé stavenisté zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. Pri vyklizeni staveniSté je Zhotovitel povinen uvést okolni
plochy, které nejsou reSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VSechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélk musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory areédlu a jejich
bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista pfedmétu pinéni zakazky v rozsahu
urceném pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi
predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;

6.5.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prév tfetich osob, vyplyvajicich z odstavcd 6.5.1.1. a 6.5.1.2. &ldnku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sadm odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli Ci osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvySenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd a omezeni
a rozloZeni dopravovanych néakladd tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v ddsledku
pfepravy materialG a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
Jje povinen provést tyto Upravy na vlastni nédklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny
naroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpdsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou
vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé
z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni vesSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poSkozeni
Jjakékoliv pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich
se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroji a pomocnych
stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS
a Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi&i nému nékdo vznese jakykoliv
narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich predpisi spravce komunikace
povinen odskodnit dopravce za $kodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za
Jjakékoliv ndklady vynalozené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik a kontrolni dny stavby

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny préace na stavenisti, stavebni denik, a to aZz do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.
Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovenim
§ 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni
dobé, minimainé kazdy pracovni den od 8.00 hod. do 14.00 hod. Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku
vdechny ddleZité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména Easovy
postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatienim, popfipadé
dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim uradem a ostatnimi organy statni spravy, jako je napfiklad
teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad dést) u
zemnich praci a terénnich uprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech rozhodnych a vyznamnych
skute&nosti o prdbéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o éasovém postupu praci, jejich jakosti,
zddvodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude
Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty hodin uUctovanych v HZS zapsany ve
stavebnim deniku v den, kdy budou takové préace provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a
podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mZe do stavebniho deniku provadét
potrebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zadstupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinatora BOZP a predkladat
jim stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zapisi a soucasné
mu bez zbyte&ného odkladu vydat pripisy uzavfenych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapism pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dni stavby za ucelem kontroly provadéni dila za Gasti TDS, Objednatele a autorského dozoru
projektanta a Zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny stavby budou zaméreny zejména na
dodrZovani &asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndm je
Zhotovitel povinen pisemné pozvat Ucastniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem stavby nebude-li
smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne stavby bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych FeSenych bod(l s uvedenim podrobnych termind jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich G&astnikd vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélka;

> soupis zmén;

> podpisy zulastnénych osob.

Kontrolni den stavby povede TDS, ktery z néj rovnéZ poridi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny stavby nejsou dotéeny pravidelné prdbézné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dnd stavby se nepovaZuji za zménu smlouvy ani
nezakladaji ndrok na zménu smiouvy.

Cldnek VIII. Bezpecnost a ochrana zdravi na stavenisti, plan BOZP a
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

kontrolni dny BOZP

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zékona ¢. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich prfedpisG a Narizeni viady & 591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi a bude dodrZovat
nafizeni koordindtora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Déale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované prisluSnymi pfedpisy budou dodrZzovany. Zhotovitel je pro
tento ucel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich predpisd.

Zhotovitel zajistuje a provadi koly prevence rizik prostfednictvim odborné zpisobilé osoby podle § 9 zdkona
& 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. Je-li na stavbé vice odborné zplsobilych osob, uréi Zhotovitel,
kterd z téchto osob koordinuje jejich ¢innost.

Naplni-li se ustanoveni § 14 zdkona & 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd, tak Objednatel stanovi
osobu koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby. Zhotovitel a vSichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinatorovi BOZP soucinnost a umoZnit jeho ¢innost pfi realizaci stavby, a to od zahdjeni stavby
od prevzeti stavenisté po pfedani a prevzeti dokoncené stavby.

Je-li pro budouci dilo zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP), je
Zhotovitel povinen se seznamit pred zahajenim praci na stavenisti s timto planem BOZP. Plan BOZP je uloZen
na stavenisti. Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé potvrdi v pfislusné Casti planu BOZP, Ze byli
koordinatorem BOZP s planem BOZP sezndmeni. Zhotovitel ma povinnost pisemné nahlasit koordinatorovi
BOZP v prdbéhu trvani stavby véechny své poddodavatele, ktefi se ucastni realizace stavby, aby koordinator
BOZP mohl zajistit jejich seznameni s planem BOZP.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 10 dnd pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné informovat koordindtora
BOZP o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicich, které vznikaji
pri téchto technologickych postupech v¢. opatrenich prijatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajisti
Zhotovitel u véech svych poddodavatell. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplyvajici
zapracuje koordinator BOZP do aktualizace planu BOZP.

Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat pfi tvorbé aktualizace planu BOZP
s koordinatorem BOZP, tj.

8.6.1. dolozZit, Ze koordinatora BOZP Fadné a vcas informovali
8.6.2. poskytovat soucinnost

8.6.3. predavat potrebné informace a podklady

8.6.4. zucastriovat se zpracovani aktualizaci planu BOZP

Porusi-li Zhotovitel tyto podminky, oznami to koordindtor BOZP Objednateli, ktery je povinen pfijmout
opatfeni k odstranéni nedostatk( v oblasti BOZP.

Aktualizace plédnu BOZP provadi koordindtor BOZP prostfednictvim zapisi z kontrolnich dnd BOZP. Kopie
z8pis z kontrolnich dnG BOZP, kterymi byl plén BOZP aktualizovén, zaklada koordindtor BOZP k planu BOZP
ulozenému na stavenisti.

Koordinator BOZP svolava a fidi pravidelné kontrolni dny BOZP. V ramci kontrolniho dne BOZP upozorriuje
Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na stavenisti, a uklada Zhotoviteli povinnost tyto
nedostatky ve stanoveném terminu odstranit. V pripadé, Ze Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném
terminu odstranil, oznami to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen prijmout opatieni k odstranéni
nedostatk( v oblasti BOZP vé&. uloZeni smluvni pokuty.

Zhotovitel je povinen

8.9.1. Ucinit veskera nezbytna opatieni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpeli hrozici véem ob&andm a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno.

8.9.2. Zabezpecit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor
v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, pfislusnymi pfedpisy
nebo prisluSnym oprdvnénym organem verejné spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku.

8.9.3. Ucinit veskera nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery uc¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&and a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

8.9.4. Vlivem ¢&innosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne pdsobenim Zhotovitele.

8.9.5. V pripadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti takova
opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedosSlo viivem stavebni cinnosti ke Skodam.
Pripadné vzniklé Skody hradi Zhotovitel.

Clanek IX. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné ridit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vylu¢né bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
9.10.

9.11.

9.12.

prostredky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rGznych &asti dila, a to zejména za bezpeénost
a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpe&nost veskerych uzitych technologickych postupd.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo s vyuZitim viastnich kapacit a tfetich osob. Tyto treti
osoby (dale jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou
uzavienou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

9.2.1. Zhotovitel odpovidad v pIném rozsahu za veskeré Casti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci viastnich i poddodavateld (viz
odstavec 9.8. ¢&lanek IX. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze
zdvaznych ddvodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

o v

9.2.2, Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavatel( radné koordinovat.

9.2.3. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld jejich
podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vylucéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni doCasného konstrukcéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné, a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shledéa-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s prislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v praci ¢i dodévkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavkd Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrzeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpozdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni predchozich &lankd se Zhotovitel zavazuje pro
vdechny féze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovnikd tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadeéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace
& v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresova dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikGm béZné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fddné provedeni dila bézné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

9.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
osoby uvedené v priloze ¢. IV této smlouvy. VyZaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen
zajistit i dostateény pocet zplsobilych spolupracovnikl. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na
misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

9.8.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvaznych ddvodd, avsak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
0znamit.

9.8.3. Osoba/y vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté provadeéni dila a pokyny, které ji preda TDS, budou platit stejné, jako by byly predany
Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim deniku.

9.8.4. Stavbyvedouci (osoba uvedena v priloze ¢. IV této smlouvy) bude osobou stéle pfitomnou na stavbé
odpovidajici za vedeni stavby, za provadéné stavebni prace, za jejich koordinaci, za plnéni
harmonogramu a FeSeni technickych problém( pfi realizaci stavby. Koordinuje préce podfizenych
mistrd a jejich pracovnich &et.

9.8.5. Pro zménu osob uvedenych v pfFiloze ¢. IV. této smlouvy plati ustanoveni odstavce 1.5.3. ¢lanku I.
této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a pribéZné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny prfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkdm zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
naridit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele
v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady
na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenéavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadani pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupd
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10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

a technologii, kde budou pouzivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovéany specialni odborné znalosti
¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto
praci doklad o odborné zplsobilosti pracovniki (kopii dokladu o zaskoleni pracovniki u autorizované
organizace).

Clének X. Prava a povinnosti Objednatele

Opravnénd osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smlouvy midzZe povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS), vykonem autorského dohledu
projektanta (v textu této smlouvy oznacen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordindtor BOZP) treti osoby. Objednatel
preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto osob ke dni
predani a prevzeti stavenisté.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordindtor BOZP nebo jimi réadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pristup k témto castem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zékond, vyhlések & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen
zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i urady a vcas pisemné TDS vyrozumét o misté
a &ase jejich kondni. TDS priibézné kontroluje provadéni praci a uplatfiovani postupd, stanovenych pldanem
Jjakosti Zhotovitele, a to véetné zdznam( o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pInéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostirednictvim nékoho &ast dila, kterd byla urcena ke zvilastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpFistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontroldam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vilastni naklady
navratit a uvést ¢ast dila do radného stavu.

Objednatel je oprdvnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato cast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
néaklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi nédklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

10.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pripravou
a vyhotovenim zakazky a s uskute¢nénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim acelem bude vyddvat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v
pripadé nutnosti) ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na Zadost Zhotovitele bez
zbytec¢ného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech uprav nebo naprav
vad v souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zéruk aZz do doby podpisu predédvaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli predavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,
materialového, technologického a barevného rfeseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpelnosti prace poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

10.7.4. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predklddany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

10.7.5. TDS bude mit pravo nepfijmout praci Ci dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu a
upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty.
TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho
¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

10.7.6. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

10.7.6.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokléadany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych norméch;
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10.8.

10.9.

10.10.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

10.7.7. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pldjdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskdm nevyhovi
tak, aby je mohl TDS schvalit k pouziti nebo zabudovani.

10.7.8. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢i nejednat nevznikd TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost viéi Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zzaddnym
Jjinym osobam vykondavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

10.7.9. TDS provéFi Zhotovitelem pfedloZend data vyrobkd, materiall a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM
a touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

10.7.10. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

10.7.11. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data pInéni dle harmonogramu a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predlozZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

10.7.12. TDS neni z titulu své funkce oprdvnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, terminG ani Zaddnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba oprdvnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostrednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpdsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel opréavnén
od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma pravo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni a rozhodnout o zuZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS predloZeni vzork u téch
vyrobk( a doddvek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihdté 14 kalendarnich
dnd pred pfedpokléddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

Clanek XI. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta a
koordindtora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souc¢innost poddodavatell stavby a dalSich Gcastnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldSeni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spréavnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadd
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozit
dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto C(astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v prGbéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem,; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podkladd ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich
&innosti v pribéhu realizace stavby apod. Nespinéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb.
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11.11.

11.12.

11.13.

a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoznit ¢innost koordindtora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto
ustanovenim spojenych podléhd smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Zhotovitel je povinen pIné odSkodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

11.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeli. Zhotovitel je opravnén
zajistit provadéni &asti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zplsobilymi
osobami, neni vsak opravnén zadat provedeni dila takovymto tretim osobam jako celek.

11.12.2. Zhotovitel ma povinnost pribézné po dobu realizace dila pfedkladat Objednateli pfed uzavienim

poddodavatelskych smluv ke schvaleni poddodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

11.12.3. Dal$i povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelim jsou vymezeny v odstavci 1.5.
¢lanku I. této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Clanek XII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po predani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za Skodu zpdsobenou na dile, a za $kodu zplsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

POJISTENI ZHOTOVITELE - ODPOVEDNOST ZA SKODU ZPUSOBENOU TRETIM OSOBAM

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenych jeho &innosti véetné moznych skod zplsobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrZovat pojisténi po celou dobu provadéni dila. Pojisténi bude uzavreno ve
vysi odpovidajici rizikdm ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli.

POJISTENI DILA - STAVEBNE MONTAZNI POJISTENI

Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montazni rizika, kterd mohou vzniknout v pribéhu provadéni
stavebnich nebo montaznich praci na celou dobu provadéni dila az do terminu predani a pfevzeti.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojisténi ve vysi

......................................................................... ,~ K¢ (dopini ulastnik, minimalné v cené dila),

Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistnych smluv nejpozdéji v den predani a prevzeti stavenisté doklady
o pojisténi. Dale pak vZdy na vyZadani Objednatele nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani
smlouvy.

NAHRADA SKODY

Uplatriovani nérok na néhradu $kody se Fidi obéanskym zakonikem.

Cldnek XIII. PFedani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ prfedmétem je Setieni o skute¢ném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho &asti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho cast) odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &3sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnd pfedem ozndmi pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho cast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto
zakladé TDS svola predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve trfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zdkona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskdch pouZitych zafizeni a materidld;
zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
geodetické zaméreni dokonceného dila a geometricky plan;
zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zarizeni;

YV V V V V V

doklady o provedeni dalsich predepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
pouZitych materiald a vyrobkd;

\4

predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

\4

dokumentace skutecného provedeni dila ve Ctyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na
CD);
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13.4.

14.1.

14.2.
14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

> doklady o individualnim vyzkouseni;

> doklady o komplexnim vyzkouseni véetné doklad o stanoveni podminek, za kterych se provadélo
a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkousSeni;

> manipulacni, provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci Gdrzby;
pokud tyto doklady nepredal drive, predava-li se pouze Cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové casti dila.

Dale Zhotovitel sepise protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

Jjména a podpisy zastupc Zhotovitele a Objednatele opréavnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis naklad( od zahdjeni po dokonéeni dila;

termin vyklizeni stavenisté,;

datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze
nedojde k reklamaci a preruseni béhu zarucni doby),;

YV V V V YV VYV VY V V V

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpdsobem
neomezuji. V takovém pripadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin odstranéni
vad a nedodélkl. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd smiuvni pokuté
ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo a vsechny jeho Casti vyjma spotiebniho materidlu (jako napr.
Zarovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) zaruéni dobu v délce trvani 60 mésicl tak, Ze celé dilo a véechny
jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti
pfedpoklddané PROJEKTEM a celé dilo a vsechny jeho &asti budou zpdsobilé k Fadnému uzivani k déelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy. Naklady spojené se zarucni
dobou na celé dilo a vSechny jeho Casti jsou zapocteny v cené dila.

Néklady na fFeseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpGsobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokyn pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které
byly zplsobeny vy3$si moci.

Zhotovitel véak odpovidé za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v ddsledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuved! vhodna opatreni, kterd ma Objednatel dodrZovat,
za predpokladu, ze Zhotovitel pri vynaloZzeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

Zaruéni doba pocind bézZet po dokonceni, predani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélky zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.8.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani oznémeni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zprdvy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad postacuje
pouze Ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. &islo Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen pro tyto ucely Objednateli po celou dobu zaruéni Ihity aktualizovat pfislusnou e-mailovou
adresu a nepretrzité funkcni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat népravu.

14.8.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
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14.8.3.

14.8.4.

14.8.5.

14.8.6.

14.8.7.

e-mail:

mobilni telefon:
telefon:

fax:

datova schranka:

Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady doddnim ndhradniho plnéni (u vad materidld, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
> poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelna pouze pri omezeni uzivani dila k jeho tUcelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zpdsoby je mozZné
vzajemné kombinovat.

Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu nebo je-li v ddsledku vady zplsobovéna $koda na majetku & ohroZovano zdravi osob dilo
uZivajicich.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihdty se povaZuje za véas uplatnénou.

Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé ukond &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dni
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drzZiteli postovni licence k prepravé.
V pfipadé ukond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrdnkou se ma za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

14.9. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.9.1.

14.9.2.
14.9.3.

14.9.4.

14.9.5.

14.9.6.

14.9.7.

14.9.8.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahdji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnd po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda
musi byt uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potieby se za uzavreni pisesmné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dnd je Objednatel oprévnén
povéfit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nékladd za odstranéni vad jinou odborné
zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni
reklamované vady neuhradi, je Objednatel své financni naroky po Zhotoviteli vymahat.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdjit
prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni),
nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato dohoda musi byt
uzavriiena pisemné, pricemZ pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran uc¢inéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel oprédvnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou prdvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni té&chto ndkladd. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni
vady neuhradi, je Objednatel své finan¢ni naroky po Zhotoviteli vymahat.

Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoZznit pracovnikdm Zhotovitele pFistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Smlouva o dilo s ndzvem: Revitalizace parku na Hordckém namésti v MC Brno-Reékovice a Mokra Hora (2. etapa)

strana cislo 21



14.10.

14.11.

14.12.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

LHOTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.10.1. LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

14.10.2. Lh{tu pro odstranéni reklamovanych vad oznalenych Objednatelem jako havdrie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznédmeni) Objednatelem.

14.10.3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je Objednatel
oprévnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne,
kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nédkladd na
odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, Ze
Zhotovitel ndklady na dokoncéeni odstranéni reklamované vady neuhradi, je Objednatel své financni
ndroky po Zhotoviteli vymahat

14.10.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokonc&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukaze pfislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé na
Ulet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni Objednatele
o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urdena Objednatelem jako castka odpovidajici skodé,
kterd vznikne Objednateli omezenim moZnosti uzivani dila k jeho uclelu nebo snizenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni
cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

PFi prodleni Zhotovitele se spInénim jeho zdvazku v terminu & Ihdté sjednané smluvnimi stranami v odstavci
2.2.3. ¢lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé,
Ze Objednatel zjisti, Ze pFi realizaci dila neni dodrzena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto smlouvou, a to
za kazdy zjistény pfipad poruseni.

PFi prodleni Zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych zdvazkd v terminech ¢&i Ihdtéch sjednanych
smluvnimi stranami v odstavcich 2.2.1. a 2.2.2. a 2.2.4. a 2.2.5. ¢lanku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni.
Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pri prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zruéni dobé, a to za kazdy pripad a kalendarni den prodleni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v ¢lanku XIV. této smlouvy.

V pripadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu (viz odstavec 16.1. ¢lanku XVI. této smlouvy) a toto poruseni neni
kryto jinou smluvni pokutou, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000,- K¢.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény prfipad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smluvnich pokut za dilé&i poruSeni bezpeénostnich pfedpisd, pokud vsak nedojde k dohodé, plati smluvni
pokuta sjednana v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pinénim svych zdvazkd, jejichZz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 11.8. ¢lanku XI.
této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy pripad a kaZdy den prodleni.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno pravo na nahradu Skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne radnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, ktera souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Cci
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15.11.

15.12.

15.13.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.
16.11.

16.12.

17.1.

17.2.

17.3.

opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych smluvnimi
pokutami, je Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podfidit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohleddvkam Objednatele.

V pripadé, Ze Objednatel bude v prodleni s uhradou uplné faktury, zaplati Grok z prodleni ve vysi 0,015 %
z dluzné Castky za kaZdy den prodleni.

Objednatel je oprévnén v odivodnénych pfipadech moderovat vysi smluvni pokuty, kterd je sjedndna touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni tohoto
prava Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbytetného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavreni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruSeni predvidala; v
ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu oprdvnéné strany pfimérenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznadmi druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemdze volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své préavo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluznik z&asti, mize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku pinéni. Nema-Ii viak
&aste¢né pinéni pro véfitele vyznam, mize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu plnéni, mize
véritel od smlouvy odstoupit jen s tcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz prijata dilci pInéni sama o sobé
pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&inkG préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prava
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, préava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpGsobu FesSeni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mize tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokraovat.
Objednatel miZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Fizeni na zakladé, kterého byla uzaviena tato
smlouva, mél byt vyloucen z ulasti v zadavacim rizeni,

b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Fizeni na zakladé, kterého byla uzaviena tato
smlouva, pfed zadanim verfejné zakazky predloZil idaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér Zhotovitele,

nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢&l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.

Pravo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych pravnich pfedpisd neni timto ustanovenim dot&eno.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze ma-Ili Objednatel v souladu se zakonem ¢Cislo
106/1999 Sb., o svobodném pFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZvZ
povinnost zvefejnit smlouvu v¢, jejich zmén a dodatkd a vysi skuteéné uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovazZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smliuvniho partnera
a neuZiji téchto informaci pro jiné uclely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 17.1. ¢lanku XVII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI
Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat prdva k prdmyslovému a dusevnimu
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vilastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotlena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani ndrokd vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

Clanek XVIII. Systém Fizeni kvality, pInéni systému environmentalniho

18.1.

18.2.

18.3.

19.1.

19.2.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

managementu

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému Fizeni kvality, a to
ve vSech fazich plnéni pfedmétu této smiouvy.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen predloZit Zhotovitel k terminu uvedeném v odstavci 2.2.3.
Clanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto nalezitosti, které pripravi
Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélki &lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech
v¢. profesi.
> Soupis véech dokladd a fyzické doloZeni téchto dokladd, které odpovédny zédstupce Zhotovitele

oVEéril a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpis a souvisejicich pfedpisd.
TDS provede kontrolu dokladd. V pripadé, Ze doklady budou nedpiné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM

a zdkonem ¢& 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisd,
a souvisejicimi pfedpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pripraveno k predani a prevzeti.

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat systém
environmentalniho managementu dle CSN EN ISO rfady 14000 (CSN EN ISO 14001), pfipadné obdobny,
kterym Zhotovitel disponuje, a to ve vsech fazich plnéni predmétu této smlouvy.

Clanek XIX. Ndslednd nemozZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplinitelnym, zanika zavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemoZznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu oprédvnéni téchto osob, stejné tak zménu udaji uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez predchoziho pisesmného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva a jeji pripadné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikaci mezi zadavatelem
a dodavatelem podle § 211 ZVZ uzavriena elektronicky.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

priloha &islo I. PROJEKT, ROZPOCET a POVOLEN{

pFiloha &islo II. HARMONOGRAM PLNENI

pfiloha &islo III. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
pfiloha Cislo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

Smiuvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi
oblanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobre zném v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile
a nebyla uzavrena v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek.

Pripadnéa nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pripadé, Ze by jakykoli takovyto
&lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z ddvodu rozporu
s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na prévné prijatelném zpdsobu provedeni zamérd obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.
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za Objednatele za Zhotovitele
Mgr. Bc. Marek Viskot

starosta méstské casti

Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zFizeni), v platném znéni

Tato smlouva byla schvélena na .............. schiizi Rady méstské ¢asti Brno-Reckovice a Mokrd Hora, konané dne ..............
2021.
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO
PROJEKT, ROZPOCET a POVOLENI

ktera se sklada z téchto casti:

PROJEKTU
uloZen jako samostatna cast této smlouvy

ROZPOCTU

POVOLENI
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENIT

(Podrobny ¢asovy harmonogram zhotovitel jako ulastnik doklada jako soucast své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychézi z ustanoveni odstavcd 1.2.1. a 1.2.2. &lanku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &ldnku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci vsech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad( do ceny dila a termind realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lanku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ.

c¢lanek 1.
PoZadavek na zménu bude predloZen tou smluvni stranou, které feseni zmény navrhla &i vyvolala neodkladné po zjisténi
nutnosti zmény, a to pisemné - zapisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis
zmény (tj. v ndvaznosti na pouzité materialy, zmény dilCich technickych Feseni, Upravy a dodatky projektového reseni
apod.) a jeji oddvodnéni (z jakého divodu je zména poZadovdna). Na zdkladé zdpisu smluvni strana, kterd zménu
vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

clanek I1.
Na zakladé zap/su a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a doloZi ho polozkovym
rozpoctem zmény. V po/ozkovem rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt diléi ¢asti zmény zpracovany
tak, aby je bylo moZné pfifadit ke zméném podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se pfi zpracovéni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit nasledujicim poradim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfiradit ke zménam podle § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapocitavaji do limitG mozZného cenového nardstu ceny dila, a souéasné
doloZi odivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zménam podle § 222
odst. 5 ZVZ a soucasné doloZi odvodnéni téchto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zménam podle § 222

odst. 6 ZVZ a soucasné doloZi oddvodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, avéak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oéekdvat, Ze dalsi zmény jiz v pribéhu
realizace dila nebudou realizovény, pfipadné, e néasledné ZMENY vietné zmén jiZ realizovanych neprekrodi limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat
ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pripraveny zménovy list bude predloZen Objednateli ke schvéleni. Po schvéaleni Objednatelem bude Zménovy list
pfedloZen k podpisu oprdvnénych zdstupcd smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele: TDS
za Zhotovitele: stavbyvedouci
za Projektanta: autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projednani ZMENY predklédé a zarucuje:
o Pfedkldda technicky popis, odfivodnéni a ROZPOCET ZMENY;

o VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU &i zmény PROJEKTU, zajisti zpracovdni PROJEKTU ZMENY a projedné
Jji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vzdy zohlednit veskeré navaznosti na jednotlivé dilCi Casti
PROJEKTU;

e  Zarucuje, Ze technické reSeni zmény bylo projednano s Projektantem;

o Zaruluje, e ROZPOCET ZMENY je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

o Zaruluje, Ze ndsobky a soucty pouZité pfi vypoctu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstrafiuje nedostatky a predklédé upravené névrhy feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.
Projektant pfi projednani ZMENY provéruje:

o Provéiuje, zda ZMENA byla vyvolané v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odvodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pri
realizaci dila;
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o VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéri sprévnost Zhotovitelem zpracované ZMENY
PROJEKTU zejména ve vztahu k pGvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé diléi &asti
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost technického rfeseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smiouvy;
e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovend ceny ZMENY odpovidé / neodpovidé cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.
TDS pfi projednani zmény proveéruje:
e Provéfuje sprdvnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoltu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

o Na zédkladé stanoviska Projektanta ovéruje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na
stavbé pfi realizaci dila.

Projednand ZMENA doloZené Eistopisem (konecnym znénim) Zménového listu se predkiada ke schvéleni.

Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS
za Zhotovitele: stavbyvedouci
za Projektanta: autorsky dozor projektanta

Objednatel schvalenim zmény ovéruje:
e Potvrzuje, Ze zména pfedloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smluvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, e ROZPOCET zmény odpovida projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovani);

e DA&vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéruje:

e Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych
ve Zménovém listu.

clanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsén opravnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA

musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mize byt

Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem provedenych praci.
clanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zéstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kteréd je pfilohou
této dohody. Soucasti protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vsechny schvalené ZMENY. Na zakladé tabulky konelné evidence zmén bude vycislena celkova cena, za kterou bylo dilo
realizovano.

clanek VI.
Nedilnou soucasti pfilohy C. III. této smlouvy jsou tyto diléi prilohy:
Priloha & III.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
Priloha & III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dila Zménovy list Cislo .........
Predmét dila:
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
TDI:
Projektant:

Popis zmény:

Oddvodnéni zmény:

Zménu vyvolal:
zUZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jedna se o zménu: P Y . , . ,
(zatrhnout) uprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila
prace realizované a hrazené nad rémec ceny dila
Q
- § 222 odst. 4
£ Jedna se o zménu ve
g smyslu zékona ¢&. § 222 odst. 5
o 134/2016 Sb.: § 222 odst. 6
v (zatrhnout)
:g § 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zpdsob projekcniho dodatek k PD
reseni zmény: -
(zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné
. g hodnota pfipoctd (vicepraci)
o O >§ celkem v K¢ bez DPH
(L v o Ly ,
E o E hodnota odpocti (ménépraci)
[
I celkem v K¢ bez DPH
0 ocenéni zmény predloZil:
§ ; naklady na zménu v K¢ bez DPH
g
: ’g Vyge DPH sazba:
~
3 N naklady na zménu v& DPH
'3
Udaje o dosud schvélenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.
~§ > Termin realizace zmény:
9 Vliv zmény na ternim dokonceni dila:
. \Zménu odsouhlasil: datum podpis
§ . Zhotovitel (stavbyvedouci):
'E" S Zhotovitel (statutarni zastupce):
§ g TDI:
'g Projektant:
Objednatel (statutarni zastupce):
< v .
é, . Prilohy:
T
Q
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Tabulka evidence zmén

cenové udaje bez DPH

cenové udaje vé.

DPH
sniZzeni bez nad
cislo zmény ceny dopadu| ramec cena dila
do ceny| ceny pFipoéty odpodéty cena dila vé. DPH
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list &. 1

Soucty
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DILO
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

(Uéastnik doklédé jako soucdst své nabidky tabulku s ndzvem: Realizacni tym, kterd bude pred podpisem smlouvy
s vybranym dodavatelem doplnéna a stane se tak nedilnou pfilohou této smlouvy)

Smlouva o dilo s ndzvem: Revitalizace parku na Hordckém namésti v MC Brno-Reékovice a Mokra Hora (2. etapa)
strana cislo 32



