Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana v uzsim Fizeni podle ustanoveni § 3 pismeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejicich zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni platném ke dni zahdjeni tohoto zadavaciho fizeni (dale rovnéz
jen ,Zakon") s ndzvem:

~Rekonstrukce bytovych jader v bytovém domé Sibifska 64"

ve vztahu k Zakonu se jedna o verejnou zakazku podlimitni

UZSI RIZENI

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soucasti zaddvaci dokumentace a obsahuji text smlouvy
obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém
navrhu smlouvy predklddaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a
pfepisim je text obchodnich podminek dodavatelim poskytovédn ve formatu PDF. Obsah obchodnich podminek mizZe
dodavatel pfi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch Castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli
jiné dodatky ¢&i odchylky se vyluluji. Text se doplriuje rukou do Ucastnikem zaddvaciho fizeni (déle jen zkrdcené
LUcastnik") vytisténého textu a takto doplnény text se vraci jako soulast nabidky.

Zadavaci dokumentace - OBCHODNI PODMINKY



s wvr

Evidencni cislo Objednatele Evidencni cCislo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO

Statutarni mésto Brno,
méstska &ast Brno — Reckovice a Mokra Hora

Sidlem: Palackého nam. 11, 621 00 Brno

Zastoupeny

ve vécech smluvnich: Mgr. Bc. Markem Viskotem, starostou méstské ¢asti

ve vécech technickych: Ing. Ivanem Melicharem, vedoucim bytového odboru

1¢0: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s.  cislo uctu: 9005-0018521621/0100

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Sidlem: @000
Zastoupeny
ve vécech smiuvnich: @ @ @
ve vécech technickych: @ =

(o7

5 (/o

Ve

Bankovni spojeni: @ Cislo LT B
Zapsany v Obchodnim rejstifku vedeném U

oddil .......... , VIOZKA ..o
(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:

V pfipadé, Ze je pfedmét této smlouvy (verejné zakazky) plnén nékolika dodavateli spolecné, uvede tucastnik v pfedchozim
odstavci Nazev, adresu osob/by oprdvnéné jednat za spoleénost a bankovni spojeni, které bude spolecnost pouZivat.

Ostatni tidaje v pfedchozim odstavci se nevyplriuji. Identifikacni idaje jednotlivych dodavateli - ¢lenii spolecnosti uvede
ucastnik do nasledujici ¢asti:
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Vedouci spolecnosti: 000000 006OO0000000000E00000EE0000500505555000000000000000
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v

Clen spolecnosti: AN M M S
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... vioZka ..............

Clen spolecnosti: AN M M S
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... vioZka ..............

Clen spolecnosti: AN M M S
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... vioZka ..............
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Clének I. Predmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpecdi pro objednatele stavbu
s nazvem: ,Rekonstrukce bytovych jader v bytovém domé Sibifska 64" podle:

>

Projektové dokumentace s ndzvem ,Rekonstrukce bytovych jader v bytovém domé
Sibifskad 64", zpracovana A4 group, s.r.o. zodpovédnym projektantem Ing. Pavlem
Burianem v 06/2018 pod zakazkovym cCislem 044/2018. Projektova dokumentace je pro
ucely této smlouvy dale oznacena jako PROJEKT. PROJEKT byl prfedan Zhotoviteli pred
uzavienim této smlouvy. Projekt obsahuje soupis praci zpracovany projektantem vc.
soupisu praci - VANA a ocenény Zhotovitelem (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen
ROZPOCET);

Dilo je specifikovdano PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU.
1.1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou
Cislo 499/2006 Sb. a jeji predani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu PDF.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inZenyrské sité podle
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost
a vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych
siti v¢. pripojek, v pfipadé potreby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.

1.1.1.3. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto

¢lanku.

1.1.2. Predmét dila dale tvofi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

>

Pred zahajenim praci a po dokonceni praci na kazdé z bytovych jednotek zdokumentovani
vybaveni bytovych jednotek dotcenych provadénymi pracemi pred jejich zahdjenim a po
dokonceni praci.

Tato dokumentace bude smluvnim stranam slouzit k prokdzani neposkozeni vybaveni
bytovych jednotek vlivem provadéni stavebnich praci.

V pribéhu praci na kazdé z bytovych jednotek pofizovani prdbézné fotodokumentace
postupu provadéni praci na kazdé z bytovych jednotek, kterou po skonceni provadéni praci
preda Zhotovitel Objednateli v ¢lenéni po jednotlivych bytech v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosici.

Pred zahajenim praci na dile umisténi prfed vchod bytového domu (v nejblizSi mozné
vzdalenosti) sanitarni kontejner pouze pro uZivatele bytovych jednotek vchodu (tj. mobilni
WC (min 2ks) v¢&. boxu se sprchou.

Pred zahdjenim praci na kazdé z bytovych jednotek ovéreni a vytyleni polohy stavajicich
inZenyrskych siti a pfed zahdjenim praci na dile Ci jeho asti (domu, vchodu) provedeni
dopravné-inZenyrska opatreni v¢. dopravniho znaceni.

Provedeni veskerych pfedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladd o jejich
provedeni; dale Zhotovitel doloZi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. Vsechny tyto
doklady preda Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

Doklady o provedeni predepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
Zhotovitel dokladat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury.
Faktura za provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena. Doklady bude
archivovat technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"), ktery provede jejich kompletaci
pred predanim a prevzetim dila.

Provedeni individudiniho vyzkouseni prvkl a zafizeni tvoficich pfedmét pinéni za ucelem
prokdzani dosaZzeni parametrd stanovenych PROJEKTEM. KaZdy prvek dila bude
individudlné vyzkousen po jeho zabudovani. O provedeni individudiniho vyzkouSeni
kazdého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuadlni vyzkouSeni v ¢eském
jazyce, které bude Zhotovitel pfeddvat TDS pribézné, pfi kazdé fakturaci provedenych
praci ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf.
na vhodném datovém nosici.

Pred zahdjenim predavani kazdé z dokoncenych bytovych jednotek provedeni kompletni a
uplné vycisténi kazdé bytové jednotky (v astech zasaZzenych pracemi) a to v takovém
rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany
uZivatele kazdé bytové jednotky a Objednatele.
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1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

> Pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho Casti) vypracovani manipulacnich a provoznich
F4dd pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho &asti), ndvody k obsluze, ndvody na provoz
a udrzbu dila (nebo jeho &asti) a dokumentaci udrzby, vse v eském jazyce, které preda
TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. na
vhodném datovém nosici.

Néavod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho &asti) bude zahrnovat manipulacni a provozni
rady, navody k obsluze a dokumentaci Udrzby dila. V ndvodu na provoz a udrzbu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrZeni bude dilo Objednatelem spravné
uzivano.

> Pred zahdjenim predavani kazdé z dokoncenych bytovych jednotek provedeni zaskoleni
obsluhy/y u vSech casti dila, které budou obsluhovany uzivateli bytovych jednotek nebo
pracovniky Objednatele a to tak, Ze je Zhotovitel podrobné seznami s podminkami provozu
a udrzby jednotlivych &asti dila a upozorni je na pfislusnou ¢ast ndvodu na provoz a udrzbu
dila. O zaskoleni jednotlivych osob vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob v ¢eském
Jjazyce, které preda TDS ve 2 tiSténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni
ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

> Zhotovitel bude v pribéhu provéddéni stavby koordinovat veskeré prace a dodavky, které
Jjsou soucasti dila.
> Zhotovitel prfed zahdjenim predavani posledni ¢asti dila provede celkovy Uklid stavby a

Jjejiho okoli véetné uvedeni viech téchto ploch a povrch dotéenych stavbou do plvodniho
stavu (komunikace, chodniky, zelen, oploceni, pfikopy, propustky apod.)

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a upiné vycisténi stavby, stavenisté a okoli, a to
v takovém rozsahu, ktery umozZni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho
Uklidu ze strany Objednatele. Souclasti uklidu je i Uklid okolnich ploch a komunikaci,
uvedeni okoli stavby do stavu pred zahdjenim realizace stavby.

> Projednani a zajisténi zvlastniho uZivani komunikaci a potfebnych zabord verejnych ploch
véetné Ghrady vymérenych poplatki a ndjemného a dale protokoldrni pfevzeti pfipadnych
dotéenych pozemk( od viastnikG pfed zapoletim vystavby a jejich nasledné uvedeni do
pdvodniho stavu, véetné ndsledného protokoldrniho pfedéni zpét do rukou viastnika.

VSechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto c¢lanku budou provedeny
v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;
> Zadosti o UcCast Zhotovitele ze dne .......ccccccccceveeereean. , bredlozené Objednateli Zhotovitelem

Jjako ucastnikem zadavaciho fizeni v zaddvacim Fizeni (dale pro ucely této smlouvy rovnéz
jen ZADOST);

> nabidky Zhotovitele ze dne .........cccoouenc.. , predlozené Objednateli Zhotovitelem jako
ucastnikem zadéavaciho fizeni v zadavacim fizeni, na zakladé jehoZ vysledk( byla uzaviena
tato smlouva o dilo (déle pro ucely této smlouvy rovnéz jen NABIDKA),;

> zaddvaci dokumentace (s vyjimkou viastniho textu této smlouvy), ktera byla podkladem
pro zpracovani NABIDKY (dadle pro ucely této smlouvy rovnéz jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soudasti této smlouvy, pri¢emz predmétem
plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek
a souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADOST,
ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci a doddvek
nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto clanku tvori pfedmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro tucely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

Objednatel upozorriuje Zhotovitele, Ze poclet bytovych jednotek, které budou rekonstruovany
v rémci pfedmétné verejné zakazky, zavisi na vdli uZivatelG bytovych jednotek. Je zde nebezpedi,
Ze si uZivatel bytové jednotky rekonstrukci bytové jednotky rozmysli, pokud takovy pfipad nastane,
Objednatel bude bez zbytecného odkladu Zhotovitele informovat, nasledné nebude rekonstrukce
prislusné bytové jednotky realizovdna a bude predmétem ménépraci.

PROJEKT, ROZPOCET jsou nedilnou soulasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢&. I.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzZivatelskymi
standardy, které jsou soulasti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi
nedilnou soucéast smlouvy o dilo, a to:

> vlastni text této smlouvy o dilo;
> PROJEKT a ROZPOCET;
> ZADAVACI DOKUMENTACE;
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NABIDKA;
ZADOST;
protokol o predani a prevzeti staveniste;

vV v v Vv

protokol o predani a prevzeti kazdé z casti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzdjemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je
v poradi uveden na misté predchazejicim.

1.2, ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zméndch dila, které nejsou podstatnou
zménou zdvazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016
Sb. o zadavani verejnych zakazek, v platné znéni (dale jen ZVZ).

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ. PoZadavek
na zménu dila mdZe byt uplatnén Objednatelem v pripadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou, ¢&i
Ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pripadé, Ze Zhotovitel pri své odborné cinnosti pfi realizaci dila zjisti,
Ze provedeni zmény dila je nezbytné k radnému provedeni & dokonéeni dila z divod( technickych
nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt Fddné zdokladovény a oddvodnény ve
zménovém listu podle prilohy C. III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové udaje a naroky na
zménu doby pinéni dila a jeho prilohu musi byt ROZPOCET zmény. Pfi ocenéni zmén bude Zhotovitel
postupovat podle ¢&l. 1V. odst. 4.4. této smlouvy.

Z4dné zmény dila nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smluvnich a Zadny ndrok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn prfedem vydan
a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listd v souladu s dohodou o jednotném postupu
pri odsouhlasovani zmén, kterd tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. III. Zménové
listy na Objednatelem schvalené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pri Feseni zmén budou postupovat bez zbytec¢ného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (pfedevsim ZVZ).

1.3. FUNKCNI ZKOUSKY

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Provedenim funkcnich zkouSek se rozumi vyzkouseni provozuschopnosti dila po dokonceni vsech
stavebnich i technologickych soucasti dila. Zhotovitel provede v ramci funkcnich zkousek komplexni
vyzkouseni véech systémd a zafizeni tvoficich pFfedmét dila.

Zhotovitel pripravi dilo k provedeni funkénich zkouSek ve Ihdté stanovené podle této smlouvy. Pfed
zahdjenim funkénich zkousek preda Zhotovitel Objednateli a TDS pisemné podminky, za kterych se
budou funkéni zkousky provadét. O zahajeni a ukonceni funklnich zkousek bude mezi smluvnimi
stranami sepsan protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych funkcnich
zkousek, které vypracuje Zhotovitel.

Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokazat provozuschopnost dila a spravnou funkci
viech prvkd a systémd, které jsou souldsti dila. Vady dila, které budou zjistény pfi provadéni
funkénich zkousSek je Zhotovitel povinen odstranit:

1.3.3.1.  Vady bréanici uzivani dila - do terminu pfedani a prevzeti dila.

1.3.3.2. Vady nebrénici uzivani dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodélk( sjednaném v
této smlouvé.

Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokdzat radnou funkci jednotlivych soucasti dila,
provést regulaci systémi pro potfeby provozu a prokdzat provozuschopnost dila a spréavnou funkci
vdech prvk({ a systémd, které jsou soucdsti dila.

Funkéni zkousky téch prvkd a zafizeni, které v dobé stanovené odstavci 1.3.3. tohoto &ldnku nelze
provést (napr. topna zkouska, zkouska funkce chlazeni - v zavislosti na ro¢nim obdobi) budou
provedeny dodatecné v obdobi vhodnych klimatickych podminek (dodatecné funkcni zkousky).
Rozsah téchto dodatecnych funkénich zkousek a terminy jejich provedeni budou smluvnimi
stranami dohodnuty pisemné.

Po dobu provadéni funkénich zkousek i dodatecnych funkcénich zkousSek bude c&inny realizacni tym
Zhotovitele i Objednatele, ktery se bude schazet na pravidelnych vyrobnich vyborech min. 1x za
14 dni a na nich bude pribézné vyhodnocovat pribéh funkénich zkousek a dodateénych funkénich
zkousSek a bude resit aktualni potreby s tim spojené.

1.4. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.4.1.

Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu predani a prevzeti dila Navod na provoz
a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsény pro jednotlivé soulasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrZet a ¢innosti a servisni ukony,
které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provadét tak, aby platila zéruka za
dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.
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1.4.2.

Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace udrzby, kterd bude obsahovat:
> seznam nutnych a povinnych servisnich tkong pro jednotlivé souéasti dila v&. Ihdt
Jjejich provadéni;
> pfedepsané revize pro jednotlivé soucasti dila vé. Ih{t jejich obnovy;
> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.
1.4.2.2. Manipulacni a provozni Fady.
1.4.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.5. REALIZACNI TYM

1.5.1.

1.5.2.

Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v pfiloze ¢. 1IV. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci
nebo osoby uvedené v ¢lanku I. této smlouvy.

1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 9.2. ¢lanku IX. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢. III. ¢lanek III., pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této smlouvy.

Realiza¢ni tym se bude schazet a projednadvat aktualni otazky spojené s realizaci dila na

pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této

smlouvy, a to od zahajeni dila do ukonceni funkcnich zkousek.

1.6. ZVLASTNI PODMINKY

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpis. Zhotovitel si je déle védom
skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle ZVZ zvefejnit na svém profilu
zadavatele Uplné znéni této smlouvy v¢. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny
po ukonceni platnosti této smlouvy nebo zverejnit tuto smlouvu v souladu se zékonem ¢&. 340/2015
Sb. o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uverfejriovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv). Dale je Objednatel povinen zvefejnit nejpozdéji do 3 mésicd od
spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni této smlouvy.
Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel nejpozdéji do 31. brezna
nasledujiciho kalendarniho roku cenu za plnéni smlouvy v pfedchozim kalendarnim roce. Zhotovitel
je sezndmen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zékon( nepovazuje
za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svdj souhlas.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavatell, jejichZ prostfednictvim v
ZADOSTI prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli predloZit névrh
na zménu poddodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze nové
navrhovani poddodavatelé splriuji kvalifikaci stejné jako plvodni poddodavatelé, jejichz
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své ZADOSTI.

Zhotovitel neni prostfednictvim poddodavatele opravnén pinit funkci ¢lena realizacniho tymu na
pozici stavbyvedouci, a to v rozsahu Cinnosti stanovenych zakonem ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim
planovani a stavebnim rfadu, v platném znéni (stavebni zakon) a v rozsahu cinnosti vymezenych
zadavatelem pro tuto pozici ¢lena realizacniho tymu,

tji.: stavbyvedouci plsobi jako vedouci realizaéniho tymu. Je to osoba oprdvnénd jednat
v obchodnich zéleZitostech dodavatelskych systémi, zodpovédnd za kontrolu finanéni a Easové
ndvaznosti, zodpovédnd za koordinaci a postup jednotlivych praci, dohliZzejici na dodrzeni
prislusnych legislativnich norem a potfebnou kvalitu realizanich praci, zastupujici zhotovitele na
kontrolnich dnech, dale odpovida za vedeni realizace stavby, odpovida za provadéné stavebni prace
a plsobi jako kontaktni osoba pro zadavatele pfi FeSeni véci technickych.

PFi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pribéh provadéni dila je Zhotovitel povinen prfedloZit
Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby splriuji
kvalifikaci stejné jako pdvodni osoby, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve
své ZADOSTI.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapolist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viiéi jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimalné do uplynuti zéruéni IhGty podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty
a kontrolni orgdny budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.

1.7. ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

Vzhledem ke skutecnosti, Ze tato smlouva byla uzaviena v souladu se ZVZ, nesmi Objednatel, mimo v tomto
odstavci dale uvedené, umoznit podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy po dobu jeho trvani bez provedeni
nového zadavaciho Ffizeni podle ZVZ.
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1.7.1. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovaZzuje zména, kterd neméni celkovou povahu
dila a jejiz hodnota je
a) nizsi nez 149.224.000,- K¢ bez DPH (limit ze ZVZ)

a

b) nizsi nez 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. ¢lanku IV. této smlouvy.
Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vSech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.2. Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy se nepovaZuji stavebni prace, od Zhotovitele, které
nejsou zahrnuty v pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytné a zména Zhotovitele:

a) neni moZnd z ekonomickych anebo technickych ddvodd spoéivajicich zejména
v poZadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zarizenim, sluzbami nebo
instalacemi jiz pofizenymi Objednatelem,

b) by zplsobila Objednateli zna&né obtize nebo vyrazné zvyseni nékladd

a

c) hodnota dodatecnych stavebnich praci neprekro¢i 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.
¢lanku 1IV. této smlouvy,; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny souclet hodnoty
vsech zmén podle tohoto odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.3. Za podstatnou zménu zadvazku z této smlouvy se nepovaZuje zména,

a) jejiz potfeba vznikla v ddsledku okolnosti, které Objednatel jednajici s ndleZitou pé&i
nemohl predvidat,

b) neméni celkovou povahu dila

a

c) hodnota zmény neprekroli 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. ¢lanku IV. této smlouvy;
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSsech zmén podle tohoto
odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.4. Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy, se nepovaZuje zéména jedné nebo vice poloZek
ROZPOCTU jednou nebo vice polozkami, za pfedpokladu Ze
a) nové polozky ROZPOCTU praci predstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci ve

vztahu k nahrazovanym polozkam,

b) cena materialu nebo praci podle novych poloZek ROZPOCTU je ve vztahu k nahrazovanym
polozkam stejna nebo nizsi,

c) materidl nebo préce podle novych poloZek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanym
polozkam kvalitativné stejné nebo vysSsi

a

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotovi o kaZdé jednotlivé zéameéné prehled obsahujici nové
poloZzky ROZPOCTU s vymezenim poloZek v plvodnim ROZPOCTU, které jsou takto
nahrazovéany, spolu s podrobnym a srozumitelnym oddvodnénim srovnatelnosti materialu
nebo praci podle pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).

Pismena a) aZ d) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.5. Celkovy cenovy nardst souvisejici se zménami podle odstavcd 1.7.3. a 1.7.4. tohoto &ldnku prFi
odecteni stavebnich praci, sluZeb nebo dodéavek, které nebyly s ohledem na tyto zmény realizovany,
nesmi prfesahnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. &lanku IV. této smlouvy.

1.7.6. Nahrazeni Zhotovitele uvedeného v této smlouvé jinym zhotovitelem je mozné, pokud zména
v 0sobé Zhotovitele je disledkem prédvniho ndstupnictvi v souvislosti s pfeménou Zhotovitele, jeho
smrti nebo pfevodem jeho zdvodu, popfipadé Easti zdvodu, a novy zhotovitel spliiuje kritéria
kvalifikace stanovena v ZADAVACI DOKUMENTACI.

1.8. VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

1.8.1. Zmény ceny v disledku zmény DPH
K cené sjednané v této smlouvé v K¢ bez DPH bude Gctovana dari z pridané hodnoty (DPH) vzdy
v zékonem stanovené sazbé a vysi k datu uskutecnéného zdanitelného pinéni.

1.8.2. Zmény rozsahu pfredmétu pilnéni

Objednatel na zakladé vyjadreni ndjemcld rozhodne o provedeni modernizace bytového jadra ve
varianté SPRCHA nebo VANA. Soupis realizovanych variant pfeda Objednatel Zhotoviteli ke dni
zahdjeni stavebnich praci.

Objednatel pFedpoklada dodani varianty SPRCHA 24 ks a varianta VANA 12 ks.

Objednatel si v souladu s vyse uvedenym a podle § 100 ZVZ vyhrazuje zménu zdvazkd u déle
uvedenych dilu/§ ROZPOCTU:

>  Architektonicko-stavebni feseni DIL 99 - Stavenistni pfesun hmot
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o Pol. 35 &.pol. 999281148R00 - Pfesun hmot pro opravy a udrZzbu objektd pro opravy a
udrzbu dosavadnich objekt( véetné vnéjsich, plastd vysky do 12 m, nosenim.
>  Architektonicko-stavebni feseni DIL 711 - Izolace proti vodé

o Pol. 36 ¢.pol. 711212000R00 - Izolace proti netlakové vodé - natéry a stérky natér
podkladni pod hydroizolacni stérky

o Pol. 37 &.pol. 711212002R00 - Izolace proti netlakové vodé - natéry a stérky stérka
hydroizolacni proti vihkosti

o Pol. 38 &.pol. 711212601R00 - Izolace proti netlakové vodé - natéry a stérky doplriky
tésnici pas do spoje podlaha sténa s 120 mm

o Pol. 40 ¢.pol. 998711102R00 - Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 12 m
>  Architektonicko-stavebni feseni DIL 771 - Podlahy z dlaZdic a obklady

o Pol. 49 ¢.pol. 771101210R00 - Priprava podkladu pod dlazby penetrace podkladu pod
dlazby

o Pol. 50 ¢&.pol. 771575118R00 - Montaz podlah z dlazdic keramickych 600 x 600 mm,
reznych nebo glazovanych, hladkych, kladenych do, flexibilniho tmele

o Pol. 53 ¢&.pol. 771579791R00 - Priplatky k polozkam montadZe podlah keramickych
priplatek za plochu podlah keramickych do 5 m2, jednotlivé

o Pol. 54 ¢&.pol. 771579795R00 - Priplatky k polozkéam montaZe podlah keramickych
priplatek za sparovani vodotésnou hmotou - plosné

o Pol. 55 ¢.pol. 597642070R - dlazba keramicka s = 600 mm; | = 600 mm; h = 9,0 mm;
povrch matny, pro interiér i exteriér

o Pol. 56 ¢.pol. 998771102R00 - Pfesun hmot pro podlahy z dlazZdic v objektech vysky do
12 m

> D.1.3.1.S - Zdravotechnika

Pol. 87 ¢.pol. 725249102R00 - Sprchové kabiny a misy montdZz sprchovych mis a vani¢ek
Pol. 88 ¢&.pol. 725249103R00 - Sprchové kabiny a misy montaZz sprchovych koutd

Pol. 97 ¢.pol. 725849200R00 - Montaz baterii sprchovych nastavitelna vyska

Pol. 98 ¢.pol. 725849302R00 - Montaz baterii sprchovych drzaku sprchy

Pol. 104 ¢.pol. 551450090R - baterie sprchova ndsténna; rozteC¢ 130 aZz 170 mm;
ovladani pakové; povrch chrom

o Pol. 106 ¢.pol. 55145352R - kombinace sprchova drzak pevny; rucni sprcha d 68 mm;
hadice 150 cm; povrch chrom

o Pol. 107 &.pol. 55161627R - sifon ke sprchové vanicce; plast; 90/50

o Pol. 55 ¢&.pol. 55423047.AR - vanicka sprchova cCtvrtkruh; | = 900,0 mm; s = 900 mm;
hl = 109 mm; objem 32 I; akrylatova, bila

o Pol. 110 ¢&.pol. 55428103.AR - kout sprchovy v = 1 850 mm; $ = 900 mm; | = 900 mm;
Ctvrtkruhovy; R 550 mm; vstup rohovy,; S. vstupu 630 mm; vyplii bezpecnostni sklo;
dezén chinchila

o Pol. 113 ¢.pol. 998725102R00 - Pfesun hmot pro zarizovaci pfedméty v objektech vysky
do 12 m

> D.1.3.1.V - Zdravotechnika - SOUPIS PRACI VANA
o Pol. 86 ¢.pol. 725229102RT2 - Vany montaz van plastovych
o Pol. 96 ¢.pol. 725839203R00 - Montaz baterii vanovych nasténné, G 1/2"
o Pol. 102 ¢.pol. 55145008R - baterie vanova nasténna; rozte¢ 130 az 170 mm; oviladani
pdkové; povrch chrom; pfislusenstvi sprchova rdZice, hadice, pohyblivy drZék
o Pol. 105 ¢&.pol. 55421014.ARvana klasicka,; obdélnikova; | = 1700,0 mm; s = 700 mm;
h =410 mm; akrylatova; bila; objem 150 |

O O o O O

Tyto budou fakturovany podle skutecné provedenych hodnot a zména hodnot oproti vykazu vymeér
se nepovaZuje za viceprace nebo ménéprace.

1.8.3. Zména Zhotovitele

Pro ucely tohoto odstavce se rozumi Objednatelem zadavatel, ktery uzavrel tuto smlouvu
s vybranym dodavatelem a Zhotovitelem vybrany dodavatel, ktery uzavrel tuto smlouvu se
zadavatelem na zdkladé vysledkl zaddvaciho Ffizeni, na zdkladé kterého byla uzavfena tato
smlouva, nebot vyhrazend zména podle tohoto odstavce miiZe nastat aZ po uzavfeni této smlouvy
na verejnou zakazku na zakladé, které byla tato smlouva uzavrena.

V pfipadé zmény Zhotovitele mizZe dojit k tzv. povolenym zméndm smlouvy, kterymi jsou napf.
zména sloZeni realizatniho tymu, zména Udaji vztahujicich se k osobé nového zhotovitele
(kontaktni osoby, kontaktni udaje), apod.
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1.8.3.1. V pFipadé Zhotovitel nesplnil podminky nutné k zahdjeni plnéni této
smliouvy.

Obsahuje-li tato smlouva podminky, které musi Zhotovitel spinit pfed zahajenim
plnéni smlouvy (napf. predlozeni bankovni zaruky podle ¢lanku XIII. nebo predloZzeni
detailniho harmonogramu), a Zhotovitel tyto podminky nesplnil, je Objednatel
opravnén zménit Zhotovitele a uzavrit smlouvu s novym Zhotovitelem za podminek:

1) Ze s touto zménou bude novy zhotovitel souhlasit
a soucasné
2) za dodrZeni déle popsaného postupu pro zménu Zhotovitele

Postup pFi zméné Zhotovitele:

V pripadé ukonceni této smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel opravnén vyzvat
k uzavieni smlouvy dalsiho Ucastnika zadavaciho fizeni, jehoZ nabidka se
v zadadvacim fizeni umistila druhd v poradi, pficemz jednalo-li se o vicekriteridlni
hodnoceni nabidek bude nadto provedeno nové hodnoceni, tak aby byl osloven
dodavatel, jenz se dle hodnoceni umistil v dalsim poradi. Objednatel vZdy provede
posouzeni splnéni podminek Gcasti, pokud tak neucinil v zadavacim fizeni s ohledem
na § 39 ZVZ a posoudi, zda v nabidce nejsou naplnény povinné divody pro vylouceni
vybraného dodavatele dle § 48 ZvZ, (déle jen ,ddvody, pro které by nebylo moZno
uzavfit smlouvu s druhym v poradi*). Pokud jsou naplnény divody, pro které by
nebylo mozno uzavfit smlouvu s druhym v pofadi v pdvodnim zadévacim fizeni nebo
odmitne-li tento Uéastnik zaddvaciho fizeni Objednatele, mizZe Objednatel pokracovat
stejnym zplsobem na dalsiho Géastnika zaddvaciho Fizeni. Odmitnou-li Objednatele
vSichni U&astnici zaddvaciho Fizeni, mdZe Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele,
ktery véak musi spini stanovené ZADAVACI PODMINKY.

Kazdy z postupné vyzvanych (éastnikG zaddvaciho Fizeni, pfipadné kterykoliv
dodavatel je povinen splnit dale uvedené podminky, aby se mohl stiat novym
zhotovitelem:

1) Text této smlouvy musi odpovidat textu smlouvy, ktery predloZil novy
zhotovitel v rémci své nabidky.

2) Cena a Ihity plnéni budou odpovidat nabidce nového zhotovitele.

3) Novy zhotovitel spini podminky, které ma povinnost spinit pfed zahajenim
plnéni smiouvy.

Poznamka:

Tato vyhrazena zména nastane, pokud Zhotovitel jako vybrany dodavatel nespini své
povinnosti prfed zahdjenim plnéni této smlouvy, ¢imz vyjde opozdéné najevo, Ze
nespinil podminky stanovené v ZADAVACI DOKUMENTACI, pricem? tento stav
Objednatel jako zadavatel verejné zakazky nemohl predvidat.

Zhotovitel by se vybranym dodavatelem nestal, pokud by zadavateli véas ozndmil,
Ze podminky stanovené v ZADAVACI DOKUMENTACI nesplni, a zadavatel by vybral
dodavatele, jehoZ nabidka byla hodnocena jako dalsi v poradi.

1.8.3.2. V pFipadé spolecné ucasti dodavateli

V pfipadé zaniku Glasti nékterého ze &lend spolecnosti (spole¢nd ucast dodavateld
dle § 82 ZVZ) je Objednatel opravnén uzavrit tuto smlouvu se zbyvajicimi ¢leny
spolecnosti, pokud zbyvajici ¢lenové spolecnosti pfevezmou préva a povinnosti z této
smlouvy v plném rozsahu.

1.8.3.3. V pFipadé ukonceni smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem

Objednatel je opravnén zménit Zhotovitele v pribéhu pinéni této smlouvy, a to
v pfipadé, Ze tato smlouva bude ukoncena nékterym z dale uvedenych divodd.

Ddvody ukonéeni smlouvy:

1) dohodou smluvnich stran,

2) vypovédi,

3) odstoupenim od smlouvy z ddvodd dle § 223 ZvZ,

4) zanikem pravnické osoby zhotovitele bez pravniho nastupce,

5) v ddsledku pravniho ndstupnictvi v souvislosti s pfeménou zhotovitele, jeho
smrti nebo prevodem jeho zavodu, popripadé Casti zavodu,

6) v pfipadé zdniku Ulasti nékterého z dodavateld v pfipadé spole¢né (éasti

dodavateld dle § 82 ZVZ, pokud zbyvajici Elenové spole¢nosti (dodavatelé)
neprevezmou prava a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu,

7) v pfipadé prohlaseni insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do
likvidace, vydani rozhodnutim o Gpadku Zhotovitele, nafizeni nucené spravy
podle jiného pravniho predpisu na Zhotovitele nebo nastane-li u Zhotovitele
obdobna situace podle pravniho radu zemé jeho sidla,

8) v ddsledku zéniku prévnické osoby nebo smrti fyzické osoby, ktera je jinou
osobou, prostrednictvim niZ prokazoval Zhotovitel spinéni kvalifikace dle
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ust. § 83 zZvZ.

Nastane-li néktery z divod( ukonceni této smlouvy, je Objednatel opravnén uzavfit
smlouvu s novym Zhotovitelem za podminek:

1) novy zhotovitel prevezme prdva a povinnosti z této smlouvy uzavrené
s pdvodnim Zhotovitelem v plném rozsahu s vyjimkou povolenych zmén

a soucasné
2) za dodrZeni déle popsaného postupu pro zménu Zhotovitele

Postup pFi zméné Zhotovitele:

V pripadé ukonceni této smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel opravnén vyzvat
k uzavfeni smlouvy dalsiho Ucastnika zadavaciho frizeni, jehoZ nabidka byla
v zadadvacim fizeni umistila druhd v poradi, pficemz jednalo-li se o vicekriteridlni
hodnoceni nabidek bude nadto provedeno nové hodnoceni, tak aby byl osloven
dodavatel jenz se dle hodnoceni umistil v dalsim poradi. Objednatel vzdy provede
posouzeni splnéni podminek Gcasti, pokud tak neucinil v zadavacim fizeni s ohledem
na § 39 ZVZ a posoudi, zda v nabidce nejsou naplnény povinné divody pro vylouceni
vybraného dodavatele dle § 48 ZvZ, (déle jen ,ddvody, pro které by nebylo moZno
uzavfit smlouvu s druhym v pofadi*). Pokud jsou naplnény divody, pro které by
nebylo mozno uzavfit smlouvu s druhym v pofadi v pdvodnim zadévacim fizeni nebo
odmitne-li tento Uéastnik zaddvaciho fizeni Objednatele, mizZe Objednatel pokracovat
stejnym zplsobem na dalsiho Géastnika zaddvaciho Fizeni. Odmitnou-li Objednatele
vSichni U&astnici zaddvaciho Fizeni, miZe Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele,
ktery véak musi spini stanovené ZADAVACI PODMINKY.

Kazdy z postupné vyzvanych u(éastnikG zadédvaciho Fizeni, pfipadné kterykoliv
dodavatel je povinen splnit dale uvedené podminky, aby se mohl stiat novym
zhotovitelem:

1) Text nové smlouvy musi odpovidat této smlouvé, pricemz bude zohledriovat
pouze povolené zmény, které se pfimo vazi na nového zhotovitele.
2) Ty &3sti dila, které jiz proved! Zhotovitel (pdvodni) budou v textu nové

smlouvy zachovany, s tim, Ze bude v nové smlouvé uvedeno, zda byly
Zhotovitelem (pdvodnim):

a) dokonceny a predany

nebo

b) rozpracovany ci castecné provedeny, v¢. rozsahu, v jakém byly
rozpracovany ¢&i provedeny

nebo

c) nebyly provedeny.

Uvedenym postupem dojde k Upravé rozsahu pfedmétu pinéni tak, aby odpovidal
rozsahu, ktery ma novy zhotovitel zrealizovat.

3) Lhdty pInéni Zhotovitele (pGvodniho) musi zdstat zachovany, lze vsak
zohlednit obtiZe spojené s pfevzetim zdvazku od Zhotovitele (pdvodniho).
4) Novy zhotovitel musi prevzit zavazek, Ze vstupuje do prav a povinnosti

Zhotovitele (pdvodniho) na zékladé nabidky Zhotovitele (pGvodniho), nikoliv
na zdkladé nabidky vlastni, tj. prevzit zejména zdvazky vyse ceny a Ihit
plnéni plvodniho zhotovitele s tim, Ze pfipadné zmény zdvazku plynouci ze
zmény Zhotovitele ve vztahu k cené a Ihdtam pinéni se posoudi podle § 222
ZVZ.

5) Do smlouvy s novym zhotovitelem se doplni ustanoveni tykajici se predani
a pfevzeti pfedmétu pinéni od pdvodniho zhotovitele.

1.8.4. Zmény Ihit/y pinéni sjednané v této smlouvé:
Lhdta/y mohou byt zménény pouze:

1.8.4.1. nebude-li mozné préce zahdjit nebo v nich pokrafovat z divodd leZicich na strané
Objednatele,

1.8.4.2. pokud se Objednatel se Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a ZVZ dohodnou na
provedeni i jinych praci nebo dodavek, nez téch, které byly obsahem PROJEKTU a
ROZPOCTU, a/nebo na vylouceni nékteré préce nebo dodavky z pfedmétu pinéni, a to vZdy
o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi pravnimi predpisy,

1.8.4.3. z divodu vstupu v platnosti jinych pravnich pfedpisG & stanovisk vydanych tieti osobou,
které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti nabyti této smlouvy nevédél & nemohl
predpokladat.

1.8.4.4. pokud v didsledku okolnosti, které nemizZe ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde
k situaci, Ze Ihta/y sjednané touto smlouvou nebude mozné dodrZet, prodiuZuje se Ihita
nebo termin touto smlouvou sjednany o dobu, po kterou trva prekdzka, pro kterou nelze
plnéni dila Ci jeji ¢ast provadét.
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2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

1.8.4.5. bude-li néktery z bytd nepfistupny (napr. z divodu dovolené uZivatele bytové jednotky,
nemoci uZivatele bytové jednotky, dlouhodobé nepritomnosti uzivatele bytové jednotky
apod.) dohodnou smiuvni strany pfiméfené prodlouZzeni termind.

Prodlouzeni Ihdty uvedené v 2.2.3. bude FeSeno formou pisemného dodatku k této smlouvé.

Clének II. Doba plnéni

DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY
2.1.1. Smlouva se uzavira na dobu uréitou, a to na dobu od predani a prevzeti stavenisté do doby ukonceni
zarucni doby za dilo.

2.1.2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od uvefejnéni této smlouvy v registru smluv pisemné informovat
Zhotovitele o zverejnéni této smlouvy v registru smiuv.

2.1.3. Objednatel je oprévnén z ddvodd leZicich na strané Objednatele posunout termin pfedani a pfevzeti
stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem doruc¢enym Zhotoviteli,
pokud nastanou nepredvidané skutecnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly nepredvidané
okolnosti, pro které neni schopen véas uvolnit stavenisté k realizaci dila. V takovém pripadech je
Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin pfedani a pfevzeti stavenisteé.

2.1.4. Pokud nastanou skutecénosti podle ¢l. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka Ihdt pinéni podle ¢&l. II.
odst. 2.2. této smlouvy zstane zachovéna tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

DOHODNUTE LHUTY PLNENI
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihitdch dale v tomto &lanku smlouvy sjednanych, které jsou soucasné
uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1. Predani a prevzeti stavenisté

14 kalendarnich dni od nabyti uéinnosti této smlouvy;

2.2.2. Zahajeni stavebnich praci
nejpozdéji do 14 kalendarnich dnii od terminu predani a pfFevzeti stavenisté;
2.2.3. R&dné ukonceni stavebnich praci a pfedani celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodélk branicich v uZivani
nejpozdéjido ..o kalendarnich dni od terminu zahdjeni stavebnich praci;

Text, ktery bude pied podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem odstranén:

wZadavatel stanovuje v§em soutéZiteliim shodné piedpokladané datum podpisu této smlouvy je XXXXXX 2020.“

Bytové jadro v kazdé bytové jednotce bude dokonceno a predano

Nejpozdéji do .......ceeviemsirasnnns kalendarnich dni od zahdjeni praci na bytové jednotce.
Zahdjenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace dle PROJEKTU, pricemz zapoceti
téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahdji stavebni prace ihned po
protokolarnim prevzeti stavenisté.

Nedohodnou-li smluvni strany jinak plati, Ze odstranéni veskerych vad a nedodélki v kazdé bytové jednotce
je Zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od terminu pfedani a pfevzeti bytové
jednotky.

HARMONOGRAM PLNENI

2.6.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind realizace jednotlivych bytovych jader pfi
dodrZeni, povinnosti, IhGt & termind sjednanych smluvnimi stranami v tomto &ldnku je uveden v
priloze ¢. II. této smlouvy.

2.6.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zdvéru, Ze skuteény postup praci a
dodavek neodpovidad harmonogramu plnéni dila podle predchoziho odstavce, je Zhotovitel povinen
predlozit zménény harmonogram plnéni dila zajistujici splnéni dila ve IhGtich a terminech
sjednanych smluvnimi stranami v této smlouvé.

2.6.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postup( a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila, a to vZdy pfed
zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu ceny
dila.

2.6.4. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fddnym zhotovenim a predanim Objednateli bez
ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila (stavby)
funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpdsobem neomezuji.
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Clének III. Misto pInéni

Mistem pinéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Clanek IV. Cena

CENA DILA

Cena dila sjednand v této smlouvé odpovidé nabidkové cené, kterd byla predioZena Zhotovitelem v NABIDCE,
a ktera odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti v zadavacim
fizeni, v némZz se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v pribéhu realizace dila smluvni strany zjisti,
Ze pfi sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoctech (u
nadsobkd & soultd & nezapoltenim poloZek do souct(), a tyto chyby, pokud by k nim nedoslo by mély za
nasledek zvyseni ceny dila, neni mozné takové chyby dodatecné opravit a vysi ceny upravit (zvysit).
V takovém pfipadé budou smluvni strany postupovat tak, Ze v prdbéhu provadéni dila bude Zhotovitel
fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze ¢ I. této smlouvy a chyby v ROZPOCTU napravi
uvedenim slevy ve fakture. Souhrn fakturovanych &astek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle
této smlouvy.

Cena dila, jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku I. této smlouvy, se sjedndva dohodou
smluvnich stran jako cena nejvysSe pripustna takto:

Cena dila uvedeného v tomto odstavci ¢ini bez dané z pridané hodnoty

Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjednava jako cena pevna a neprekrolitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a pfedani,
zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy véetné dopadi zmén cenové drovné a kurzovych rozdild, aZ do skuteéného data pfedani tohoto dila
a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho fizeni uchézel o
vefejnou zakdzku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady
spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téZ veskeré souvisejici naklady, které
nejsou primo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, predani, zprovoznéni, ucast
na kolaudacnim fizeni (bude-li), provozni néklady, zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila, naklady
na zhotoveni a udrZovani prvk( zajistujici bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci na stavenisti a zabezpe&eni
stavenisté, naklady spojené se zarulni dobou na celé dilo a vsechny jeho Casti, autorska prava, pojisténi,
dané, cla, bankovni zaruky a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu plnéni.

Smiluvni strany se dohodly, Ze cena dila mize byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. ¢lanku I. této smlouvy vyzadana
zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického reseni dila
oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi
zménami sjednany podle prilohy ¢&. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych;
kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU
pfilohy & I. této smiouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro
ocenéni pouZity polozky z cenik stavebnich praci RTS v aktudini cenové drovni ke dni pfedani
nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové poloZky neobsahuji, bude provedeno ocenéni
individudini kalkulaci a pfedloZzenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smliuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soulasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pricemzZ se pri jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.

Darn z pridané hodnoty podle bude ultovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni.
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5.1.

5.2,

Clének V. Platebni podminky

PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury do vySe 12 mil K¢ v¢. DPH, které budou
Zhotovitelem vystavovany za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim meésici.

Zbylou cast (tj. rozdil ceny uvedené v odstavci 4.1. ¢lanku IV. této smlouvy a vysi uvedené v predchozim
odstavci) uhradi Objednatel jednordzové na zékladé Zhotovitelem vystavené faktury po radném predani
celého dila bez vad a nedodélk(, nejdfive vsak v lednu 2021. DUZ zdvéreéné faktury a datum konecného
predani dila bude nejdrive v lednu 2021. V tomto pfipadé predklada dal Zhotovitel TDS soupis skutecné
provedenych praci v mési¢nim intervalu s tim, Ze celkova faktura za tyto prace bude uhrazena Objednatelem
nejdrive ve vyse uvedeném terminu. Odstavce 5.1.1. a 5.1.2. se pouziji obdobné.

Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi, Ze ve vztahu k tomuto odstavci nema narok uctovat Objednateli
Jjakékoliv pokuty Ci Zadat nahradu skody.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu je Protokol/y o predani a prevzeti kazdého
z bytovych jader bez ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uZivadni bytového jadra funkéné nebo esteticky, ani uZivani bytového jadra podstatnym zpGsobem
neomezuji. Takovéto protokoly bude vystavovat Zhotovitel samostatné pro kazdé z bytovych jader
(podle néasledujiciho odstavce) a zajisti jejich podpis uZivatelem bytové jednotky, TDS a AD.

5.1.2. PROTOKOL O PREDANI A PREVZETI BYTOVEHO JADRA

Kazdy Protokol o pfedani a prevzeti bytového jadra bude vychdzet z ROZPOCTU a z NABIDKY a
Zhotovitel ho bude sestavovat samostatné pro kazdé z bytovych jader a pro kaZzdou z realizovanych
variant (sprchovy kout nebo vana), v ¢lenéni:

> prace a dodavky hrazené Objednatelem;

> samostatny soupis pfipadnych vicepraci a ménépraci.

KaZdy Protokol o pfedani a prevzeti bytového jadra, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke
kontrole pred vystavenim zdlohové faktury, bude predloZzen TDS v tisténé podobé a soucasné
v datové podobé. Céstky v Protokolu o predani a prevzeti bytového jédra budou uvedeny na 2
desetinng mista a &iselné musi s presnosti na 2 desetinnd mista korespondovat s ROZPOCTEM,
ktery je soucasti prilohy ¢. I. této smlouvy.

5.1.3. Veskeré doklady prokazujici opradvnénost fakturace Zhotovitele pfeda Zhotovitel TDS vZdy ve tfech
vyhotovenich, kterd budou slouzZit vyhradné pro potreby Objednatele.

5.1.4. Uhrada vedlejsich a ostatnich nkladd bude provedena vZdy v alikvotni asti u kazdé z dil¢ich faktur
zhotovitele.

Kazda dilci faktura Zhotovitele musi splfiovat nalezZitosti podle § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pridané hodnoty, v platném znéni, zejména musi obsahovat tyto udaje:

> oznadeni Objednatele a Zhotovitele, sidlo, ICO, DIC

Cislo faktury

den vystaveni a den splatnosti faktury,

datum uskutecnéni zdanitelného plnéni,

oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery se ma platit,

oznaceni dila,

¢islo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

fakturovanou Castku, zaklad dané a sazbu DPH (podle zékona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni)

razitko a podpis oprdvnéné osoby,
> na faktufe musi byt uvedena véta ,Dan odvede zakaznik", je-li osobou povinnou pfiznat dari osoba,
pro kterou je plnéni uskute¢néno,

> nezbytnou soucasti faktury (dariového dokladu) je uvedeni kédu klasifikace produkce CZ-CPA.

V pripadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, nebude vystavovat Objednateli dariovy doklad podle zakona C.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, ale pouze fakturu podle platnych pravnich pfedpisd.
Kazda dil¢i faktura Zhotovitele déle musi obsahovat prfesné oznaceni domu a bytu, kde byla prace provedena.

Kazda dil¢i faktura Zhotovitele musi déale v priloze obsahovat:

> Protokol o predani a prevzeti kazdého bytového jadra obsahujici dokumenty a udaje, uvedené
v odstavcich 5.1.1. az 5.1.3. této smlouvy.

Kazda dil¢i faktura Zhotovitele musi byt vystavena na:

Statutarni mésto Brno

Dominikanské nam. 1, 602 00 Brno

ICO 44992785, DIC CZ44992785

Konecny pfijemce a soucasné adresa pro dorucovani:
Statutérni mésto Brno, MC Brno-Reckovice a Mokrd hora
Palackého nam. 11, 621 00 Brno
ICO: 44992785, DIC CZ44992785

YV VYV VY VYV
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

bankovni spojeni Komeréni banka a.s. Cislo u¢tu 9005-0018521621/0100

Konecna faktura Zhotovitele musi splfiovat nalezitosti podle § 29 zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, zejména musi obsahovat tyto Gdaje:

> oznaceni Objednatele a Zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
Cislo konecné faktury
den vystaveni a den splatnosti konec¢né faktury,
datum uskutecnéni zdanitelného plnéni,
oznaceni banky a ¢&islo uctu, na ktery se ma platit,
oznaceni dila,
¢islo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
fakturovanou &astku, zaklad dané a sazbu DPH (podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pridané hodnoty, v platném znéni),
razitko a podpis oprdvnéné osoby,
na fakture musi byt uvedena véta ,Dari odvede zakaznik", je-li osobou povinnou pfiznat dar
osoba, pro kterou je plnéni uskutecnéno,

> nezbytnou soucasti konecné faktury (dariového dokladu) je uvedeni kédu klasifikace produkce

CZ-CPA.

V pripadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, nebude vystavovat Objednateli dariovy doklad podle zakona C.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, ale pouze fakturu podle platnych pravnich pfedpisd.
Faktura dale musi obsahovat prfesné oznaceni domu, popr. bytu, kde byla prace provedena.

YV YV VY VYV

Y VY

Konecna faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat protokol o pfedani a prevzeti dila potvrzeného podpisy
opravnénych osob obou smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy.

Konecna faktura Zhotovitele musi byt vystavena na:
Statutarni mésto Brno
Dominikanské nam. 1, 602 00 Brno
ICO 44992785, DIC CZ44992785
Konecny pfijemce a soucasné adresa pro dorucovani:
Statutérni mésto Brno, MC Brno-Reckovice a Mokrd hora
Palackého nam. 11, 621 00 Brno
ICO: 44992785, DIC CZ44992785
bankovni spojeni Komeréni banka a.s. Cislo u¢tu 9005-0018521621/0100

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné udaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
¢lanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.6. tohoto clanku. RovnéZz tak, zjisti-li
Objednatel pred uUhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.6. tohoto Clanku.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pripadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZ do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou souasné dariovym dokladem, je do 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doru&eni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného pinéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura - dariovy doklad vystavena.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel vZdy predlozi TDS soupis praci a dodavek, na které hodla vystavit dilci fakturu v daném
fakturacnim obdobi, TDS ke kontrole pred vystavenim zalohové faktury. TDS provede kontrolu
tohoto soupisu provedenych praci a dodavek a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k nému nejpozdéji
do 3 pracovnich dnd ode dne jeho pfedani. Pokud TDS zjisti, Ze G¢tované poloZky nejsou v souladu
se skutelnosti na stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé.
Opraveny soupis praci a dodadvek pfedloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a
dodavek vyjadri TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi dilci fakturu za dané fakturacni obdobi, jejiz pfilohou bude soupis praci a dodavek
potvrzeny TDS a dorudi ji do sidla Objednatele. Dil¢i faktura Zhotovitele, kterd nebude obsahovat
soupis praci a doddvek potvrzeny TDS, neni Upind a Objednatel ji nemdZe proplatit.

Zhotovitel se zavazuje na dariovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni Gcet, ktery urcil
spravci dané ke zvefejnéni v registru platcl a identifikovanych osob. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, Ze
pokud bude na dil¢i fakture nebo konecCné fakture - danovém dokladu - uveden jiny bankovni ucet, neZ ten,
ktery je zvefejnén spravcem dané v registru platcd a identifikovanych osob, Objednatel je opravnén provést
Uhradu dariového dokladu na tento ucet zverejnény podle zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty a
nebude tak v prodleni s Uhradou ceny dila. Pokud by Objednateli vzniklo ruceni v souvislosti s neplnénim
povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ma Objednatel
ndrok na nahradu vseho, co za Zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.
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Clinek VI. Stavenisté

6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urceny PROJEKTEM. Objednatel prfeda Zhotoviteli stavenisté
v terminu podle této smlouvy. O predani stavenisté bude porizen protokol o predani a prevzeti
stavenisté podepsany oprdvnénymi zastupci obou stran, pricemz za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povaZuje den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude
soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté a soupis
organizacnich poZadavk( Objednatele. Zafizeni stavenisté zabezpeluje Zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci predanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordindtora BOZP v priméreném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vSech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a néaklady na dalsi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

6.2. VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:
6.2.1. sprévnost umisténi drovni, rozmérd a zaméfeni vsech &asti dila;
6.2.2, zabezpedeni vsech pfistrojd, nastrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi Einnosti v této

smlouvé uvedenych.

Bude-Ili béhem provadéni dila zjisSténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv
Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na
vilastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a porddku, bez hromadéni odpadd a zbytkd materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny Uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. Pri nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
stavebnimi pracemi na dile.

6.4. VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd po dni pfedani celého dila stavenisté zcela vyklidit.
Pri vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni plochy, které nejsou feseny PROJEKTEM do stavu,
v jakém byly pred zahdjenim realizace dila.

6.5. DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VSechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélk musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory areédlu a jejich
bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista pfedmétu pinéni zakazky v rozsahu
urceném pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi
predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;

6.5.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prév tfetich osob, vyplyvajicich z odstavcd 6.5.1.1. a 6.5.1.2. &ldnku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sadm odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli ¢i osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvySenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd a omezeni
a rozloZeni dopravovanych néakladd tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v ddsledku
pfepravy materidlG a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Upravy na viastni nadklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny
naroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpdsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou
vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé
z uvedeného titulu.

6.5.4. Zhotovitel je povinen zajistit prechodné dopravni znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho
neustalé aktualizace dle skute¢ného prdbéhu stavby (bude-Ii).

6.5.5. Dojde-li pres splnéni veSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poSkozeni
Jjakékoliv pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich
se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroji a pomocnych
stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS

Smlouva o dilo s ndzvem: Rekonstrukce bytovych jader v bytovém domé Sibifska 64 strana cislo 15



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

a Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi&i nému nékdo vznese jakykoliv
narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich predpisi spravce komunikace
povinen odskodnit dopravce za $kodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za
Jjakékoliv ndklady vynalozené v této souvislosti.

Clinek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny préace na stavenisti, stavebni denik, a to aZz do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.
Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovenim
§ 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni
dobé nejméné kazdy pracovni den od 8:00 do 14:00 hod. Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku vsechny
ddleZité okolnosti tykajici se stavby a skute&nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména asovy postup
praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatienim, popripadé dalsi
Udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Gfadem a ostatnimi organy statni spravy, jako je napriklad teplota
ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, polasi (napfiklad dést) u zemnich
praci a terénnich Uprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o
pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni
nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel
Uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty hodin tctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku
v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany
Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mZe do stavebniho deniku provadét
potrebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinatora BOZP a predkladat
jim stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zapisi a soucasné
mu bez zbyte&ného odkladu vydat pripisy uzavfenych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapism pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dni za d&elem kontroly provadéni dila za G&asti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na dodrzovani casového
harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndm je Zhotovitel povinen pisemné
pozvat Gcastniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem nebude-Ili smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych FeSenych bod(l s uvedenim podrobnych termind jejich pinéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich G&astnikd vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélka;

> soupis zmén;

> podpisy zulastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz pofidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zépisy z kontrolnich dni se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné ridit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostredky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rznych &asti dila, a to zejména za bezpe&nost
a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpe&nost veskerych uzitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pri provadéni dila podle zékona ¢. 309/2006 Sb.
a Nafizeni viddy ¢. 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti stanoveného v &lanku IX. této smlouvy (déle jen koordindtor BOZP), kterého zajistuje
Objednatel. Déle je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢&i postupy
poZadované prisluSnymi predpisy budou dodrZzovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrzovat podminky
citovanych prévnich predpisi a déle zejména (nikoliv véak pouze):
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.2.1. ucinit vesSkera nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpedi hrozici véem ob&anim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor
v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, pfislusnymi pfedpisy
nebo prislusnym opradvnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku;

8.2.3. ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak
i mimo né v rozsahu, ktery uc¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&an(
a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpdsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodém na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé s$kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne pdsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova
opatieni, aby na blizkych stadvajicich objektech nedosSlo vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam.
Pripadné vzniklé sSkody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

8.3.1. v co nejmensi mife omezovalo uzivdni mista provadéni dila, verejnych prostranstvi Ci jinych
okolnich dot&enych pozemkd &i staveb;

8.3.2. neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi,
exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim;

8.3.3. nemélo nepfiznivy viiv na Zivotni prostredi, véetné minimalizace negativnich vlivG na okoli
vystavby;

8.3.4. bylo zabezpecleno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery bude garantovat
dodrZovéani technologickych postupd. TotéZ plati pro préce poddodavateld.

8.3.5. nemélo za nasledek vznik Skody na majetku objednatele, zejména poskozeni bytd nebo spoleénych
prostor v domech, a nad miru pfiméfenou pomérim obtéZovalo viastnika, popfipadé uZivatele bytu
nebo jinak ohroZovalo vykon jejich prav;

8.3.6. probihalo od 7 do 19 hodin v pracovnich dnech a od 9 do 18 hodin o sobotach,

8.3.7. neprobihalo o nedélich a statnich svatcich,

8.3.8. zohledriovalo, Ze probihd za soudasného uZivani bytovych domi a jednotlivych bytd v nich jejich
uZivatelG bytovych jednotek, a Ze Zhotovitel je tak povinen zejména dodrZovat limity hluénosti a
zajistit staly prichod spoleénymi prostorami v bytovém domé;

8.3.9. obsahovalo vybudovani zafizeni stavenisté tak, Ze pfeprava materidld, vyrobkd a odpadu stavby
zajistovéna pomoci techniky zhotovitele;

8.3.10. zahrnovalo pred predanim a prevzetim dokoncené rekonstrukce v byté provedeni Uklidu v takovém
rozsahu, ktery umozni okamZzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim viastnich kapacit a tietich osob. Tyto treti osoby
(déle jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou
uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

8.4.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvofFi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci viastnich i poddodavateld (viz
odstavec 8.10. ¢lanek VIII. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze
zdvazZnych ddvodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

8.4.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavateld Fddné koordinovat.

8.4.3. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld jejich
podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni doCasného konstrukéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné, a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shledéa-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s prislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v praci ¢i dodévkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavkd Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrzeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpozdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
8.12,

8.13.

8.14.

8.15.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni prfedchozich &ldnki se Zhotovitel zavazuje pro
vdechny féze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovnikd tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadeéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace
& v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresova dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikim béZné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro Faddné provedeni dila béZné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.10.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
osoby uvedené v priloze ¢. IV této smlouvy. VyZaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen
zajistit i dostateény pocet zplsobilych spolupracovnikl. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na
misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.10.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvaznych ddvodd, avsak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
0znamit.

8.10.3. Osoba/y vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté provadéni dila a pokyny, které ji preda TDS, budou platit stejné, jako by byly predany
Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim deniku.

8.10.4. Pro zménu osob uvedenych v pfiloze ¢. IV. této smlouvy plati ustanoveni odstavce 1.6.3. ¢lanku I.
této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel zajisti a provede viechny nutné zkousky dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se k
provadénému dilu véetné porizeni protokold). Zhotovitel ozndmi TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem
termin provadéni zkouSek a seznami TDS a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkouSek je v
cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich
prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné nafidit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Néklady
na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pripadé, Ze jejich vysledky prokdzi opravnénost
pochybnosti Objednatele, v opacném pfipadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit véechny nezbytné zkousky, atesty a revize v souladu a podle CSN, pfipadné
podle jinych pravnich nebo technickych pfedpisd platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokdzano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenéavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadani pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupd
a technologii, kde budou pouzivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovéany specialni odborné znalosti
¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto
praci doklad o odborné zplsobilosti pracovniki (kopii dokladu o zaskoleni pracovniki u autorizované
organizace).

Clanek IX. Prdava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz
a vody z pfistupnych mist. Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli
fakturovat dle podruznych méricl, které budou na stavbé instalovany. Uctované jednotkové ceny budou
odpovidat cenam, které uctuji objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Opravnénd osoba Objednatele uvedend v zéhlavi této smlouvy midzZe povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS), vykonem autorského dohledu
projektanta (v textu této smlouvy oznacen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordindtor BOZP) treti osoby. Objednatel
preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto osob ke dni
predani a prevzeti stavenisté.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordindtor BOZP nebo jimi réadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pristup k témto castem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zékond, vyhlédsek & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vias informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen
zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i urady a vcas pisemné TDS vyrozumét o misté
a &ase jejich kondni. TDS priibézné kontroluje provadéni praci a uplatfiovani postupd, stanovenych pldnem
Jjakosti Zhotovitele, a to véetné zdznami o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich,

mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostirednictvim nékoho &ast dila, kterd byla urcena ke zvlastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontroldam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na viastni naklady
navratit a uvést ¢ast dila do radného stavu.

Objednatel je oprdvnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato cast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
néaklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi nédklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provadi vesSkeré administrativni Ukony spojené s pfipravou
a vyhotovenim zakazky a s uskute¢nénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim acelem bude vyddvat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v
pripadé nutnosti) ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na Zadost Zhotovitele bez
zbytec¢ného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech Uprav nebo naprav
vad v souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zéruk aZz do doby podpisu predédvaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli prfedavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné
pisemné upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materialového, technologického a barevného rfeseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpelnosti prace poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.8.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy

a k vydavani stanovisek k jednanim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt
v souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predklddany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

9.8.6. TDS bude mit pravo neprijmout praci ¢ dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu a
upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty.
TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho
¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

9.8.7. Néklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych norméch;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-Ili provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pdjdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskdm nevyhovi
tak, aby je mohl TDS schvalit k pouziti nebo zabudovani.

9.8.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat & nejednat nevznikad TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost viéi Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zzaddnym
Jjinym osobam vykondavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.8.10. TDS provéii Zhotovitelem predloZend data vyrobkd, materidlG a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM
a touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

9.8.11. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s prisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

9.8.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data plnéni dle harmonogramu a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.
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9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

9.8.13. TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zpdsobem ménit ani odsouhlasovat Zzadné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termind ani Zaddnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba oprdvnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostrednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpdsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel oprédvnén
od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen nabidnout Objednateli rizné moZnosti (vzorky) na provedeni obkladd, dlaZby, povlakové
podlahy a podobné. Nedohodnou-li se smluvni strany na poctu vzorkd je Zhotovitel povinen pfedloZit alespori
6 rdznych vzork( od kaZdého.

Objednatel ma pravo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni a rozhodnout o zuZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Cldnek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta a
koordindtora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost poddodavatell stavby a dalSich G&astnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldSeni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spréavnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadd
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit
dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto Castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v prGbéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem,; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podkladd ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich
&innosti v pribéhu realizace stavby apod. Nespinéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb.
a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoZznit ¢innost koordindtora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto
ustanovenim spojenych podléhd smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Zhotovitel je povinen plné odSkodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na viastni nebezpeli. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni Casti predmétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborné
zpdsobilymi osobami (vyjma &asti dila, které jsou vymezeny v odstavci 1.6.3. &lanku I. této
smlouvy), neni vsak opravnén zadat provedeni dila takovymto tietim osobam jako celek.

10.12.2. Zhotovitel mé povinnost pribézné po dobu realizace dila pfedkladat Objednateli pfed uzavienim
poddodavatelskych smluv ke schvéaleni poddodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.12.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelim jsou vymezeny v odstavci 1.6.
¢lanku I. této smlouvy.
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Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po pfedani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za Skodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to aZz do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2,

12.3.

POJISTENI ZHOTOVITELE - ODPOVEDNOST ZA SKODU ZPUSOBENOU TRETIM OSOBAM

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenych jeho Einnosti véetné moznych skod zplisobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrZovat pojisténi po celou dobu provadéni dila. Pojisténi bude uzavreno ve
vysi odpovidajici rizikdm ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli.

POJISTENI DILA - STAVEBNE MONTAZNI POJISTENI

Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montazni rizika, kterd mohou vzniknout v pribéhu provadéni
stavebnich nebo montaznich praci na celou dobu provadéni dila az do terminu predani a pfevzeti.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojisténi ve vysi

......................................................................... ,~ K¢ (dopini ucastnik, minimalné v cené dila),

Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistnych smluv ke dni uzavreni této smlouvy a na vyzadani Objednatele
nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani smlouvy.

NAHRADA SKODY
Uplatriovani nérok na néhradu $kody se Fidi obéanskym zakonikem.

Clanek XII. PFedani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ predmétem je Setieni o skute¢ném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho &asti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho cast) odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &3sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnd pfedem ozndmi pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho cast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto
zakladé TDS svola predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve trfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> bankovni zaruku podle ¢lanku XIII. odstavec 13.2. této smlouvy, a to pfi zahdjeni pfedavani prvni casti
dila (prvniho bytového jadra);
> protokoly o pfedani jednotlivych dokon&enych bytovych jader, potvrzené podpisy uZivateld jednotlivych

bytovych jednotek, TDS a AD;

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zdkona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

> zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

> z8pisy a osvéd&eni o zkouskdch pouZitych zafizeni a materiald;

> zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

> zarucni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

> doklady o provedeni dalsich prfedepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych
materiall a vyrobkd (atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobkd (i dle zékona &.
22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zarizeni s pfipadnym odstranénim
uvedenych zadvad),;

> predpisy k jednotlivym technickym zarizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

> dokumentace skutecného provedeni dila ve Ctyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na CD);

> doklady o individualnim vyzkouseni;

> doklady o komplexnim vyzkouSeni vetné dokladl o stanoveni podminek, za kterych se provadélo a

dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkousSeni;
> manipulacni, provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci Gdrzby;
pokud tyto doklady nepredal drive, predava-li se pouze Cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové casti dila.
Déle zhotovitel sepiSe protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:
oznaceni dila;
oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;
zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;
prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;
datum a misto sepsani protokolu;
Jjména a podpisy zastupc Zhotovitele a Objednatele opréavnénych dilo pfedat a pfevzit;

YV V.V V V V VY

seznam predané dokumentace;
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12.4.

13.1.

13.2.

> soupis naklad od zahdjeni po dokon&eni dila;

> termin vyklizeni stavenisté,;

> datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukoncleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a pferuseni béhu zarucni doby),;

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpdsobem
neomezuji. V takovém pripadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin odstranéni
vad a nedodélkl. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd smiuvni pokuté
ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Clanek XIII. Bankovni zaruky

BANKOVNI ZARUKA na spinéni povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy o dilo

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji do 15 dni po uzavfeni této smlouvy jako jistotu na
radné pinéni svych povinnosti dle této smlouvy pfi realizaci dila bankovni zaruku ve vysi

1 000 000,- K¢.

Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim ustavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zdruka bude neodvolatelnd, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenym v zédhlavi Smlouvy
opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném
v zadhlavi Smlouvy. Sva prava z uvedené bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pri
neplnéni jednoho &i vice zdvazk Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém pfipadé
pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zéruku poskytla, ke spinéni jejich zédvazkd z této
bankovni zaruky, pfi¢emZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledédvky viéi Zhotoviteli,
Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna uplatriovat viéi Objednateli
namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.1.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 13.1.1. tohoto ¢lanku bude do 90. dne po sjednaném
terminu odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Bankovni zdruka bude Objednatelem uvolnéna
Jjednordzové po uplynuti této Ihdty.

13.1.3. Bude-li InGta pro dokon&eni dila sjednand v této smlouvé smluvnimi stranami posunuta a bankovni
zdruka predlozena podle 13.1.1. by nevyhovovala ujednani uvedeném v odst. 13.1.2. tohoto
¢lanku, je zhotovitel povinen predlozit bankovni zaruku novou splfiujici podminku uvedenou v odst.
13.1.2. tohoto ¢&lanku. Nepredlozeni bankovni zaruky je podstatnym porusenim této smiouvy.

BANKOVNI ZARUKA na spinéni povinnosti zhotovitele z jeho odpovédnosti za radné odstrariovani
vad v zarucni dobé, touto smlouvou sjednané

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni predavani a prebirani dila (nebo jeho
prvni (asti) jako jistotu na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za radné
odstrariovani vad v zaruc¢ni dobé, touto smlouvou sjednané bankovni zaruku ve vysi

500 000,- K¢.

Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim ustavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zdruka bude neodvolatelnd, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zdstupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi Smlouvy
opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném
v zahlavi Smlouvy. Sva prdva z uvedené bankovni zaruky je Objednatel oprdvnén uplatnit pri
neplnéni zavazkd Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedend bankovni zéruka tyka. Objednatel v
takovém pripadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke spinéni jejich
zdvazky z této bankovni zaruky, pfi¢emz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vaci
Zhotoviteli. Banka, kteréd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprédvnéna uplatriovat vac&i
Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.2.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 13.2.1. tohoto ¢lanku bude do 15. dne po skonceni
zarucni doby sjednané v odstavci 14.1. ¢lanku XIV. této smlouvy. Tato bankovni zaruka bude vZdy
na zdkladé Zadosti Zhotovitele Objednatelem uvolfiovéna po Eastech a zplisobem déle v tomto
odstavci uvedenym a soucasné za podminky, Ze bude Zhotovitelem Objednateli pfedloZzena nova
bankovni zaruka, ktera bude v souladu s timto odstavcem a touto smlouvou:

13.2.2.1. Po uplynuti prvnich 36 mésicG zaruéni Ihdty ode dne pfedani dila & jeho posledni &asti a
odstranéni reklamovanych vad a nedodélkG bude uvolnéna prvni &ast bankovni zaruky
ve vysi 350 000,- KE&.

13.2.2.2. Po uplynuti zbylych 24 mésici zaruéni IhGty tj. po uplynuti 60ti mésicG ode dne predani

dila & jeho posledni &asti a odstranéni reklamovanych vad a nedodélki bude uvolnéna
treti ¢ast bankovni zaruky ve vysi 150 000 K¢.
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13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze pozastavku podle odstavec 5.6. ¢lanku V. této smlouvy
nahradi bankovni zarukou. V takovém pripadé bude bankovni zaruka respektovat tyto podminky:

13.3.1. Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéznim uUstavem) s prisluSnym oprdvnénim. Bankovni
zdruka bude neodvolatelnad, bezpodminecna a na prvni vyZzadani. Bankovni zaruka bude predloZena
pisemnou formou zdstupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi Smlouvy
opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném
v zahlavi Smlouvy. Sva prdva z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pfi neplnéni
zdvazk(d Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedend bankovni zaruka tyka. Objednatel v takovém
pripadé pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zéruku poskytla, ke spinéni jejich zavazkd
z této bankovni zdruky, pfiemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohleddvky vaci
Zhotoviteli. Banka, které uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprédvnéna uplatriovat vac&i
Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.3.2. Bankovni zdruka bude platng jesté alespori 30 kalendadfnich dni po predpokléddaném terminu
odstranéni vesSkerych vad a nedodélkd. Bankovni zéruka bude Objednatelem uvolnéna jednordzové
po odstranéni véech vad a nedodélka.

Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajiSténo bankovni zarukou a soucasné smluvni pokutou
podle ¢lanku XV. této smlouvy, ma Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smluvni
pokutu.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo a vsechny jeho asti vyjma spotiebniho materidlu (jako napr.
Zarovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) zaruéni dobu v délce trvani 60 mésici tak, Ze celé dilo a véechny
jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti
pfedpoklddané PROJEKTEM a celé dilo a vsechny jeho &asti budou zpdsobilé k Fadnému uzivani k déelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy. Naklady spojené se zarulni
dobou na celé dilo a vSechny jeho Casti jsou zapocteny v cené dila.

Po dobu zaruéni doby zodpovidd Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Pri poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zarucni dobé je Objednatel
opravnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit pinéni téchto povinnosti tretim
subjektem a naklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem podle
odstavce 13.2. clanku XIII. této smlouvy. Obdobné bude Objednatel postupovat pfi ostatnich porusenich
povinnosti Zhotovitele, které jsou zajistény bankovnimi zarukami a smluvnimi pokutami.

Néklady na fFeseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpGsobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokyn pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které
byly zpsobeny vy3$si moci.

Zhotovitel véak odpovidé za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v ddsledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuved! vhodna opatreni, kterd ma Objednatel dodrzovat,
za predpokladu, ze Zhotovitel pri vynaloZzeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

Zaruéni doba pocind bézZet po dokonceni, predani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélky zjisténych pfi pfedéani a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.10.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani oznémeni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zprdvy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad postacuje
pouze Ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen pro tyto ucely Objednateli po celou dobu zaruéni IhGty aktualizovat pfislusnou e-mailovou
adresu a nepretrzité funkéni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak
se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplisobem poZaduje sjednat népravu.
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14.10.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail:
mobilni telefon:
telefon:
fax:
datova schranka:

14.10.3. Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady doddnim ndhradniho pinéni (u vad materiald, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,;
> poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pri omezeni uzivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

14.10.4. Zpdsob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je mozné
vzajemné kombinovat.

14.10.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi ndsledky brani uzivani dila
k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

14.10.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pfi¢emZ i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihdty se povaZuje za véas uplatnénou.

14.10.7. Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé ukond &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dné
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drzZiteli postovni licence k prepravé.
V pfipadé ukond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrdnkou se ma za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

14.11. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.11.1. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

14.11.2. Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

14.11.3. Zhotovitel zahdji préce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 14 dni po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda
musi byt uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potieby se za uzavreni pisesmné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran ucéinéné elektronicky nebo faxem.

14.11.4. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 14 dnd je Objednatel oprdvnén
povéfit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nékladd za odstranéni vad jinou odborné
zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni
reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni ndroky z poskytnuté bankovni
zaruky.

14.11.5. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdajit
prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace (oznadmeni),
nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato dohoda musi byt
uzavriiena pisemné, pricemZ pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

14.11.6. Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel oprédvnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé nadklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni té&chto ndkladd. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZzadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni
vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni naroky z poskytnuté bankovni zaruky.

14.11.7. Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

14.11.8. Objednatel je povinen umoZznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny

pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.
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14.12.

14.13.

14.14.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

LHOTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.12.1. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

14.12.2. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznédmeni) Objednatelem.

14.12.3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
oprévnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. VesSkeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne,
kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nédkladd na
odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, Ze
Zhotovitel naklady na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své
finan¢ni naroky z poskytnuté bankovni zaruky.

14.12.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokonc&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukdze prislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé na
Ulet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni Objednatele
o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urdena Objednatelem jako Castka odpovidajici skodé,
kterd vznikne Objednateli omezenim moZnosti uzivani dila k jeho uclelu nebo snizenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni
cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

PFi prodleni zhotovitele se spInénim jeho zdvazku v terminu & IhGté sjednané smiuvnimi stranami v odstavci
2.3. ¢lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,- KC za
kazdy i zapoclaty den prodleni. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

PFi prodleni zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych zdvazki ve Ihdtéch sjednanych smluvnimi
stranami v odstavcich 2.2.1. a 2.2.2. ¢lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den prodlent.

PFi prodleni zhotovitele se spInénim jeho zdvazku v terminu & IhGté sjednané smluvnimi stranami v odstavci
2.2.3. ¢lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni. Objednatel je oprdvnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.
Dvojndsobnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze Objednatel zjisti, Ze pfi
realizaci dila neni dodrZzena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto smlouvou, a to za kazdy zjistény pripad
poruseni. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti Protokolu o prfedani a prevzeti bytového jadra v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci
2.5. ¢lanku II. této smlouvy nebo byl smiluven pisemné pri pfedani a prfevzeti dila nebo jeho &asti, je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kazdy pripad a den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiluvni

pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni. Objednatel je opravnén tuto pokutu
inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipad€, Ze Zhotovitel porusi své zdvazky uvedené v 8.3.6. aZ 8.3.8. Clanku VIII. této smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kaZzdy pfipad a kalendarni den prodleni.
Dvojndsobnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pri prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zruéni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v ¢lanku XIV. této smlouvy. Objednatel je oprdvnén tuto pokutu inkasovat
z poskytnuté bankovni zaruky.

V pripadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad. Objednatel je oprdvnén tuto pokutu
inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu (viz odstavec 16.1. ¢lanku XVI. této smlouvy) a toto poruseni neni
kryto jinou smluvni pokutou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2,5 % z ceny
dila uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté
bankovni zaruky.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smluvnich pokut za dilé&i poruSeni bezpeénostnich pfedpisd, pokud vsak nedojde k dohodé, plati smluvni
pokuta sjednana v tomto odstavci. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni
zaruky.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pinénim svych zdvazkd, jejichZz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 10.8. ¢lanku X.
této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kazdy pfipad a
kazdy den prodleni. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

Pokud se na poruSeni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zarover zajisténi bankovni zarukou,
rozhodne Objednatel, ktery zplsob zajisténi povinnosti Zhotovitele vyuZije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno prdvo na nahradu Skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne radnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, ktera souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Cci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych smluvnimi

pokutami, je Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podridit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Objednatel je oprévnén v odivodnénych pfipadech moderovat vysi smluvni pokuty, kterd je sjednana touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni tohoto
prdva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbytetného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala;
Podstatnym porusenim smlouvy je taktéZ nespinéni povinnosti Zhotovitele predlozit bankovni zaruku a
opakované poruseni povinnosti plnit &3st dila pouze vlastnimi kapacitami bez poddodavatell, pri¢emz
opakované poruseni znamena 2x a vice, jsou-li tyto podminka touto smlouvou sjednany; v ostatnich pfipadech
se ma za to, Ze poruSeni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu oprdvnéné strany pfimérenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznadmi druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemdze volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluznik z&asti, mize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-Ili viak
&astecné pinéni pro véfitele vyznam, mize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu plnéni, mize
véritel od smlouvy odstoupit jen s tcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz prijata dilci pInéni sama o sobé
pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&inkG préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena préva
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prdva na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpGsobu FesSeni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mize tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokraovat.
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16.11.

17.1.

17.2.

17.3.

Objednatel miZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zaddvacim fizeni na zakladé kterého byla uzavrena tato smlouva,
mél byt vyloucen z Uclasti v zaddvacim Fizeni,

b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zaddvacim fizeni na zakladé kterého byla uzavrena tato smlouva,
pred zadanim verejné zakazky predlozil iudaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér Zhotovitele,

nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢&l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.

Pravo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych pravnich pfedpisd neni timto ustanovenim dot&eno.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, Ze ma-li Objednatel ma v souladu se zakonem Cislo
106/1999 Sb., o svobodném pFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZvZ
povinnost zvefejnit smlouvu v¢, jejich zmén a dodatkd a vysi skuteéné uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zakona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera
a neuZiji téchto informaci pro jiné uclely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 17.1. ¢lanku XVII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat préva k prdmyslovému a dusevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotlena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani ndrokd vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

Clanek XVIII. Systém Fizeni kvality, pInéni systému environmentalniho

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

managementu

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému Fizeni kvality, a to
ve vSech fazich plnéni pfedmétu této smiouvy.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéril v souladu s ustanovenim pododstavce
8.2.3.1. prvku 8.2.3. Pfezkouméni poZadavkd na produkty a sluzby ceské technické normy CSN EN ISO 9001
z Unora 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy predat Objednateli zdznam o vysledcich
provedeného pfezkoumani podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Pfezkoumdni poZadavk( na produkty a
sluzby Ceské technické normy CSN EN ISO 9001 z Gnora 2016. Pokud Zhotovitel zéznam o vysledcich
prezkoumani ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepredal, ma se za to, Ze Zhotovitel v této smlouvé a
v PROJEKTU neshledal zadné zavady ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel je povinen provadét &innosti stanovené ceskou technickou normou CSN EN ISO 9001 z tinora 2016,
zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a ndpravné opatreni. Zhotovitel je povinen na vyzadani
Objednatele bezodkladné predloZit pisemné dokumentované informace jako dikazy podle pododstavce
10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a napravné opatreni.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen predlozZit Zhotovitel v terminu uvedeném v odstavci 2.2.3.
Clanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimainé tyto nalezZitosti, které pripravi
Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélkd &lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech
v¢. profesi.
> Soupis vSech dokladd (podle odstavce 12.3. &ldnku XII. této smlouvy) a fyzické doloZeni téchto

dokladd, které odpovédny zdstupce Zhotovitele ovéfil a potvrdil jejich sprévnost a soulad s PROJEKTEM
a se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis a
souvisejicich pfedpisd.
TDS provede kontrolu dokladd. V pripadé, Ze doklady budou nelpiné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM
a zdkonem ¢& 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a souvisejicimi pfedpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pripraveno k predani a prevzeti.

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat systém
environmentalniho managementu dle CSN EN ISO fady ISO 14001, pripadné obdobny, kterym Zhotovitel
disponuje a to ve vSech fazich plnéni pfedmétu této smlouvy.
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19.1.

19.2.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Clanek XIX. Ndslednd nemoznost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplinitelnym, zanika zavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemoZznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouzit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu oprédvnéni téchto osob, stejné tak zménu udaji uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

priloha &islo I. PROJEKT, ROZPOCET

pFiloha &islo II. HARMONOGRAM PLNENI

pfiloha &islo III. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
pfiloha &islo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

Smiuvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi
oblanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobre zném v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile
a nebyla uzavrena v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek.

Pripadné nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢ldnku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pripadé, Ze by jakykoli takovyto
&lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu
s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na préavné prijatelném zpdsobu provedeni zamérd obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

VBINE dne ......cocvuvevssnirsnnvnsnsenss Ve~ dne B——

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Bc. Marek Viskot
Starosta méstské casti

Brno-Reckovice a Mokrd Hora

Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich

(obecni zFizeni), v platném znéni

Tato smlouva mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami byla schvélena na ..... schizi rady méstské &asti Brno -
Reckovice a Mokra Hora, konané dne .................cccoueuiunnne. 2020
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO
PROJEKT, ROZPOCET

ktera se sklada z téchto casti:

PROJEKTU
uloZen jako samostatna cast této smlouvy

ROZPOCTU = (OCENENY SOUPIS PRACI Z PROJEKTU + SOUPIS PRACI - VANA)
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENIT

(Zhotovitel jako ucastnik doklada jako soucast své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychézi z ustanoveni odstavcd 1.2.1. a 1.2.2. &lanku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &ldnku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci vsech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad( do ceny dila a termind realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lanku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ.

c¢lanek 1.
PoZadavek na zménu bude predloZen tou smluvni stranou, které feseni zmény navrhla &i vyvolala neodkladné po zjisténi
nutnosti zmény, a to pisemné - zapisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis
zmény (tj. v ndvaznosti na pouzité materialy, zmény dilCich technickych Feseni, Upravy a dodatky projektového reseni
apod.) a jeji oddvodnéni (z jakého divodu je zména poZadovdna). Na zdkladé zdpisu smluvni strana, kterd zménu
vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

clanek I1.
Na zakladé zap/su a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a doloZi ho polozkovym
rozpoctem zmény. V po/ozkovem rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt diléi ¢asti zmény zpracovany
tak, aby je bylo moZné pfifadit ke zméném podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se pfi zpracovéni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit nasledujicim poradim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfiradit ke zménam podle § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapocitavaji do limitG mozZného cenového nardstu ceny dila, a souéasné
doloZi odivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zménam podle § 222
odst. 5 ZVZ a soucasné doloZi odvodnéni téchto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zménam podle § 222

odst. 6 ZVZ a soucasné doloZi oddvodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, avéak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oéekdvat, Ze dalsi zmény jiz v pribéhu
realizace dila nebudou realizovény, pfipadné, e néasledné ZMENY vietné zmén jiZ realizovanych neprekro&i limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat
ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pripraveny zménovy list bude predloZen Objednateli ke schvéleni. Po schvéaleni Objednatelem bude Zménovy list
pfedloZen k podpisu oprdvnénych zdstupcd smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele : TDS
za Zhotovitele : stavbyvedouci
za Projektanta : autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projednani ZMENY predklédé a zarucuje:
o Pfedkldda technicky popis, odfivodnéni a ROZPOCET ZMENY;

o VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU &i zmény PROJEKTU, zajisti zpracovdni PROJEKTU ZMENY a projedné
Jji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vzdy zohlednit veskeré navaznosti na jednotlivé dilCi Casti
PROJEKTU;

e  Zarucuje, Ze technické reSeni zmény bylo projednano s Projektantem;

o Zaruluje, e ROZPOCET ZMENY je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

o Zaruluje, Ze ndsobky a soucty pouZité pfi vypoctu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstrafiuje nedostatky a predklédé upravené névrhy feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.
Projektant pfi projednani ZMENY provéruje:

o Provéiuje, zda ZMENA byla vyvolané v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odvodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pri
realizaci dila;
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o VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéri sprévnost Zhotovitelem zpracované ZMENY
PROJEKTU zejména ve vztahu k pGvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé diléi &asti
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost technického rfeseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smiouvy;
e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovend ceny ZMENY odpovida / neodpovidé cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.
TDS pfi projednani zmény proveéruje:
e Provéfuje sprdvnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoltu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

o Na zdkladé stanoviska Projektanta ovéruje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na
stavbé pfi realizaci dila.

Projednand ZMENA doloZené Eistopisem (konecnym znénim) Zménového listu se predkiada ke schvéleni.
Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele: rada méstské casti, pripadné ji zmocnéna osoba

za Zhotovitele: = = siciiiiiissssssssssssesssssssssssisnsnass beseesisseaeeesssssasnsaaeienes

Objednatel schvalenim zmény ovéruje:
e Potvrzuje, Ze zména pfedloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smluvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, e ROZPOCET zmény odpovida projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovani);

e DA&vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéruje:

e Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych
ve Zménovém listu.

clanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsén opravnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA

musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mize byt

Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem provedenych praci.
clanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zéstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kteréd je pfilohou
této dohody. Soucdsti protokolu o pfedani a prevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vsechny schvalené ZMENY. Na zakladé tabulky konelné evidence zmén bude vycislena celkova cena, za kterou bylo dilo
realizovano.

clanek VI.
Nedilnou soucasti pfilohy C. III. této smlouvy jsou tyto diléi prilohy:
Priloha & III.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
Priloha & III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dila Zménovy list Cislo .........
Predmét dila:
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
TDI:
Projektant:

Popis zmény:

Oddvodnéni zmény:

Zménu vyvolal:
zUZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jedna se o zménu: P Y . , . ,
(zatrhnout) uprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila
prace realizované a hrazené nad ramec ceny dila
Q
- § 222 odst. 4
£ Jedna se o zménu ve
g smyslu zékona ¢&. § 222 odst. 5
o 134/2016 Sb.: § 222 odst. 6
v (zatrhnout)
:g § 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zpdsob projekcniho dodatek k PD
reseni zmény: -
(zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné
. g hodnota pfipoctd (vicepraci)
o O >§ celkem v K¢ bez DPH
(L v o Ly ,
E o E hodnota odpocti (ménépraci)
[
I celkem v K¢ bez DPH
0 ocenéni zmény predloZil:
§ ; naklady na zménu v K¢ bez DPH
g
: ’g Vyge DPH sazba:
~
3 N naklady na zménu v& DPH
'3
Udaje o dosud schvélenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.
~§ > Termin realizace zmény:
9 Vliv zmény na termin dokonceni dila:
. \Zménu odsouhlasil: datum podpis
§ . Zhotovitel (stavbyvedouci):
'E" S Zhotovitel (statutarni zastupce):
§ g TDI:
'g Projektant:
Objednatel (statutarni zastupce):
< v .
é, . Prilohy:
T
Q

Smlouva o dilo s ndzvem: Rekonstrukce bytovych jader v bytovém domé Sibifska 64 strana cislo 33



Tabulka evidence zmén

cenové udaje bez DPH

cenové udaje vé.

DPH
sniZzeni bez nad
cislo zmény ceny dopadu| ramec cena dila
do ceny| ceny pFipoéty odpodéty cena dila vé. DPH
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list &. 1

Soucty
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DILO
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

(Uéastnik dokléda jako souddst své nabidky tabulku s ndzvem: Realizaéni tym, ktera bude pred podpisem
smlouvy s vybranym dodavatelem dopinéna a stane se tak nedilnou pfilohou této smlouvy)
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