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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Dotčené pozemky tvoří ucelenou bytovou zónu v oblasti u ulice Ječná v Brně Řečkovicích. Dotčeny budou stávající zpevněné plochy (chodníky, zpevněné parkovací plochy a pojízdné plochy komunikací) a převážná část zatravněných ploch.
Stávající stav vymezené lokality úpravy je dílem nevyhovující. Bytové domy, včetně okolních úprav, byly realizovány převážně přibližně v 70. letech 20. století a od té doby nedošlo k žádné zásadní rekonstrukci ani úpravě parteru. Některé domy mají provedeno zateplení a nově opravenou fasádu. 

Chodníky a parkovací plochy jsou dosud v původní podobě, konstrukce jsou značně opotřebované. Asfaltové povrchy zpevněných ploch jsou lokálně poškozené, nevyhovující je povrch parkovacích stání, dlažba chodníků je místy velmi degradovaná, žulové pásy z kostek se místy uvolňují. Celkově je patrný silný nedostatek parkovacích ploch, kapacita nebyla od doby vzniku obytného souboru navýšena. V nedávné době byla provedena celoplošná oprava povrchu živičné vozovky v ulici Ječná, ale ve vnitrobloku tato úprava provedena nebyla.

Vegetace, zakládaná před cca 50 lety již neplní dílem svoji funkci, vyskytují se stromy v malých skupinách, negativně ovlivněné vzájemným blízkým sousedstvím. Keře přerůstají a prostor značně zaplňují na úkor pobytových ploch. 

Bylo evidováno velmi málo výrazně kvetoucích stromů střední velikosti, malokorunné stromy zcela chybí. V několika místech jsou udržované záhony s květinami.
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Do vzrostlé zeleně bude zasahováno. Vegetace bude upravena nezbytnou zdravotní a pěstební probírkou.

Veškeré stávající dřeviny, navržené k ponechání, budou upraveny řezem korun. Dřeviny problémové budou odstraněny. Listnáče budou prosvětleny, u jehličnanů budou pročištěny spodní partie korun. Velkokorunné, rozrůstavé keře pod parkovací plochou ve středu lokality budou redukovány řezem / Buxus/ a částečně nahrazeny účinnou clonou z habrových linií, která odcloní lépe předprostor bytových domů od negativních vlivů parkoviště.
Všechny stávající budovy zůstanou beze změn a nebude do nich ani do jejich fasád žádným způsobem zasahováno a zůstanou beze změn.
Oblast je mírně svažitého charakteru, na což reaguje stávající řešení zatravněných i zpevněných ploch, spojovacích chodníků a vyrovnávacích schodišť u vstupů do budov. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o úpravy / opravy stávajících zpevněných ploch a zemní práce spojené se nížením terénu, tak nebyl proveden geogolgický ani hydrogeologický průzku pro účely této stavby. Při návrhu základových konstrukcí (základová konstrukce pro novou ocelovou rampu, nové opěrné zídky) se vychází ze založení konstrukcí v blízkém okolí této stavby.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Lokalita se nenachází v žádném ochranném či bezpečnostním pásmu, které by znemožňovalo realizaci uvažovaného záměru.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Toto území není poddolované a není ani v záplavovém území. Jedná se o lokalitu umístěnou ve svahu. Toto svahování respektovala i původní výstavba. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Úpravy v této zóně nebudou mít na okolí žádný negativní vliv, naopak dojde k revitalizaci a zlepšení obytnosti ploch. Redukce, úprava a doplnění zeleně bude mít výrazný přínos k oživení řešené lokality. Odtokové poměry v území budou prakticky beze změn. Dešťové vody ze stávajících pevněných ploch budou i nadále odváděny do stávající dešťové kanalizace. Doplňované zpevněné plochy parkovacích stání budou do tohoto systému dešťové kanalizace spádovány, ale jedná se o minimální nárůst zpevněných ploch.

Doplňované šlapákové pěšiny na travnatých plochách budou provedeny uložením betonových prefabrikátů přímo do terénu se spárami mezi jednotlivými kusy. Jejich odvodnění bude tedy vsakem do okolních travnatých ploch. Odtokové poměry se prakticky nezmění, dojde pouze k malému zvětšení zpevněných ploch v místě budování nových parkovacích stání.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Budou provedeny bourací práce stávajících zpevněných ploch, které budou místy vybourány v celé skladbě, místy jen odfrézován povrch nebo rozebrána dlažba a následně budou opraveny a doplněny. Bude provedeno odstranění povrchu většiny chodníků v této zóně a jejich následná oprava s využitím betonové zámkové dlažby obdélníkového tvaru shodné s dlažbou, která je nyní používána v této čtvrti pro opravy chodníků. V několika místech celé řešené loklaity budou odstraněny sušáky a klepače včetně základových konstrukcí. Zejména za objekty řadových bytových domů u ul. Ječná a u severněji umístěných objektů. Taktéž v několika místech celé lokality budou odstraněny řady obrubníků, které jsou nyní umístěny v trávě a jsou to pozůstatky po původních pěšinách v trávě.  Lokálně budou odstraněny části zpevněných ploch, které budou nahrazeny zelení. Některé slepé části chodníků budou taktéž odstraněny.
Ve středové části lokality bude provedeno snížení terénu (v současnosti masivní násyp), kvůli vybudování hrací části lokality. S tímto snížením terénu souvisí i přeložky stávajících inženýrských sítí, které v tomto násypu nyní vedou. Jedná se převážně o výškové přeložky, kvůli snížení terénu – viz situační výkresy. Díky tomuto snížení bude odstraněno i stávající pískoviště, které je nyní umístěno na tomto násypu. 
Vegetace bude upravena nezbytnou zdravotní a pěstební probírkou. Veškeré stávající dřeviny, navržené k ponechání, budou upraveny řezem korun. Dřeviny problémové budou odstraněny. Listnáče budou prosvětleny, u jehličnanů budou pročištěny spodní partie korun. 
Velkokorunné rozrůstavé keře pod parkovací plochou ve středu lokality budou redukovány řezem /Buxus/ a částečně nahrazeny účinnou clonou z habrových linií, která odcloní lépe předprostor bytových domů od negativních vlivů parkoviště.
Zobrazení odstraňovaných a ponechaných stromů viz výkres situace a podrobněji viz sadové úpravy. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu za účasti správce plochy a projektanta. Podrobně viz část Sadové úpravy.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Budou dotčeny pozemky, které jsou vedeny v ZPF. Zde je jedná pouze o opravu stávajících zpevněných ploch na těchto pozemcích a úpravy zeleně na těchto pozemcích. Novné zpevněné plochy nebo stavby nebudou na pozemcích s ochranou ZPF prováděny. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 
Dopravní infrastruktura zůstává beze změn, pouze přibudou dvě nové parkovací plochy s novými 10-ti parkovacími stáními. Tyto plochy budou navazovat na stávající komunikaci uvnitř obytného bloku. Na dalších parkovacích plochách budou provedeny pouze úpravy ve smyslu oprav povrchů a vyznačení čar, které vymezují jednotlivá parkovací stání. 
Napojení bytové zóny na na dopravní infrastrukturu zůstane beze změny, tedy přímým sjezdem ze silnice z ulice Ječná. Budou provedeny pouze opravy zpevněných ploch – viz situační výkresy. 

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající a není potřeba budovat dové připojení. Úpravy budou provedeny pouze ve smyslu přeložek stávajících inženýrských sítí zejména z důvodu snížení terénu ve středové části řešené lokality. Z tohoto důvodu budou provedeny zejména výškové přeložky sítí a úpravy/posuny stožárů VO za použití nových stožárů i zdrojů.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Je vhodné postupné řešení jednotlivých celků, aby nebyl znemožněn přístup a hlavně parkování najednou všude, na všech stávajících zpevněných plochách a chodnících. Před začátkem stavby sestaví dodavatel podrobný harmonogram, kde bude s investorem odsouhlasen časový postup celé akce s přihlédnutím k možnosti přístupu osob vždy alespoň na části zpevněných ploch, zejména chodníků.
Vlivem provádění přeložek inženýrských sítí bude na čas přerušen přívod jednotlivých energií do objektů. Toto přerušení je nutné minimalizovat a jejich přerušení ohlásit s dostatečným předstihem všem uživatelům těchto médií a hlavně majiteli, provozovateli a správci těchto sítí. Přerušení dodávky plnu (při přeložce STL plynovodu) bude provedeno ideálně mimo otopné období. 
Stavba musí počítat s vícenáklady a časovou náročností plynoucími z nutnosti trvalého zajištění bezpečného přístupu osob do všech bytových domů v lokalitě.
Stavba bude koordinována s dalšími připravovanými akcemi:

- část chodníků a komunikací uvnitř vnitrobloku jsou ve správě společnosti Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice. Tyto plochy jsou ve výkresech situací vyznačeny světle a tmavě modrou barvou. Celá akce je rozdělena do dvou prováděcích dokumentací – část ploch bude financovat MČ Řečkovice a modré plochy budou investicí B-KOM. Realizace obou akcí bude koordinována, aby byly provedeny ve stejném období.

- v oblasti je připravovaná rekonstrukce veřejného osvětlení ve správě Technických sítí Brno – v rámci této PD je nutné posunout dva stožáry VO – SO 32a, jeden stožár (u řady garáží na konci komunikace ve vnitrobloku) vyměnit – SO 32a a doplnit jeden nový – SO 32b. V rámci tvorby PD předchozího stupně byla provedena koordinace s TSB a zjištěny jejich požadavky na typy stožárů, svítidel a napojení nové kabeláže VO na stávající svítidla VO. Konkrétní typ svítidel bude upřesněn ze strany TSB po realizaci jejich projektu a světelně technického výpočtu, v této PD jsou svítidla popsána jen obecně bez přesné specifikace. Výměna ostatních stožárů a kabeláže v dotčeném prostoru bude realizována na náklady TSB, včetně samostatného projektu. Tato výměna bude opět koordinována s realizací dvou výše uvedených akcí, aby nebylo nutné zasahovat následně do nově opravených chodníků nebo komunikací.
- je nutné provést přeložky NN ve správě E.ON. Jejich trasy jsou patrné z výkresů situací. Prováděcí projekt a realizace budou zajištěny ze strany E.Onu, ale náklady na ně ponese investor (MČ Řečkovice), který přeložky vyvolal.

- bude provedena přeložka UPC, na což je vyřízena smlouva mezi městem a UPC. Projekt a realizaci zajistí UPC, ale na náklady investora, tedy MČ Řečkovice. Trasa přeložky je patrná z výkresů situací.

V roce 2018 je předpokládána realizace trasy SmartComp pod chodníkem ve správě MČ Řečkovice za objekty č.28-36. Tato trasa je územně povolena a nemá vliv na řešení tohoto projektu. Je ale vhodné realizovat tuto trasu před celoplošnou opravou dotčených částí chodníku.

V roce 2018 je také předpokládána realizace nové trasy PODA a.s. ve vnitrobloku. Tato trasa je územně povolená, ale koliduje s návrhem úprav v tomto projektu. Je tedy nutné zajistit nové trasování, dle předběžné domluvy s provozovatelem bude dílem vedena v trase přeložky UPC, zbylá část pak bude v územně povolené trase, viz výkresová část. Realizaci této trasy je nutné časově i prostorově koordinovat s prováděním prací v rámci tohoto projektu – nové zpevněné plochy, terénní úpravy, opravy zpevněných ploch, apod.

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Parkování a veřejné chodníky. S výjimkou nové dvojice zpevněných ploch pro stání ve vnitrobloku se jedná o stávající zpevněné plochy. Budou provedeny i zásahy mimo stávající plochy – úprava terénního profilu středové části lokality a s tím související přeložky inženýrských sítí, vybudování opěrných zídek, zídky pro záliv k umístění kontejnerů na tříděný odpad, umístění nového mobiliáře, osazení nových betonových prefabrikátů do zeleně pro vytvoření nových šlapákových pěšin, vybudování nové ocelové rampy pro zajištění přístupu popelářů mimo schodiště do objektu p.č. 40 na parcele č. 561/19. Úpravy tras a stožárů VO. Podrobněji vše řešeno ve výkresové části PD. 
Celková plocha řešeného území

cca 12 800 m2

Upravované + nově zatravněné plochy 

cca 5392 m2
Jednotlivé zpevněné plochy včetně rozdělení investic viz výkresy situací. Převážná část území ploch je dotčena jen opravami a není součástí povolení.
Zeleň viz část Sadové úpravy.
S ohledem na budování nových opěrných zídek, schodiště a hrací středové části je nezbytné provést přeložky vodovodní přípojky, plynovou (STL), rozvodů NN a VO a slaboproudých rozvodů (UPC) – vyjma SLP rozvodů jsou přeložky řešeny podrobněji viz samostatné složky v této PD.

Nově bude vytvořena řada kolmých stání u navržené hrací plochy, další nová řada podélných stání bude provedena podél komunikace vedoucí dál kolem kotelny. Celkem ve vnitrobloku přibude 10 nových parkovacích stání s tím, že na stávajících plochách bude pomocí VDZ vymezeno dalších 21 stání vyhovujících požadavkům ČSN 73 6056. V současné době zde stojí vozidla neuspořádaně, což má za následek horší využití stávajících zpevněných ploch.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Cílem navrženého řešení je zlepšení kvality parteru bytových domů, zvýšení obytnosti jejich okolí. 

Projekt byl zpracován s respektem k původní dispozici a urbanistickému řešení a navržená úprava byla konzultována s městskou částí i obyvateli této oblasti a byla zpracována a odsouhlasena studie na provedení těchto stavebních úprav. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Základní dispoziční řešení z původní koncepce zůstává, pouze se mění v návrhu středový prostor, nyní tvořený násypem a pískoviště umístěným na násypu, který je svahovaný do dvou stran (SZ, JZ) směrem k asfaltové silnici ve vnitrobloku. Zbylé dvě strany (JV, SV) přiléhají k terénu k bytovým domům. Jinak je plocha nevyužívaná. Plocha je tak obtížně využitelná pro dětské hry. Snížením terénu této části je navrženo vytvoření nové řady parkovacích stání a vytvoření nové malé barevné hrací plochy nepravidelného tvaru s pískovištěm, herním prvkem (např. houpadlo), případně s protahovacím strojem pro dospělé. Tyto barevné plochy jsou navrženy z pružného sportovního povrchu EPDM. Svahování bude ukončeno opěrnými nízkými zídkami kolem hřiště, které budou zároveň sloužit dílem jako lavičky pro sezení. Herní část bude od parkoviště oddělena gabionovou stěnou, která bude porostlá popínavou vegetací. Celý centrální prostor pak bude dotvořen modelací okolního terénu, osetím travou a vysazením malokorunných stromů. Další úpravy vegetace pak budou provedeny lokálně v celé dotčené lokalitě – výsadba nových stromů, náhrada nevhodných a úprava přerostlých původních keřů, prořez stávajících stromů, dorovnání pobytových trávníků. Celá lokalita pak bude vyspravena, co se týče povrchů asfaltových komunikací, betonů a dlažeb.

Na zpevněných plochách (opravovaných i nových) bude provedeno nové vodorovné značení pro vyznačení parkovacích stání. 

Chodníky

Stavební úprava spočívá v předláždění chodníků, přičemž bude zachován původní tvar a rozsah chodníků s výjimkou zrušení některých slepých odboček k rušeným nebo neexistujícím lavičkám. Po odsouhlasení s městkou částí bude na dlažbu použita betonová zámková dlažba obdélníkového tvaru shodná s dlažbou již opravených navazujících chodníků – tato dlažba má lepší protiskluzné vlastnosti než stávající velkoformátové hladké betonové dlaždice. V místě největšího spádu za domem Ječná 28 bude doplněno na šikmý chodník dvoutrubkové zábradlí pro možnost přidržení se procházejících osob. Za domem Ječná 30 a také za domem Ječná 42 budou zrušeny slepé odbočky chodníků, původně vedoucí k jiným zpevněným plochám nebo lavičkám. V celé lokalitě budou vybourány a zlikvidovány obrubníky v zatravněných plochách, které zde zbyly po původních sadových úpravách a zrušených zpevněných plochách.

Nově bude vytvořena pěšina z betonových pásů v trávě a žulových kostek, pěšina vedoucí kolem domu Ječná 42, kudy lidé chodí na zastávku, patrně i z důvodu, aby se vyhnuli schodišti před domem Ječná 40. Pěšina bude „přetažena“ přes stávající chodník za domem Ječná 40 a v této krátké slepé větvi bude na konci pěšiny umístěna lavička pod nově vysázenými stromy.

Přístup k nově navrženému hřišti je zajištěn novou pochůznou plochou z betonových pásů s travnatou spárou, která bude provedena podél gabionové dělící stěny, v místě napojení na chodník před domem Ječná 38 pak bude tato plocha navazovat na vyrovnávací schodiště, viz výkresová část.

Odvodnění chodníků je zabezpečeno pomocí příčného sklonu do přilehlého terénu – bude zachováno stávající tvarové řešení.
Chodníky a komunikace označené modrou barvou nejsou součástí této PD, jde o opravované plochy ve správě BKOM, což bude investice BKOM, kterou je nutné koordinovat s realizací této akce.
Parkovací plochy

Stávající parkovací plochy budou opraveny (špatný technický stav povrchu) a budou zachovány v původním rozsahu, jen s novým VDZ. Nově bude vytvořena řada kolmých stání u navrženého hřiště, další nová řada podélných stání bude provedena podél komunikace vedoucí dál kolem kotelny. Celkem ve vnitrobloku přibude 10 nových parkovacích stání s tím, že na stávajících plochách bude pomocí VDZ vymezeno dalších 21 stání vyhovujících požadavkům ČSN 736056. V současné době zde stojí vozidla neuspořádaně, což má místy za následek horší využití stávajících zpevněných ploch.
Nebudou vyznačena jednotlivá stání v ulici Ječná ohraničující lokalitu na jihovýchodní straně s ohledem na nedostatečné rozměry stávajících komunikací. Na této ulici nebudou nová (šikmá nebo kolmá) parkovací stání vytvářena, je zde mnoho sítí, znamenalo by to příliš vysoké náklady na vybudování několika nových stání – přeložky sítí, kácení stromů bez možnosti jejich náhrady v tomto místě, nové zpevněné plochy s nutným přesunem chodníků blíže k fasádám (a obytným místnostem v přízemí). Proto zde byly úprava stávajících zpevněných ploch a doplnění dalších parkovacích stání investorem zamítnuty.

Odvodnění parkovacích ploch je řešeno podélným a příčným sklonem do stávajících dešťových vpustí umístěných v komunikaci.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz zůstane beze změn, výhodou úprav bude plynulejší a bezpečnější pohyb osob po stávajících chodnících – kvůli velice špatnému současnému technickému stavu stávajících povrchů. Kvůli možnosti umístění popelnic s komunálním odpadem do objektu č.p.40 na parc. č. 561/19 bude vybudovaná nová ocelová rampa, aby bylo možné popelnice přepravit z domu pod velké schodiště, kam mají přístup vozidla svozu odpadu. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o opravy stávajících zpevněných ploch / chodníků. Jejich bezbariérovost nebude zhoršena. Sklony jednotlivých chodníků zůstávají zachovány. Nedochází ke zvětšení sklonu chodníků. V rámci možností, které jsou v této loklalitě minimální, bylo vyhověno požadavkům vyhlášky 398/2006 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Do objektu č.p.40 na parcele č. 561/19 bude nově přivedena ocelová rampa, tato je ale s ohledem na prostorové možnosti lokality a sklon terénu v příkrém spádu a není tedy primárně určena pro osoby, ani pro imobílní osoby na vozíku. Z technických důvodů ovšem nelze rampu udělat v měnším sklonu než 21% - z toho důvodu, aby rampa nezasahovala do stávající křižovatky komunikací ve vnitrobloku. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Převýšení chodníků oproti okolnímu terénu je pouze minimální a oproti původnímu stavu se nebude zvětšovat. Nová zábradlí budou provedena jako součást ocelové rampy do objektu č.p.40. V případě nově budovaného schodiště bude zábradlí provedeno v místě dostatečně vysoké stěny jen jako pomocné madlo, v místě výstupu schodiště na chodník pak bude provedeno běžné zábradlí, protože zde je chodník přilehlý k parkovacím stáním s převýšením cca 1,6m. 
Nové hrací prvky pro děti budou osazeny na nových vyrovnaných plochách s bezpečnostním měkkým hracím povrchem z EPDM doplněným o vyrovnávací části napojující hrací plochy na travnaté plochy, aby nedocházelo k vyplavování zeminy v těchto svažitých plochách. Hrací prvky budou atestovány pro používání veřejností a dětmi.

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Stavební dodávka obsahuje bourání stávajících zpevněných ploch (v rozsahu dle výkresové části projektové dokumentace), odtěžení svahu pro vyrovnání plochy pro hrací část lokality, odstranění klepačů a určených sušáků zabetonovaných v patkách, částí stávajícícho mobiliáře, odstranění stávajících obrubníků po bývalých pěších trasách v trávníku. 
Většina stávajících zpevněných ploch bude celoplošně opravena viz část D.1.2. Nově pak budou budovány zpevněné plochy viz část D.1.2 Nové zpevněné plochy a opěrné stěny a schodiště viz část D.1.1 Opěrné stěny, schodiště, ve které jsou také obsaženy atypická lavice, zámečnické konstrukce, opěrné gabionové stěny.
Přeložky jednotlivých sítí jsou řešeny v samostatných složkách této projektové dokumentace, některé jsou pak řešeny přímo správci sítí (UPC, VO-TSB, NN-E.ON). Sadové úpravy jsou taktéž řešeny samostatnou části dokumentace. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 

Kontrukce chodníků bude mít jako finální pochůznou vrstvu zámkovou betonovou dlažbu navazující na již realizované plochy chodníků v blízkém okolí. Opraveny budou betonové plochy na západní a jižní straně lokality před řadovými garážemi. Tyto budou provedeny ze stejného povrchu jako chodníky – tedy ze zámkové dlažby. Doplněno a opraveno bude taktéž lemování zpevněných ploch ze žulových kostek tak, aby navazovalo na stávající lemování. 

Nové parkovací plochy budou provedeny ze zámkové dlažby včetně kompletně nové skladby pod tímto povrchem. Stávající asfaltové plochy budou opraveny a před novými parkovacími plochami budou mírně rozšířeny – tato část bude také asfaltová, provedená najednou s celoplošnou opravou asfaltových ploch.
Nové opěrné stěny budou z gabionových opěrných stěn, viz výkresová část. Viditelné plochy opěrných stěn budou dílem viditelné jako gabionové stěny a dílem budou porostlé popínavou zelení – ze strany dětského hřiště.

Nové schodiště bude z typizovaných prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů ukládaných na betonovou podkladní desku.
Stávající schodiště k domu č.40 bude opraveno – uvolněné části budou odstraněny a chybějící části pak budou doplněny systémovou skladbou reprofilační hmoty. Celé schodiště pak bude opatřeno exteriérovou povrchovou stěrkou dle návrhu výrobce použité reprofilační hmoty.
Šlapákové pěšiny budou vytvořeny z betonových obrubníků ukládaných do štěrkového lože a budou výškově srovnány s povrchem travnatých ploch. Mezi jednotlivými šlapáky bude místo 3-5cm pro růst trávy. Tyto plochy budou odvoděny na okolní terén vsakem do trávy. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Nové opěrné stěny jsou navrženy z gabionů a jsou navrženy v poměru 1:3 (tloušťka : výška) a takto bez dalšího posuzování vyhoví na dané zatížení zeminou – převýšení jsou malá. Nejvyšší stěna viditelná ze silice a clonící hrací plochu od dopravní infrastruktury plní funkci spíše dělící / bezpečnostní, pouze v rohové části je zde převýšení terénu cca 1,6m. Za gabionové stěny se nesmí uložit žádné nopové fólie nebo jiné překážky pro prosakující vodu.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Neřeší se.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

Neřeší se, jde pouze o venkovní úpravy zpevněných ploch.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

Neřeší se.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

Neřeší se.

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

Neřeší se.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

Neřeší se.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

Zůstává beze změn.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 

Zůstává beze změn.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), 

Neřeší se.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

Neřeší se.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

Neřeší se.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Neřeší se.

b) energetická náročnost stavby, 

Neřeší se.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Neřeší se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se týče hluku ze stavební činnosti. 

Dodavatel je při dodávce díla povinen se řídit místními vyhláškami a dále obecně závaznými předpisy, které se vztahují na regulaci hluku a znečištění na stavbách. Bez ohledu na výše uvedené se od Dodavatele očekává, že použije nejlepších praktických prostředků na trvalé snížení hluku na minimální úroveň, obzvláště pak nesmějí být prováděny hlučné operace v nočních hodinách, po dobu určenou Objednatelem, úřadem místní správy a stavebním povolením.

Dodavatel bude používat taková zařízení, aby nadměrně nezatěžoval okolí hlukem ze stavební činnosti. S ohledem na umístění stavby mezi bytovými domy se v nočních hodinách nebudou vykonávat žádné práce. 

Dodavatel je povinen v průběhu pracovního dne provádět dle potřeby čištění příjezdových komunikací a jejich kropení, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Rovněž na staveništi musí být provedena opatření k zamezení prašnosti – kropení, ohrazení místa se zvýšenou prašností plachtami, apod.

Stavba bude obsluhována mechanizací dle možností dodavatelské firmy. Předpokládá se - nákladní automobil, případně s hydraulickou rukou. Maximální denní doba výstavby: pondělí – pátek, mimo státní svátky, 6:00 – 22:00 hod.

Prováděné práce budou prováděny za podmínek nepřekročení povoleného limitu – toto bude splněno u všech prováděných prací. Z období výstavby lze vyhodnotit jako hlukově nejvýznamnější fázi, kdy budou nasazeny stavební mechanismy na bourací práce. Hlukově významné stavební práce i stavební doprava budou prováděny mezi 7:00 až 21:00 hod. Ostatní stavební a technologické činnosti při realizaci stavby mající běžný charakter stavebních prací budou prováděny výhradně v době denní, tj. od 6:00 do 22:00 hod.
Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 272/2011  Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní provoz. S nočním provozem se neuvažuje.

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době. 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor – hluk ze stavební činnosti:
	Posuzovaná doba

( hod.)
	Základní hladina

LAeq,T (dB )
	Korekce

( dB )
	Výsledná hladina

( dB )

	6:00 - 7:00
	50
	+10
	60

	7:00 - 21:00
	50
	+15
	65

	21:00 - 22:00
	50
	+10
	60

	22:00 - 6:00
	50
	-5
	45


Pracovníci provádějící stavební práce a vystavení nadlimitnímu hluku budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyl překročen hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu při práci vyjádřený expozicí zvuku A EA,8h  =  3 640 Pa2s ( nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou.
Nejhlučnější práce souvisí s řezáním a bouráním asfaltových ploch a zabetonovaných obrubníků.

Stavba zajistí viditelnou ceduli na stavbě, kde bude uveden kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn dodavatelem, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba uzavřena, případně plánována a prováděna tak, aby nemohlo dojít ke zranění nepovolaných osob, případně jejich pádu do výkopu, apod. 

Stavba zajistí viditelnou ceduli na stavbě, kde bude uvedeno: název stavby, investor, zástupce investora, projektant, generální dodavatel, zástupce generálního dodavatele, technický dozor, termín výstavby, telefonické spojení.

Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež apod.) na celkovou výši dokončené stavby.

Po celou dobu výstavby bude v maximálním rozsahu zachován příjezd a průjezd ke všem okolním objektům. Nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu a zejména bezpečnost chodců. Po dobu realizace bude instalováno dopravně inženýrské opatření, které zaručuje bezpečný provoz na přilehlé komunikaci Ječná a pro osoby pohybující se v okolí stavby.

Pro účastníky výstavby platí následující povinnosti:

- Pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě je nutné, aby byly zachovány bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost tj. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.
- Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. Průběžná údržba a servis bude prováděna pracovníky, jež budou pro danou práci vyškolení a budou řádně poučeni o BOZ.

- Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy.

- Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak respektovat:

- Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění

- Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Neřeší se.
b) ochrana před bludnými proudy, 

Neřeší se.

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Neřeší se.

d) ochrana před hlukem, 

Neřeší se.

e) protipovodňová opatření. 

Neřeší se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Zůstává beze změn, nové plochy pro parkování budou napojeny spádováním na stávající komunikaci, která je odvodněna do kanalizace.
VO bude upraveno dle situačního výkresu situace – posun sloupů VO a tohoto osvětlení bude využito i pro přisvětlení upravovaných hracích ploch.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Neřeší se.

c) úpravy a ochrana stávajících sítí
Přeložka kabelů NN
V rámci PD je řešeno se správcem sítí NN – firma E.ON – trasování a napojení přeložky NN, jak je patrné z výkresové části PD. Podrobněji pak bude řešeno v rámci prováděcího projektu, který bude zpracován nominovaným projektantem NN na objednávku E.ON.
Nyní je počítáno s napojením u kraje chodníku vedle domu č.38, ale pokud bude při realizaci na místě zjištěn špatný stav kabeláže NN, pak bude přeložka protažena až k domu č.42.
Nové uložení kabelů VO

Stavební objekt SO 32a „Přeložka stávajícího zařízení veřejného osvětlení“ (stávající světelná místa)
Návrh

Veřejné osvětlení navržené v rámci přeložky VO řeší část komunikace, chodníku a parkoviště v ulici Ječná a představuje osazení nových osvětlovacích stožárů (včetně svítidel) včetně položení nových kabelových rozvodů VO. Nové veřejné osvětlení (stávající světelná místa) je navrženo, na základě konzultace s TSB (Ing. Čišeckým a panem Minaříkem), svítidly LED (přesný typ bude určen v PD, kterou zpracovává TSB). Svítidla budou osazena na silničních osvětlovacích stožárech JB8 v=8,0m (výložník l=1,5m a l=2,0m). Podrobné typy jsou uvedeny na výkresech. Jsou navrženy stožáry žárově pozinkované (z vnější i vnitřní strany) a navíc budou do úrovně spodní hrany dvířek (0,6m nad úrovní terénu) opatřené termoplastovým práškovým povlakem.

Veřejné osvětlení výše popsaného úseku v ulici Ječná je navrženo 3ks nových osvětlovacích stožárů (ozn. S-0371-024, S-0371-025 a S-0371-026.

Stožáry se svítidly (S-0371-024, S-0371-025 a S-0371-026) budou osazeny v zelené ploše u komunikace, u kotelny a u garáže. Vzdálenost mezi stožáry nově navrženého veřejného osvětlení v tomto úseku je cca 25,0m.

Všechny stožáry budou žárově pozinkované (z vnější i vnitřní strany) a navíc budou do úrovně spodní hrany dvířek (0,6m nad úrovní terénu) opatřené termoplastovým práškovým povlakem. Osvětlovací stožáry budou vybaveny stožárovou svorkovnicí s pojistkou 10A. Svítidlo bude napojeno od stožárové svorkovnice kabelem CYKY3Cx1,5mm2 vedeným uvnitř stožáru.  

Nové rozvody VO (pro 3ks nových stožárů) budou provedeny kabelem CYKY4Bx16mm2 vysmyčkovaným v jednotlivých osvětlovacích stožárech. Spolu s kabelem bude v zemi veden zemnicí drát FeZn d=10mm, na který se přizemní každý osvětlovací stožár.

Stavební objekt SO 32b „Nové veřejné osvětlení“ (nové světelné místo)
Návrh

Veřejné osvětlení navržené v rámci nového VO řeší část v ulici Ječná a představuje osazení nového osvětlovacího stožáru (včetně svítidla) ozn. S-0371-026a. Nové světelné místo je navrženo, na základě konzultace s TSB (Ing. Čišeckým a panem Minaříkem), svítidlem LED (přesný typ bude určen v PD, kterou zpracovává TSB). Svítidlo bude osazeno na silničním osvětlovacím stožáru JB8 v=8,0m (výložník l=2,0m). Podrobný typy je uveden na výkresech. Je navržen stožár žárově pozinkovaný (z vnější i vnitřní strany) a navíc budou do úrovně spodní hrany dvířek (0,6m nad úrovní terénu) opatřené termoplastovým práškovým povlakem.

Výše popsané nové světelné místo v ulici Ječná je navrženo novým osvětlovacím stožárem ozn. S-0371-026a.

Stožár se svítidlem S-0371-026a bude osazen v zelené ploše u komunikace. Vzdálenost od ostatních stožárů nově navrženého veřejného osvětlení v tomto úseku bude cca 25,0m.

Stožár bude žárově pozinkovaný (z vnější i vnitřní strany) a navíc bude do úrovně spodní hrany dvířek (0,6m nad úrovní terénu) opatřen termoplastovým práškovým povlakem. Osvětlovací stožár bude vybaven stožárovou svorkovnicí s pojistkou 10A. Svítidlo bude napojeno od stožárové svorkovnice kabelem CYKY3Cx1,5mm2 vedeným uvnitř stožáru.  

Nový stožár VO (nové světelné místo) se připojí do nových rozvodů VO, které jsou navrženy v rámci objektu „Přeložky“ a budou provedeny kabelem CYKY4Bx16mm2 vysmyčkovaným v jednotlivých osvětlovacích stožárech. Spolu s kabelem bude v zemi veden zemnicí drát FeZn d=10mm, na který se přizemní každý osvětlovací stožár.
Vodovod
Stávající litinový vodovod DN 100 je veden kolem bytového domu Ječná 38 v kraji stávající komunikace. Tuto přípojku bude nutno výškově přeložit v souvislosti se stavbou opěrných zdi v celkové délce přeložky 12,4m. Přeložená přípojka bude vedena od stávajícího uzávěru pod novým parkovištěm a dále bude vedená v ocelové chráničce DN 150 délky 2,5m v prostupu základem nové opěrné gabionové zdi. Potrubí se uloží v chráničce na plastová sedla a čela se opatří gumovými manžetami. Po té co tuto zeď přípojky podejde je vedena v chodníku a dále napojena do objektu č.p. Ječná 38 na stávající vnitřní rozvod. Přípojka je navržena z trub z PE100 SDR11 63x5,8. Stávající přípojka byla z trub ocelových stejného profilu. Na trase je jeden lomový bod LB1.

Demontáž stávajících vodovodů 

Trasa  přeložené  přípojky  vodovodu  je  identická  se  stávající  přípojkou  a  stávající  přípojky bude odstraněna z výkopu v délce cca 12,4m.

Plynovod

Přeložka přípojky plynovodu STL do objektu bytového domu Ječná 38 

Stávající  STL  přípojka  PE  40  je  vedena  od  napojení  na  STL  plynovod  OC  DN300.Tuto přípojku bude nutno přeložit v souvislosti se stavbou nových objektů a celkové úpravy terénu před  objektem  BD  Ječná  38.  Stávající  přípojka  bude  zaslepena  na  odbočce  z plynovodu. 
Provede se nové napojení na stávající STL plynovod a na nové odbočce se umístí uzávěr tj, šoupátko STL DN32 se zemní soupravou a poklopem. Ponapojení na stávající plynovod je přípojka vedena v souběhu s přípojkou STL pro objekt Ječná 38a podél stávající komunikace a  dále  v kraji  nového  parkoviště.  Od  LB5  jde  dále  vsouběhu  s vodovodní  přípojkou  pod parkovištěm a dále jde vedená v ocelové chráničce DN 150 délky 2,5m v prostupu základem nové opěrné gabionové zdi. Potrubí se uloží v chráničce na plastová sedla a čela se opatří gumovými  manžetami.  Po  té  co  tuto  zeď  přípojka  podejde  je  vedena  v chodníku  a  dále napojena před objektem č.p. Ječná 38 na stávající přípojku z trub PE. Přípojka je navržena z trub z PE100 SDR11 40x3,6 v délce 41,3m. Na trase je pět lomových bodů LB1 až LB5. 
Přeložka přípojky plynovodu STL do objektu bytového domu Ječná 38 a 

Stávající  STL  přípojka  ocel  DN50  je  vedena  od  napojení  na  STL  plynovod  DN300.  Tuto přípojku bude nutno přeložit v souvislosti se stavbou nových objektů a celkové úpravy terénu před  objektem  BD  Ječná  38  a  38a.  Stávající  přípojka bude  využita  včetně  stávajícího uzávěru  ŠZ  DN50.  Od  šoupátka  se  provede  nová  přípojka  STL,  která  bude  vedena v souběhu s přípojkou STL pro objekt Ječná 38 a půjde podél stávající komunikace a dále pod  novým  parkovištěm.  Parkoviště  je  ukončeno  gabionovou  zdí.  Zde  je  přípojka  vedená v ocelové  chráničce  DN  150  délky  2,5m  v prostupu  základem  nové  opěrné gabionové  zdi. Potrubí se uloží v chráničce na plastová sedla a čela se opatří gumovými manžetami. Po té co  tuto  zeď  přípojky  podejde  je  přípojka   vedena  v nezpevněném  terénu  a  dále  napojena před objektem č.p. Ječná 38 na stávající přípojku z trub ocelových DN 65. Přípojka je navržena z trub z PE100 SDR11 63x5,8 v délce 32,7m. Na trase jsou dva lomové body LB1 až LB2. 

Demontáž stávajících přípojek 

Původní plynovody budou zrušeny a odstraněn z výkopu v délce cca 32 a 30m.
Slaboproudé rozvody
  Stávající sítě elektronických komunikací v lokalitě

   Síť elektronických komunikací provozovatele UPC Česká republika a.s. je v dané lokalitě řešena technologií HFC (hybridní opticko-koaxiální kabelová síť). Přes tuto síť jsou širopásmově přenášeny televizní signály kabelového rozvodu (analogový systém PAL a digitální systém DVB-C), datové služby mezinárodním standardem DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification)  a hlasové služby přes protokol TCP/IP (VoIP) nad standardem datových přenosů DOCSIS.

   Sekundární síť, řešena koaxiálními kabely C4 a PRG.  Stávající trasa sekundární sítě je vedena ve výkopu v zemi, při přechodech po komunikacemi a vjezdy v chráničkách PVC. 

   Síť elektronických komunikací provozovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) je v dané lokalitě řešena technologií místních smyček (vyhrazení páry metalického vedení).

   Přes tuto síť provozovatel nabízí dodávku služeb tzv. Triple Play, tzn. odběr hlasových služeb (ISDN, analogový přenos) a datových služeb připojení do sítě internet (širokopásmovým přístupem architekturou xDSL). Předpokládá se i odběr služeb kabelového televizního rozvodu (tzv. IPTv, tzn přenos digitalizovaných, paketovaných televizních signálů protokolem TCP/IP nad architekturou xDSL).

    Síť je řešena zemní kabely typu TCEKE a TCEPKPFLE. V některých trasách jsou připoloženy rezervní chráničky HDPE pr.40. Kabeláž je založena ve výkopu v zemi, při přechodech po komunikacemi a vjezdy v chráničkách PVC. 

   Síť elektronických komunikací provozovatele SMART Comp a.s. je v dané lokalitě řešena technologií FTTx (vyhrazená vlákna optického vedení).

   Přes tuto síť provozovatel nabízí dodávku služeb tzv. Triple Play, tzn. odběr hlasových služeb a datových služeb připojení do sítě internet i služby kabelového televizního rozvodu výhradně v datové formě technologií FTTx.

    Síť je řešena zemní optickými kabely založených v chráničkách HDPE pr. 40. V některých trasách jsou připoloženy rezervní chráničky HDPE pr.40. Kabeláž je založena ve výkopu v zemi, při přechodech po komunikacemi a vjezdy v chráničkách PVC. 

   Chránění při stavebních úpravách komunikací

     V místech, kde je vyprojektována výměna povrchu i konstrukce komunikace a bude provedeno obnažení stávající kabeláže a trubek HDPE, musí být provedeno dodatečné chránění stávající kabeláže. Kabeláž a trubky HDPE budou nově založeny do betonových kabelových žlabů typu TK 2. V souběhu se žlaby TK2 je uvažováno založení rezervní chráničky KOPODUR pr. 150mm, které budou podbetonovány (min. 10cm) a obetonovány (min. 10cm). Metalická a optická síť budou založeny do samostatného žlabu

   Počet betonových žlabů i rezervních chrániček je dán v tom kterém místě počtem provozovatelů sítí, které mají v daném místě založeny kabeláže.

   V místech dotčení se předpokládá obnažení stávající kabeláže s přesahem min. 1m na každou stranu. Zemní kabeláž bude nově založena do betonových kabelových žlabu typu TK 2. V souběhu se žlabem TK2 je uvažováno založení rezervní chráničky KOPODUR pr. 150mm, která bude podbetonována (min. 10cm) a obetonována (min. 10cm).

   Rezervní chránička KOPODUR pr. 150 musí být po založení vyčištěna ode všech nečistot a je nezbytně nutné její dokonalé zatěsnění konců proti vnikání vlhkosti.

   Přesah chrániček (žlabů TK a chráničky KOPODUR) na každou stranu do terénu musí být minimálně 0.5m za krajnici chodníku. Konce nových chrániček musí být označeny detekčními markery. 

  Chránění stávajících sítí elektronických komunikací v zemním provedení při realizaci drobných stavebních úprav ve volném terénu (parkové a sadové úpravy atp.)

   Při veškerých pracích v ochranném pásmu sítí elektronických komunikací je nutné postupovat dle bodů ve vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí. 

   Veškeré práce v ochranných pásmech sítí elektronických komunikací, tj. 1,5m na každou stranu vedení) mohou být výkopové a zemní práce prováděny výhradně ručně a se zvýšenou opatrností. 

   Dle návrhu těchto drobných parkových a sadových úprav se nepředpokládají zemní práce v takové hloubce, aby došlo k obnažení kabelu. Je však možné, že lokálně není dodržena hloubka uložení dle vyznačení v dostupných podkladech od správců sítí a dojde k obnažení kabelového lože či stávajícího kabelu.

   Při stavbě je nutné dbát zvýšené opatrnosti, a vedení v odkryté vedení chránit před poškozením.  Zabezpečení lze provést např. dřevěným bedněním nebo jiným způsobem po dohodě s provozovatelem kabelové trasy.

Po odkrytí kabelu je nezbytné jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. Nad kabelovou trasou je zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.

   Jakékoli poškození, nebo náznak poškození je nutné ihned nahlásit provozovateli sítě k zajištění odborné opravy. 

   Uložení kabeláží v zemi musí odpovídat všem platným ČN a byl v souladu s provozními podmínkami provozovatelů sítí elektronických komunikací.

   Přeložka sítí v místě výstavby nových příčných parkovacích stání a relativně velkých terénních úprav nové hrací plochy

    Výstavbou nových příčných parkovacích stání a při terénních úpravách nové hrací plochy dojde k dotčení přístupové sítě provozovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dle ověření u provozovatele je dotčená kabeláž nepoužívaná a nefunkční a má být zrušena, bez nahrazení a bez přeložky nebo jakékoliv další úpravy.
    Výstavbou nových příčných parkovacích stání a při terénních úpravách nové hrací plochy dojde k dotčení sekundární sítě provozovatele UPC Česká republika a.s. a.s. Tato síť je v místě dotčení řešené technologií HFC (hybridní opticko-koaxiální kabelová síť).  V trase jsou vedeny zemní metalické koaxiální kabely typu C4 a PRG.
    V místě počátku přeložení kabelové trasy je navrženo rozříznutí všech zúčastněných kabelů, naspojkování zemními kabelovými spojkami na nové kabely shodného typu  (C4, PRG), vedené v přeložené trase a opětovné naspojkování zemními kabelovými spojkami na rozříznuté kabely v místě ukončení překládky. 

  Po přepojení kabelů za provozu je nutné provést příslušné měření na všech párech zúčastněných kabelů.

  Trasa kabeláže je zřejmá z výkresu koordinační situace.  Kabely budou uloženy v pískovém loži ve výkopu, kryty cihlami a výstražnou fólií.   Pod komunikacemi, vjezdy či parkovacími stáními se předpokládá založení do chrániček KOPOFLEX pr. 150mm, které budou podbetonovány (min. 10cm) a obetonovány (min. 10cm). V souběhu bude vždy založena chránička rezervní.

   Rezervní chráničky 2x KOPOFLEX pr. 150 musí být po založení vyčištěna ode všech nečistot a je nezbytně nutné její dokonalé zatěsnění konců proti vnikání vlhkosti.

   Přesah chrániček na každou stranu do terénu musí být minimálně 0.5m za krajnici nového vjezdu. Konce nových chrániček musí být označeny detekčními markery. 

  Kabelové spojky a zlomová místa i konce kabelových prostupů (chrániček) budou označena detekčními markery.

  Při veškerých pracích v ochranném pásmu sítí elektronických komunikací je nutné postupovat dle bodů ve vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí. 

  Veškeré práce mohou být prováděny výhradně ručně a se zvýšenou opatrností. Jakékoli poškození, nebo náznak poškození je nutné ihned nahlásit provozovateli sítě k zajištění odborné opravy. 

  Při stavbě je nutné dbát zvýšené opatrnosti, a vedení v odkryté vedení chránit před poškozením.  Zabezpečení lze provést např. dřevěným bedněním nebo jiným způsobem po dohodě s provozovatelem kabelové trasy.

   Po odkrytí kabelu je nezbytné jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. Nad kabelovou trasou je zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.

   V místě křižování stávajících vedení sítí elektronických komunikací z nově realizovanými přípojkami inženýrských sítí je nutné kabel zabezpečit tak (např. uložením do betonového žlabu), aby uložení v zemi odpovídalo všem platným ČN a bylo v souladu s provozními podmínkami provozovatelů sítí elektronických komunikací.

Je nutné upravit zemní kabelovou trasu provozovatele sítí elektronických komunikací PODA a.s. při úpravách na ulici Družstevní v Brně Řečkovických.

   Jedná se o změnu trasy optické sítě, která ještě není realizována, ale je pro ni vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Touto projektovou dokumentací je řešena částečná změna trasy, jelikož původně uvažovaná trasa je dotčena při výstavbě hřiště a povrchových úprav výsadby zeleně při revitalizaci ploch v lokalitě ulice Ječná v Brně Řečkovicích.

   Kabelová trasa je řešena pro rošíření stávající sítě místně působícího provozovatele sítí elektronických komunikací PODA a.s. v řešené lokalitě

    Síť je v dané lokalitě řešena technologií FTTx (vyhrazená vlákna optického vedení).

   Přes tuto síť provozovatel nabízí dodávku služeb tzv. Triple Play, tzn. odběr hlasových služeb a datových služeb připojení do sítě internet i služby kabelového televizního rozvodu výhradně v datové formě technologií FTTx.

   Dále se předpokládá využití služeb konektivity MPLS (sestavení privátních datových sítí VLAN mezi vzdálenými objekty přes přípojku sítě elektronických komunikací).

   Optická kabeláž bude v celé délce založena do trubek HDPE pr. 40mm.

  Kabely založené do trubek HDPE budou uloženy v pískovém loži ve výkopu, kryty cihlami a výstražnou fólií. Pod komunikací je navržen v obetonovaných chráničkách PVC (KOPOFLEX) pr. 150mm. Jedna chránička pr. 150mm je uvažována (v každé trase pod komunikací) jako rezervní.     Založení chrániček bude realizováno tak, aby přesah chrániček byl minimálně 0.5m na každou stranu od krajnice komunikace či vjezdu. Rezervní chránička bude zřetelně označena, že je majetkem společnosti PODA a.s.  

  Kabelové spojky, zlomová místa a konce kabelových prostupů (chrániček) budou označena detekčními markery.

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Zůstává beze změn. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Zůstává beze změn.

c) doprava v klidu, 

Zůstává beze změn, nově bude možnost parkování na ve dvou místechBudou vybudována parkoviště o kapacitě 10 parkovacích stání a z toho jedno stání pro ZTP. Na stávajícím parkovišti budou vyznačeny nově parkovací stání dle platných norem, včetně parkování pro ZTP. 6 nových parkovacích míst bude kolmých a 4 nová parkovací místa budou podélná.    
d) pěší a cyklistické stezky. 

Nově opravené plochy chodníků budou navazovat na stávající chodníky. Budou provedeny nové schody u středové hrací plochy, a to ze snížené plochy na původní chodník u domu č.38. Na vyrovnané ploše bude provedena nová šlapáková pěšina – spojovací chodník ze šlapáků v trávě. Nové šlapákové pěšiny budou porvedeny i v západní části řešené lokality. Nová šlapáková pěšina bude křížit stávající chodník a bude směřovat směrem k nově umístěné lavičce.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Po odstranění pískoviště a lavičky bude provedena vyrovnávací modelace terénu ve smyslu odtěžení části masivního násypu a srovnání části terénu s okolními navazujícími zpevněnými plochami tak, aby bylo možné na místo půvdního násypu umístit hrací část + opěrné zídky +  nový mobiliář. 
Drobné snížení terénu bude v místě křížení stávajícího chodníku s novou šlapákovou pěšinou u domu č.40.
Další výrazné terénní úpravy nebudou prováděny. Pouze v rámci odtěžení zeminy pro provedení nové skladby zpevněné plochy pro nová parkovací stání a také bude nutné zajistit dovoz humusu pro zatravnění některých upravovaných a nově zatravňovaných ploch.
b) použité vegetační prvky, 

Budou provedeny drobné asanační práce, viz část D.1.4 Sadové úpravy. Důvodem je špatný stav některých rostlin v dotčeném prostoru. V rámci této revitalozace pak bude také provedena vegetační úprava celé zóny, včetně výsadby stromů a „bezúdržbových“ zahradních úprav u vstupů do bytových domů.
c) biotechnická opatření. 

Neřeší se.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Zůstává beze změn.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Zůstává beze změn.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Neřeší se.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Neřeší se.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Nacházejí se zde pouze ochranná pásma sítí (stávajících a přeložených). Tato ochranná pásma budou respektována. Dále budou v rámci ochrany přeložek umístěny sítě do chrániček dle požadavků jednotlivých správců sítí.
B.7 Ochrana obyvatelstva 

V průběhu stavby bude z bezpečnostních důvodů provedeno provizorní ohraničení staveniště oplocením proti vstupu nepovolaných osob při zajištění trvalého a bezpečného přístupu osob do všech vstupů během celé stavby.
V průběhu výkopů a prací na veřejných komunikacích a chodníku bude provedeno zabezpečení proti pádu osob (nejlépe oplocení) a potřebné dočasné dopravní a informační značení odsouhlasené dotčenými orgány státní správy.

Ploty, ohrady a podobné konstrukce budou na straně veřejných prostor provedeny přijatelným dohodnutým způsobem s ohledem na bezpečnost veřejnosti.

Zaměstnanci dodavatele budou prokazatelně proškoleni z bezpečnosti práce.
S ohledem na práce v těsném okolí bytových domů musí být neustále zajištěna možnost bezpečného přístupu do budov jejich obyvateli.
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Stavba bude napojena na stávající rozvody v oblasti, odběrná místa určí investor po domluvě s dodavatelem při předání staveniště.

b) odvodnění staveniště, 

Neřeší se, ale s ohledem na druh prováděných prací je vhodné provádět práce mimo deštivá období, nejlépe po částech tak, aby odhalená zemina mohla být zpětně zasypána před rozbřídáním.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště bude napojeno na stávající zpevněné plochy, nové přípojky není nutné budovat.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Jedná se kompletně o venkovní práce. Toto bude mít vliv na okolní bytové stavby, co se týče hluku ze stavební činnosti a znečištění navazujících ploch. Hluk bude omezen dle požadavků viz výše v denních a nočních hodinách, navazující zpevněné plochy budou čištěny, aby nedocházelo k roznášení nečistot (hlína) na další plochy – oškrabem, oplachem.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Bude provedeno rozebrání stávajících vybraných zpevněných ploch, určené části zpevněných ploch budou vybourány v celé skladbě. Betonové plochy před garážemi budou vybourány a zlikvidovány v určeném rozsahu, viz výkresová část PD.
Součástí projektu je asanace vytipovaných dřevin (stromů, keřů, zatravnění) a založení trávníků výsevem v celé ploše lokality po dokončení stavebních prací a modelace terénu. 
Asanace budou provedeny v rozsahu s nutností povolení kácení – viz sadové úpravy.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Dočasné zábory budou nezbytné pro zajištění bezpečnosti nepovolaných osob, kdy budou rozkopané chodníky a parkoviště. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Během stavby budou vznikat odpady, jakožto důsledek této činnosti - různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, izolační hmoty, obalové materiály, apod. 

Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku dle druhů a kategorií. Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou zařazeny do jednotlivých druhů a kategorií dle vyhlášky č.381/2001Sb., kterou je stanoven katalog odpadů.

Odpady budou shromažďovány v kontejnerech, které budou dle potřeby odváženy. Dodavatel bude mít v době výstavby platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady nebo bude dodavatelem smluvně zajištěna odborná oprávněná osoba, které bude odpady předávat k likvidaci. Odpady vzniklé při realizaci budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., v plném znění.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Bude řešeno v části D.1.3 Nové zpevněné plochy. Při provádění této revitalizace budou převládat výkopové práce. Násypy ve smyslu provádění násypů pro zvedání stávající úrovně terénu nebudou prováděny. Pro vytvoření terénních modelací a stavebních prací bude nutné provést skrývku ornice, tuto deponovat na pozemku investora, poté HTÚ a všechny potřebné zemní práce – v rámci celé lokality bude potřeba odvážet zeminu z výkopových / odtěžovacích prací po srovnání terénu pro umístění hrací plochy. Po dokončení modelace bude ornice znovu rozprostřena na upravené plochy, dle potřeby bude doplněna ornice dovezeným potřebným množstvím.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

V tomto případě se jedná pouze o výše uvedené produkce odpadů, navíc všechny vybourané materiály jsou vhodné pro recyklaci a další využití na jiných stavbách.
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
Zhotovitel zajistí koordinaci bezpečnosti stavebních prací samostatně na vlastní náklady ve znění příslušných zákonů a to zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. 
Projektovaná stavba svým rozsahem splňuje podmínku pro určení koordinátora BOZP v realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění § 14. 

Stavba musí být ohlášena na Oblastním inspektorátu práce 8 dní před zahájením prací ve smyslu § 15 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Na stavbě se budou vyskytovat rizikové práce dle př. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,  a to: práce v ochranných pásmech energetických sítí a práce spojené s montáží těžkých konstrukčních dílů. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou řešeny v samostatném dokumentu – Plán BOZP ve fázi přípravy stavby, který je součástí projektové dokumentace. 

Dodavatel musí zajistit bezpečnost, ochranu zdraví a dobré pracovní podmínky pro vlastní pracovníky včetně zaměstnanců subdodavatelů. Vyžaduje se, aby byly plněny podmínky Zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a související platné zákony a předpisy. 

Ve zpracovaném Plánu BOZP a jeho přílohách budou před zahájením stavby uvedeny požadavky na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, čerpané z platných předpisů, zejména z:
a) právních předpisů:

Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Zákon č.262/2006Sb. zákoník práce v platném z48/1982nění

Vyhláška č.48/1982Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Nařízení vlády č.101/2005Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č.272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č.168/2002Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky

Nařízení vlády č.378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č.11/2002Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nařízení vlády č.406/2004Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu v platném znění

Nařízení vlády č.122/2016Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy v platném znění

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. evidence a hlášení úrazů

Nařízení vlády č. 361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č. 224/2015Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky v platném znění

Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech v platném znění

Vyhláška č. 381/2001Sb. katalog odpadů v platném znění.

Vyhláška č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Zákon č. 350/2011Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích

Vyhláška č. 350/2011Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění

Zákon č. 372/2011Sb. o péči o zdraví lidu

Zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

Zákon č. 133/1985Sb. o požární ochraně

Vyhláška č. 246/2001Sb. o požární prevenci

Vyhláška č.87/2000Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

b) technických norem:

ČSN 733050 Zemní práce

ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

ČSN 736110 Projektování místních komunikací

ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

ČSN P CEN/TR 15563 Dočasné stavební konstrukce – Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti

ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení – Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

ČSN 738101 Lešení – společná ustanovení

ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107 Trubková lešení

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Zásady navrhování na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN 332000-3 Stanovení základních charakteristik

ČSN 332000-5-54 ed.2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN EN 62305-1 až 5 Ochrana před bleskem

ČSN 341090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 332000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33200-7-701 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33200-7-704 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 730580 Denní osvětlení budov

ČSN 360020 Sdružené osvětlení

ČSN EN 1838 Nouzové osvětlení

ČSN 736660 Vnitřní vodovody

ČSN 756760 Vnitřní kanalizace

ČSN 331600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání

ČSN 331610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání

ČSN 331500 Revize elektrických zařízení

ČSN 332000-6 Revize

ČSN 332000-6-61 ed.2 Revize – Výchozí revize

ČSN 130072 Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí – Kontrola a zkoušení

ČSN 690010 – Tlakové nádoby stabilní, tech. předpisy

ČSN 690012 Tlakové nádoby stabilní – Provozní požadavky

ČSN 38 6405 – Plynová zařízení - Zásady provozu

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost plynárenských zařízení

Pracovníci dodavatele a náklady plynoucí ze zaměstnávání pracovníků

Dodavatel je povinen pro provedení díla zaměstnávat způsobilé a přiměřeně kvalifikované pracovníky. 

Dodavatel zodpovídá za to, že jím zaměstnaní cizí státní příslušníci mají platná pracovní povolení, jakož i povolení k pobytu na území ČR. Dodavatel je v tomto smyslu zodpovědný i za pracovníky svých subdodavatelů. 

Za zaměstnané pracovníky bude povinen hradit všechny náklady plynoucí ze zaměstnávání pracovníků na stavbě.

Skladování hořlavin a manipulace s otevřeným ohněm

Dodavatel bude striktně dodržovat všechny předpisy týkající se manipulace a skladování hořlavin. Musí být striktně dodržováno pravidlo zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm kolem místa uložení pohonných hmot případně jiných míst uvedených Objednatelem či Technickým dozorem a na Dodavateli je vyžadováno, aby zajistil potřebné výstražné označení týkající se kouření a manipulace s otevřeným ohněm v ochranném pásmu takových látek.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Stávající přilehlé zpevněné plochy budou po dobu výstavby tvořit „náhradní“ trasu. Plochy nebudou nově uzpúsobeny pro užívání imobilních a bude zachován tvar a niveleta původních chodníků.
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Na přilehlých komunikacích bude v potřebném termínu umístěno dočasné dopravní značení upozorňující na stavbu, případně na omezení ze stavby vyplývající – zajistí dodavatel stavby.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

S investorem bude domluven HMG určující jednotlivé fáze výstavby při požadavku zachování provozu kolem stavby a také bude řešeno postupné provádění tak, aby nebyly v jednom okamžiku nedostupné všechny přístupy pro pěší nebo všechny parkovací plochy.
Akce bude koordinována s dalšími akcemi realizovanými v této lokalitě – opravou zpevněných ploch ve správě Brněnských komunikací, s výměnou stožárů VO a kabeláží Technických sítí Brno v této lokalitě, s výměnou kabeláží E.ON a s přeložkou UPC.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládané zahájení stavby :

II.Q/2018
Předpokládané dokončení stavby :

III.Q/2018
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