Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana v uzsim Fizeni podle ustanoveni § 3 pismeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejicich zakona C.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni platném ke dni zahajeni tohoto zadavaciho fizeni (dale rovnéz
jen ,Zakon") s nézvem:

~Revitalizace Palackého namésti, MC Brno - Reckovice a Mokra Hora"

ve vztahu k Zakonu se jedna o verejnou zakdzku podlimitni

UZSI RIZENI

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soulasti zadavaci dokumentace a obsahuji text smlouvy
obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém
navrhu smlouvy predkladaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a
prepisiim je text obchodnich podminek dodavateldm poskytovéan ve formatu PDF. Obsah obchodnich podminek mize
dodavatel pfi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch Castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli
jiné dodatky ¢&i odchylky se vyluluji. Text se doplriuje rukou do ucastnikem zadévaciho fizeni (déle jen zkrdcené
LUcastnik") vytisténého textu a takto doplnény text se vraci jako soucast nabidky.

Zaddvaci dokumentace - OBCHODNI PODMINKY



s wvr s wvr

Evidencni cCislo Objednatele Evidencni cislo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO

Statutarni mésto Brno,

méstska &ast Brno — Reckovice a Mokra Hora

Sidlem: Palackého nam. 11, 621 00 Brno

Zastoupeny

ve vécech smluvnich: Mgr. Bc. Marek Viskot, starostou méstské &asti

ve vécech technickych: Ing. Evou Trnkovou

1é0: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s. Cislo uctu: 9005-0018521621/0100

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Sidlem:
Zastoupeny
ve vécech smiuvnich: @ @
ve vécech technickych:
(o7 s
DIC:
Bankovni spojeni: = Cislo UCtU ey
Zapsany v Obchodnim rejstifku vedeném U
oddil .......... , VIOZKA ..o .

(déle jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:

V pfipadé, Ze je pFedmét této smlouvy (veFejné zakazky) pIlnén nékolika dodavateli spolecné, uvede castnik
v pfedchozim odstavci Nazev, adresu osob/by opravnéné jednat za spolecnost a bankovni spojeni, které bude spolecnost
pouZivat. Ostatni udaje v pFfedchozim odstavci se nevypliiuji. Identifikacni uddaje jednotlivych dodavatelii - dleni
spolecnosti uvede tcastnik do nasledujici casti:
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Vedouci spolecnosti: 000000 006O000000000000000E0E00000500505555000000000000000
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKa ...vvininnnn.

Clen spoleénosti:
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKa .v.vvivinnnn.

Clen spoleénosti:
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKa ...vvininnnn.

Clen spoleénosti:
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... viozka ..............
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Clanek I. Predmét smlouvy

1.1, DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpec: pro obJednateIe dilo
s ndzvem: ,,Revitalizace Palackého ndmésti, MC Brno — Reckovice a Mokra Hora" podle:
> Fv’rOJektove dokumentace s nazvem ,Revitalizace Palackého namésti, MC Brno -

Reckovice a Mokrd Hora", zpracovand projektantem Ateliér zahradni a krajinarské
architektury HIP Ing. Zdenek Sendler v 03/2018. Projektova dokumentace je pro ucely
této smlouvy dale oznacena jako PROJEKT 1. PROJEKT 1 byl pfedan Zhotoviteli pred
uzavfenim této smlouvy. Projekt obsahuje soupis praci zpracovany projektantem a
ocenény Zhotovitelem (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen ROZPOCET 1);

> Projektové dokumentace demolice stavby s nazvem ,Parkovisté na Palackého nam",
zpracovand projektantem EUROTREACE s.r.o. v 12.12.2013. Projektova dokumentace je
pro Ucely této smlouvy déle oznacena jako PROJEKT 2. PROJEKT 2 byl predan Zhotoviteli
pfed uzavfenim této smlouvy. Projekt obsahuje soupis praci zpracovany projektantem a
ocenény Zhotovitelem (dale pro ucely této smlouvy rovnéZ jen ROZPOCET 2);
PROJEKT 1 a PROJEKT 2 dale souhrnné pro ucely této smlouvy jen ,PROJEKT" a taktéz
ROZPOCET 1 ROZPOCET 2 déle souhrnné pro Ucely této smlouvy jen ,ROZPOCET"

> pravomocného stavebniho povoleni stavby ¢.j. MCBRMH/009202/18/2100/KUJI ze
dne 11.4.2019 v pravni moci 10.5.2019 a demoli¢ni vymér (dale pro ucely této smlouvy
rovnéZ jen POVOLENI).

Dilo je specifikovdno PROJEKTEM, podminkami POVOLENI a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU a podle podminek stavebniho povoleni.
1.1.1.2. Zpracovani déle uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci
dila, jeji projednani, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a objednatelem.
> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou

Cislo 499/2006 Sb. a jeji pfedani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu PDF.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci, instalaci a pripojek na vnéjsi inZenyrské sité podle
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost
a vypovidaci schopnost, aby umoZznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych
siti v¢. pfipojek, v pFipadé potreby provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav.
1.1.1.3. Zpracovani geodetického zaméreni dokoncené stavby odpovédnym geodetem v podobé
vyhovujici pro vklad do katastru nemovitosti (geometricky plén potvrzeny KU) a jeji
predani Objednateli ve 4 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu
PDF.

1.1.1.4. Provedeni souvisejicich &innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
¢lanku.
1.1.2. Predmét dila dale tvori provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

> Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektd pfed zahdjenim vystavby a po dokon&eni vystavby
k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

> Pofizovani pribéZné fotodokumentace postupu provddéni stavby, kterou pfedd
Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosici pFi zahajeni predavani dila.

> UmoZnéni préce archeologického dohledu, pokud se v pribéhu realizace stavby takova
potfeba projevi. V takovém pfipadé provadéni archeologického dohledu zajistuje
objednatel a zhotovitel poskytne potiebnou soucinnost pfi jeho provedeni.

> UmozZnéni prace pamatkového dohledu a to i za skutecnosti, Ze se takova potieba
v pribéhu realizace stavby projevi. Zhotovitel poskytne potfebnou soucinnost pfi jeho
provedeni.

> Zajisténi vykony funkce odpovédného geodeta po celou dobu realizace stavby.

> Ovéreni a vytyceni polohy stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a provede dopravné-
inZenyrské opatreni v¢. dopravniho znaceni pfed zahdjenim praci.

> Provede veskerych predepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladl o jejich

provedeni; déle Zhotovitel doloZi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. VsSechny
tyto doklady preda Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Doklady o provedeni predepsanych zkousSek, atesty, certifikdty, prohlaseni o shodé bude
zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury.
Faktura za provedené préace nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena. Doklady bude
archivovat technicky dozor stavebnika stanoveny ve Clanku IX. této smlouvy (dale jen

Smlouva o dilo s nézvem: Revitalizace Palackého namésti, MC Brno - Reckovice a Mokrd Hora strana cislo 3



TDS), ktery provede jejich kompletaci pred predanim a prevzetim dila a kolaudaci.

Provedeni individudiniho vyzkous$eni prvk a zafizeni tvoFicich pfedmét pinéni za Géelem
prokdzani dosaZeni parametr( stanovenych PROJEKTEM. Kazdy prvek dila bude
individualné vyzkousen po jeho zabudovani. O provedeni individudlniho vyzkouseni
kazdého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuadini vyzkouSeni v ¢eském
jazyce, které bude Zhotovitel pfeddvat TDS pribéZné, pfi kaZdé fakturaci provedenych
praci ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF
na vhodném datovém nosici.

Provedeni komplexniho vyzkouseni systém( a zafizeni tvoFicich pfedmét pfeddvaného
dila (nebo jeho &asti) za Géelem prokazani dosaZeni parametr( stanovenych PROJEKTEM
pfed zahdjenim predédvéni dila (nebo jeho &asti). Dale provedeni vyhodnoceni vysledkd
komplexniho vyzkouseni a vyhotoveni Protokolu o vysledcich komplexniho vyzkouSeni
v eském jazyce, ktery preda Zhotovitel TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

TDS bude provadét kontrolu provadéni komplexniho vyzkouSeni po celou dobu jeho
prabéhu.

Vypracovani manipulanich a provoznich Fadd pro bezvadné provozovéni dila (nebo jeho
&3sti) pfed zahdjenim pfeddvani dila (nebo jeho &asti), ndvodd k obsluze, ndvodd na
provoz a udrzbu dila (nebo jeho Casti) a dokumentaci udrzby, vse v eském jazyce, které
preda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu
PDF na vhodném datovém nosici.

Néavod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho Easti) bude zahrnovat manipulacni a provozni
rady, ndvody k obsluze a dokumentaci udrzby dila. V ndvodu na provoz a udrzbu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pri jejichz dodrzeni bude dilo Objednatelem
spravné uzivano.

V pribéhu provadéni stavby pfedkladani vzorkl materidlG a vyrobk( uréenych pro
osazeni ¢&i zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi (dale jen AD)
k odsouhlaseni Zhotovitel.

V pribéhu provédéni stavby koordinace veskerych praci a doddvek, které jsou soucdsti
dila.

Provedeni celkového Uklidu stavby (nebo jeji predavané &asti) pred zahdjenim predavani
dila (nebo jeho casti).

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a upiné vycisténi stavby (nebo jeji predavané casti),
stavenisté (nebo jeho pfislusné cCasti) a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uZivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany Objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji
predadvané casti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM feseno)
nebo do stavu pred zahdjenim realizace stavby (nebo jeji preddvané CEasti) u okoli
stavby, které neni PROJEKTEM reseno.

Provedeni zaskoleni obsluhy u vsech C&asti dila, které budou obsluhovany pracovniky
Objednatele (budoucim uzivatelem) pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho c¢asti).

Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji
byt zaskoleny pro jednotlivé Casti dila. Zhotovitel pfed predanim a prevzetim provede
zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby
jednotlivych Casti dila a upozorni je na pfislusnou ¢ast navodu na provoz a udrzbu dila.
O zaskoleni jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob
v Ceském jazyce, které pfeda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosi¢i pfi zahdjenim predavani dila
(nebo jeho c&asti).

1.1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto ¢lanku budou provedeny
v rozsahu a podle:

>

>
>
>

PROJEKTU;

ROZPOCTU;

podminek POVOLENI;

Zadosti o ucast Zhotovitele ze dne ........cccccoeeeeeeene.. , pr’edloz"ené Objednateli Zhotovitelem

jako ucastn/kem zadavaciho Fizeni v zadavacim Fizeni (déle pro ucely této smlouvy
rovné? jen ZADOST);

nabidky Zhotovitele ze dne ........ccccocevvvnn. ., predloZené Objednateli Zhotovitelem jako
Ucastnikem zadavaciho Fizeni v zadavacim Fizeni, na zakladé jehoz ,vys/edkﬁ byla
uzavrena tato smlouva o dilo (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen NABIDKA);

zadavaci dokumentace (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), ktera byla podkladem
pro zpracovéni NABIDKY (déle pro dcely této smlouvy rovnéZ jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souddsti této smlouvy, pFiems
pFfedmétem pInéni Zhotovitele (dilem) se pro icely této smlouvy rozumi souhrn vsech
praci, doddvek a souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, POVOLENI,
NABIDKA, ZADOST, ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo vcetné veskerych
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1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto clanku tvori predmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

PROJEKT, ROZPOCET a POVOLENI jsou nedilnou soucasti této smilouvy jako jeji pfiloha ¢. I.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzZivatelskymi
standardy, které jsou soucdsti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

Vile smiuvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvori
nedilnou soucéast smlouvy o dilo, a to:

vlastni text této smlouvy o dilo;

POVOLENI;

PROJEKT a ROZPOCET;

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

ZADOST;

protokol o predani a prevzeti stavenisté;
protokol o predani a prevzeti kazdé z casti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzdjemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je
v poradi uveden na misté predchazejicim.

YVVv VvV Vv Vv VvyVy

1.2, ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zméndch dila, které nejsou podstatnou
zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona
¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakdzek, v platné znéni (déle jen ZVZ).

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ. PoZadavek
na zménu dila mZe byt uplatnén Objednatelem v pfipadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou, &
ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pfipadé, Ze Zhotovitel pfi své odborné Cinnosti pfi realizaci dila
Zjisti, Ze provedeni zmény dila je nezbytné k Fadnému provedeni & dokonéeni dila z ddvodd
technickych nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt radné zdokladovany a
odlvodnény ve zménovém listu podle pfilohy & III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové
Udaje a naroky na zménu doby pinéni dila a jeho pfilohu musi byt ROZPOCET zmény. Pfi ocenéni
zmén bude Zhotovitel postupovat podle ¢&l. 1V. odst. 4.4. této smlouvy.

Z4dné zmény dila nebudou zapolaty ani provddény bez prfedchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smiuvnich a zadny ndrok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan
a nebude-li soutasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisesmnym
dodatkem k této smlouvé.

Evidence zmén bude provddéna formou zménovych listG v souladu s dohodou o jednotném
postupu pfi odsouhlasovani zmén, kterd tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha
¢. III. ZménoVvé listy na Objednatelem schvalené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatku
k této smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi feseni zmén budou postupovat bez zbytecného odkladu
v souladu s touto smlouvou a s pravnimi predpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek
(predevsim ZVZ).

1.3. FUNKCNI ZKOUSKY

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Provedenim funkcnich zkousek se rozumi vyzkouseni provozuschopnosti dila po dokonceni vsech
stavebnich i technologickych soucasti dila. Zhotovitel provede v rdmci funkcnich zkousek
komplexni vyzkous$eni véech systém( a zafizeni tvoficich pfedmét dila.

Zhotovitel pfipravi dilo k provedeni funkénich zkousek ve Ih{té stanovené podle této smlouvy.
Pred zahajenim funkénich zkouSek preda Zhotovitel Objednateli a TDS pisemné podminky, za
kterych se budou funkcni zkousky provadét. O zahdjeni a ukonceni funkcnich zkousek bude mezi
smluvnimi stranami sepsan protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni
provedenych funkénich zkousek, které vypracuje Zhotovitel.

Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokazat provozuschopnost dila a spravnou funkci

véech prvk( a systémd, které jsou souldsti dila. Vady dila, které budou zjistény pfi provadéni

funkénich zkousek je Zhotovitel povinen odstranit:

1.3.3.1.  Vady bréanici uzivani dila — do terminu pfedani a prevzeti dila.

1.3.3.2. Vady nebranici uZivani dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodélki sjednaném v
této smlouve.

Provedenim funkcnich zkousek musi Zhotovitel prokazat radnou funkci jednotlivych soucasti dila,
provést regulaci systémi pro potfeby provozu a prokdzat provozuschopnost dila a spravnou
funkci véech prvk(d a systémd, které jsou souldsti dila.

Smlouva o dilo s nézvem: Revitalizace Palackého namésti, MC Brno - Reckovice a Mokrd Hora strana cislo 5



1.3.5. Funkéni zkousky téch prvk( a zafizeni, které v dobé stanovené odstavci 1.3.3. tohoto &ldnku
nelze provést (napr. topnd zkouska, zkouska funkce chlazeni - v zavislosti na rocnim obdobi)
budou provedeny dodatecné v obdobi vhodnych klimatickych podminek (dodatecné funkéni
zkousky). Rozsah téchto dodatecnych funkcénich zkousek a terminy jejich provedeni budou
smluvnimi stranami dohodnuty pisemné.

1.3.6. Po dobu provadéni funkénich zkousek i dodatecnych funkcnich zkousek bude Cinny realizaéni tym
Zhotovitele i Objednatele, ktery se bude schazet na pravidelnych vyrobnich vyborech min. 1x za
14 dnd a na nich bude pribéZné vyhodnocovat pribéh funkénich zkouSek a dodateénych
funkénich zkouSek a bude resit aktudini potreby s tim spojené.

1.4. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.4.1. Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu pfedani a prevzeti dila Navod na provoz
a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé soulasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrzet a C&innosti a servisni
Ukony, které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provddét tak, aby platila
zaruka za dilo poskytovand Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.4.2. Soucasti Ndvodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace udrzby, kterd bude obsahovat:

> seznam nutnych a povinnych servisnich Ukonl pro jednotlivé soulasti dila
vé. Ihdt jejich provadéni;

> pfedepsané revize pro jednotlivé souédsti dila v&. IhGt jejich obnovy;

> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.

1.4.2.2. Manipulacni a provozni Fady.
1.4.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.5. REALIZACNI TYM
1.5.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v pfiloze ¢. 1V. této smlouvy, pripadné statutarni zastupci
nebo osoby uvedené v ¢lanku I. této smlouvy.

1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 9.2. ¢lanku IX. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢. III. C&lanek III., pripadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této
smlouvy.

1.5.2. Realizacni tym se bude schazet a projedndvat aktualni otazky spojené s realizaci dila na
pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této
smlouvy, a to od zahajeni dila do ukonceni funkcnich zkousek.

1.6. ZVLASTNI PODMINKY

1.6.1. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim obsahu smlouvy nebo jejich Easti podle zédkona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi. Zhotovitel si je déle
védom skutelnosti, Ze Objednatel, jako verejny zadavatel je povinen podle ZVZ zverejnit na
svém profilu zadavatele Uplné znéni této smlouvy v&. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné
uhrazené ceny po ukonceni platnosti této smlouvy nebo zvefejnit tuto smlouvu v souladu se
zakonem ¢&. 340/2015 Sb. o zvilastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejriovani
téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Déle je Objednatel povinen zverejnit
nejpozdéji do 3 mésicd od splnéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skute¢né uhrazené
ceny za plnéni této smlouvy. Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel
nejpozdéji do 31. bfezna nasledujiciho kalendarniho roku cenu za plnéni smlouvy v pfedchozim
kalendarnim roce. Zhotovitel je seznamen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zdkonl nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto
vyslovuje svij souhlas.

1.6.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavateld, jejichZ prostfednictvim v
ZADOSTI prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni moZné, je povinen Objednateli predlozZit
ndvrh na zménu poddodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze
nové navrhovani poddodavatelé splriuji kvalifikaci stejné jako pvodni poddodavatelé, jejichZ
prostiednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své ZADOSTI.

1.6.3. PFi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pridbéh provadéni dila je Zhotovitel povinen predloZit
Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby
spliuji - kvalifikacistejné jako plvodni osoby, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval
kvalifikaci ve své ZADOSTI.

1.6.4. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez
pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viéi jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.

1.6.5. Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimdiné do uplynuti zéruéni IhGty podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty
a kontrolni orgény budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.
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1.7. ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

Vzhledem ke skutelnosti, Ze tato smlouva byla uzaviena v souladu se ZVZ, nesmi Objednatel, mimo
v tomto odstavci dale uvedené, umoZznit podstatnou zménu zavazku z této smlouvy po dobu jeho trvani bez
provedeni nového zadavaciho fizeni podle ZVZ.

1.7.1. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovaZuje zména, kterd neméni celkovou
povahu dila a jejiz hodnota je
a) nizsi nez 149.224.000,- K¢ bez DPH (limit ze ZVZ)

a

b) nizsi nez 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.
Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vsech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.2. Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy se nepovazuji stavebni prace, od Zhotovitele, které
nejsou zahrnuty v pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytné a zména Zhotovitele:

a) neni moZnd z ekonomickych anebo technickych divodi spoéivajicich zejména
v poZadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluZbami
nebo instalacemi jiz pofizenymi Objednatelem,

b) by zpUsobila Objednateli znaéné obtiZe nebo vyrazné zvyseni nakladd

a

c) hodnota dodatecnych stavebnich praci neprekroci 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.
¢lanku 1V. této smlouvy; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny souclet hodnoty
vsech zmén podle tohoto odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.3. Za podstatnou zménu zadvazku z této smlouvy se nepovazuje zména,

a) jejiz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které Objednatel jednajici s ndleZitou péci
nemohl predvidat,

b) neméni celkovou povahu dila

a

c) hodnota zmény neprekroli 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. Clanku 1V. této
smlouvy; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soulet hodnoty vsech zmén
podle tohoto odstavce.

Pismena a) az c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.4. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy, se nepovaZuje zaména jedné nebo vice poloZek
ROZPOCTU jednou nebo vice polozkami, za predpokladu Zze
a) nové polozky ROZPOCTU praci pfedstavuji srovnatelny druh materiélu nebo praci ve

vztahu k nahrazovanym poloZkam,

b) cena materidlu nebo praci podle novych poloZek ROZPOCTU je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejnd nebo nizsi,

c) materiél nebo préce podle novych poloZek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanym
polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi

a

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotovi o kaZdé jednotlivé zamené pfehled obsahujici nové
polozky ROZPOCTU s vymezenim poloZek v plvodnim ROZPOCTU, které jsou takto
nahrazovény, spolu s podrobnym a srozumitelnym od@vodnénim srovnatelnosti materidlu
nebo praci podle pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).

Pismena a) az d) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.5. Celkovy cenovy nar(st souvisejici se zménami podle odstavcl 1.7.3. a 1.7.4. tohoto &ldnku prFi
odecteni stavebnich praci, sluzeb nebo dodavek, které nebyly s ohledem na tyto zmény
realizovany, nesmi preséhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢ldnku IV. této smlouvy.

1.7.6. Nahrazeni Zhotovitele uvedeného v této smlouvé jinym zhotovitelem je mozné, pokud zména
v osobé Zhotovitele je disledkem prdvniho ndstupnictvi v souvislosti s pfeménou Zhotovitele,
Jjeho smrti nebo pfevodem jeho zdvodu, popfipadé casti zavodu, a novy zhotovitel splfiuje kritéria
kvalifikace stanovena v ZADAVACI DOKUMENTACI.

1.8. VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

1.8.1. Zmény ceny v disledku zmény DPH
K cené sjednané v této smlouvé v K¢ bez DPH bude Uctovana dan z pfidané hodnoty (DPH) vZdy
v zékonem stanovené sazbé a vysi k datu uskutecnéného zdanitelného pinéni.

1.8.2. Zména Zhotovitele

Pro ucely tohoto odstavce se rozumi Objednatelem zadavatel, ktery uzavrel tuto smlouvu
s vybranym dodavatelem a Zhotovitelem vybrany dodavatel, ktery uzavrel tuto smlouvu se
zadavatelem na zdkladé vysledkl zaddvaciho Ffizeni, na zédkladé kterého byla uzavfena tato
smlouva, nebot vyhrazend zména podle tohoto odstavce miZe nastat aZ po uzavieni této
smlouvy na verejnou zakazku na zékladé, které byla tato smlouva uzavrena.
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V pfipadé zmény Zhotovitele miZe dojit k tzv. povolenym zméndm smlouvy, kterymi jsou napf.
zména sloZeni realizaéniho tymu, zména Udaji vztahujicich se k osobé nového zhotovitele
(kontaktni osoby, kontaktni udaje), apod.

1.8.2.1. V pfipadé Zhotovitel nesplnil podminky nutné k zahdjeni plnéni této
smiouvy.

Obsahuje-li tato smlouva podminky, které musi Zhotovitel spinit pfed zahdjenim
plnéni smlouvy (napr. predlozeni bankovni zdruky podle ¢&ldnku XIII. nebo
predlozeni detailniho harmonogramu), a Zhotovitel tyto podminky nespinil, je
Objednatel opravnén zménit Zhotovitele a uzavfit smlouvu s novym Zhotovitelem
za podminek:

1) Ze s touto zménou bude novy zhotovitel souhlasit
a soucasné
2) za dodrzZeni déle popsaného postupu pro zménu Zhotovitele

Postup pFi zméné Zhotovitele:

V pripadé ukonceni této smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel oprdvnén vyzvat
k uzavfeni smlouvy dalsiho uclastnika zadavaciho Fizeni, jehoZ nabidka se
v zaddvacim fizeni umistila druha v poradi, pficemz jednalo-li se o vicekriteridini
hodnoceni nabidek bude nadto provedeno nové hodnoceni, tak aby byl osloven
dodavatel, jenz se dle hodnoceni umistil v dalsim poradi. Objednatel vZdy provede
posouzeni splnéni podminek ucasti, pokud tak neucinil v zaddvacim Fizeni
s ohledem na § 39 ZVZ a posoudi, zda v nabidce nejsou naplnény povinné divody
pro vylouceni vybraného dodavatele dle § 48 ZVZ, (dale jen ,dGvody, pro které by
nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym v pofadi"). Pokud jsou naplnény divody,
pro které by nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym v pofadi v plvodnim
zadavacim fizeni nebo odmitne-li tento Uclastnik zadavaciho fizeni Objednatele,
mdéZe Objednatel pokradovat stejnym zplsobem na dalsiho uUéastnika zaddvaciho
fizeni. Odmitnou-li Objednatele vsichni (&astnici zaddvaciho Ffizeni, mdzZe
Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele, ktery vSak musi spini stanovené
ZADAVACI PODMINKY.

KazZdy z postupné vyzvanych (éastniki zaddvaciho Ffizeni, pfipadné kterykoliv
dodavatel je povinen spinit dale uvedené podminky, aby se mohl stat novym
zhotovitelem:

1) Text této smlouvy musi odpovidat textu smlouvy, ktery predlozZil novy
zhotovitel v ramci své nabidky.

2) Cena a Ihity plnéni budou odpovidat nabidce nového zhotovitele.

3) Novy zhotovitel spini podminky, které ma povinnost spinit pfed zahdjenim
plnéni smiouvy.

Poznamka:

Tato vyhrazend zména nastane, pokud Zhotovitel jako vybrany dodavatel nespini
své povinnosti pfed zahajenim plnéni této smlouvy, ¢imz vyjde opoZdéné najevo, Ze
nespinil podminky stanovené v ZADAVACI DOKUMENTACI, pfiemZ tento stav
Objednatel jako zadavatel vefejné zakazky nemohl predvidat.

Zhotovitel by se vybranym dodavatelem nestal, pokud by zadavateli véas oznamil,
Ze podminky stanovené v ZADAVACI DOKUMENTACI nespini, a zadavatel by vybral
dodavatele, jehoZ nabidka byla hodnocena jako dalsi v poradi.

1.8.2.2. V pFipadé spolecné ucasti dodavateli

V pfipadé zaniku Gcasti nékterého ze Elenli spolecnosti (spole¢na Ucast dodavateld
dle § 82 ZVZ) je Objednatel opravnén uzavrit tuto smlouvu se zbyvajicimi ¢leny
spole¢nosti, pokud zbyvajici &lenové spolecnosti pfevezmou prava a povinnosti
z této smlouvy v plném rozsahu.

1.8.2.3. V pfipadé ukonceni smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem

Objednatel je oprdvnén zménit Zhotovitele v pribéhu plnéni této smlouvy, a to
v pfipadé, Ze tato smlouva bude ukonéena nékterym z dale uvedenych divodd.

Dévody ukoné&eni smlouvy:

1) dohodou smluvnich stran,

2) vypovédi,

3) odstoupenim od smlouvy z ddvodd dle § 223 ZVZ,

4) zanikem pravnické osoby zhotovitele bez pravniho nastupce,

5) v ddsledku préavniho ndstupnictvi v souvislosti s pfeménou zhotovitele,
jeho smrti nebo pfevodem jeho zavodu, popFipadé Casti zavodu,

6) v pfipadé zaniku u&asti nékterého z dodavateld v pfipadé spoleéné (casti

dodavateld dle § 82 zZVZ, pokud zbyvajici lenové spolecnosti (dodavatelé)
neprevezmou prava a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu,
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7) v pfipadé prohlaseni insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do
likvidace, vydani rozhodnutim o upadku Zhotovitele, narizeni nucené
spravy podle jiného pravniho pfedpisu na Zhotovitele nebo nastane-li u
Zhotovitele obdobna situace podle pravniho Ffadu zemé jeho sidla,

8) v ddsledku zéniku prévnické osoby nebo smrti fyzické osoby, kterd je jinou
osobou, prostfednictvim niZz prokazoval Zhotovitel spinéni kvalifikace dle
ust. § 83 zZvZ.

Nastane-li néktery z divodd ukonéeni této smlouvy, je Objednatel oprévnén uzavfit
smlouvu s novym Zhotovitelem za podminek:

1) novy zhotovitel pfevezme prava a povinnosti z této smlouvy uzaviené
s plivodnim Zhotovitelem v plném rozsahu s vyjimkou povolenych zmén

a soucasné

2) za dodrzeni dale popsaného postupu pro zménu Zhotovitele

Postup pFi zméné Zhotovitele:

V pripadé ukonceni této smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel oprdvnén vyzvat
k uzavfeni smlouvy dalsiho Ucastnika zadavaciho fizeni, jehoZ nabidka byla
v zaddvacim fizeni umistila druha v poradi, pficemz jednalo-li se o vicekriteridini
hodnoceni nabidek bude nadto provedeno nové hodnoceni, tak aby byl osloven
dodavatel jenz se dle hodnoceni umistil v dalsSim poradi. Objednatel vzdy provede
posouzeni splnéni podminek ucasti, pokud tak neucinil v zaddvacim Fizeni
s ohledem na § 39 ZVZ a posoudi, zda v nabidce nejsou naplnény povinné divody
pro vylouceni vybraného dodavatele dle § 48 ZVZ, (dale jen ,dGvody, pro které by
nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym v pofadi"). Pokud jsou naplnény divody,
pro které by nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym v pofadi v plvodnim
zadavacim fizeni nebo odmitne-li tento Uclastnik zadavaciho fizeni Objednatele,
mdéZe Objednatel pokradovat stejnym zplsobem na dalsiho uUéastnika zaddvaciho
fizeni. Odmitnou-li Objednatele vsichni (&astnici zaddvaciho Ffizeni, mdzZe
Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele, ktery vSak musi spini stanovené
ZADAVACI PODMINKY.

KazZdy z postupné vyzvanych (éastniki zaddvaciho Ffizeni, pfipadné kterykoliv
dodavatel je povinen spinit dale uvedené podminky, aby se mohl stat novym
zhotovitelem:

1) Text nové smlouvy musi odpovidat této smlouvé, pricemz bude
zohledriovat pouze povolené zmény, které se pfimo vazi na nového
zhotovitele.

2) Ty &asti dila, které jiZz proved! Zhotovitel (plvodni) budou v textu nové

smlouvy zachovany, s tim, Ze bude v nové smlouvé uvedeno, zda byly
Zhotovitelem (pdvodnim):

a) dokonceny a predany

nebo

b) rozpracovany ¢i castecné provedeny, vE. rozsahu, v jakém byly
rozpracovany Ci provedeny

nebo

c) nebyly provedeny.

Uvedenym postupem dojde k Upravé rozsahu pfedmétu plnéni tak, aby odpovidal
rozsahu, ktery ma novy zhotovitel zrealizovat.

3) Lhdty plnéni Zhotovitele (pQvodniho) musi zistat zachovény, Ize vsak
zohlednit obtiZe spojené s pfevzetim zdvazku od Zhotovitele (pGvodniho).

4) Novy zhotovitel musi prevzit zdvazek, Ze vstupuje do prav a povinnosti
Zhotovitele (pGvodniho) na zédkladé nabidky Zhotovitele (pévodniho),
nikoliv na zakladé nabidky vlastni, tj. pfevzit zejména zdvazky vyse ceny a
IhGt pinéni plvodniho zhotovitele s tim, Ze pfipadné zmény zdvazku
plynouci ze zmény Zhotovitele ve vztahu k cené a Ihdtdm pinéni se
posoudi podle § 222 ZVZ.

5) Do smlouvy s novym zhotovitelem se doplni ustanoveni tykajici se predani
a prevzeti pfedmétu pinéni od plvodniho zhotovitele.

Clének II. Doba plnéni

2.1. DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to na dobu od pfedani a prevzeti stavenisté do doby
ukonceni zarucni doby za dilo.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.1.2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv podle zékona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnich dni od uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv pisemné informovat
Zhotovitele o zverejnéni této smlouvy v registru smiuv.

2.1.3. Objednatel je oprdvnén z divodd leZicich na strané Objednatele posunout termin pfedani a
prevzeti stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem dorucenym
Zhotoviteli, pokud nastanou nepredvidané skutecnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly
nepredvidané okolnosti, pro které neni schopen vias uvolnit stavenisté k realizaci dila. V takovém
pfipadech je Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin predani a prevzeti
stavenisté.

2.1.4. Pokud nastanou skutecnosti podle ¢l. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka InGt pinéni podle ¢&l. II.
odst. 2.2. této smlouvy z(stane zachovéna tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

DOHODNUTE LHUTY PLNEN{
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihitéch dale v tomto ¢&ldnku smlouvy sjednanych, které jsou
soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1. Predani a prevzeti stavenisté

14 kalendarnich dni od nabyti ticinnosti této smlouvy;
2.2.2. Zahajeni stavebnich praci
nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od terminu pFedani a prevzeti stavenisté;
2.2.3. Provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem a pfipraveni dila k provedeni funkénich zkousek
nejpozdéji 14 kalendarnich dnii pred koncem lhiity uvedené v nasledujicim odstavci tohoto ¢lanku

2.2.4. Rédné ukonceni stavebnich praci a predéni celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodélk brénicich v uZivani
nejpozdéjido .....................cccc......... kalendarnich dni od terminu predani a prevzeti stavenisté
2.2.5. Odstranéni veskerych vad a nedodélk( celého dila

v s

nejpozdéji do 15 kalendarnich dnii od terminu stanoveného podle Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.4. tohoto clanku

2.2.6.  Radné vyklizeni stavenisté

nejpozdéji do 15 kalendarnich dnii od terminu stanoveného podle Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.4. tohoto clanku

Text, ktery bude pied podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem odstranén:

wZadavatel stanovuje v§em soutéZiteliim shodné piedpokladané datum podpisu této smlouvy je 07/2020.“

HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim terminG pinéni uzlovych bodi dle odstavc(
2.2.1.-2.2.6. tohoto clanku je uveden v priloze &. II. této smlouvy.

2.3.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zdvéru, Ze skuteény postup praci a
dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predlozil zménény
harmonogram praci a doddvek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vsak ani v takovych pripadech neni
opravnén ménit termin ukonceni a predani dila (odstavec 2.2.4. tohoto Clanku), ktery je pro néj
zdvazny, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postupd a technickych metod, kterych hodld uZit pfi provaddéni dila, a to vZdy
pred zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozZit v takové
formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez viivu na zménu
ceny dila.

2.3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym zhotovenim, predanim Objednateli bez
vad a nedodélkdg.

2.3.5. Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni Ihdty plnéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
mozZné prédce zahdjit nebo v nich pokracovat z divodd leZicich na strané Objednatele nebo
z divodd vy$si moci.

ZMENA LHUTY €I TERMINU PLNENI
2.4.1. Zména Ihdt & terminG plnéni sjednanych v tomto &lanku této smlouvy mohou byt zménény
v nasledujicich pFipadech:
> nebude-li moZné price zahdjit nebo v nich pokracovat z divod{ leZicich na strané
Objednatele,

> z ddvodu provedeni i Jinych praci nebo dodavek, neZ téch, které byly obsahem
PROJEKTU a ROZPOCTU, a/nebo na vylouceni nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu
plnéni, a to vzdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy;
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> z dvodu zvidsté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné bréni Ffddné
realizaci dila (Ci jeho Cdsti dotcené zvlasté nepriznivymi klimatickymi podminkami) tak,
Ze dle relevantnich CSN, pfipadné jinych norem a obecné zdvaznych predpisd ué&innych
v dobé realizace dila, nelze realizovat dilo ¢&i jeho ¢ast fadné, a to ani pri vynaloZeni
veskeré odborné péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokazat; délka
pfislusné sjednané Ihity se prodiuZuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zviasté
nepfriznivych klimatickych podminek, neni-li sjednano jinak.

> z dGvodu vstupu v platnosti jinych prévnich predpisi & stanovisek vydanych treti
osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél Ci
nemohl predpokladat
2.4.2. Zplsob sjedndni zmény IhGty pinéni
> Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribéZné evidovat veskeré skute&nosti, které

by mohly vést ke zméné jakékoliv Ihdty pinéni (poéty pracovnikl, &asovou ndrocnost
provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypocet zmény Ihity pinéni
(tento vypodet je Zhotovitel povinen naleZité prikazné podioZit) a pfedloZit pisemny
poZadavek na zménu Ihity plnéni Objednateli k odsouhlaseni;

> pisemny poZadavek Zhotovitele nezakldda prévo Zhotovitele na jednostrannou zménu
InGty pinéni. Jedndni o zméné Ihlty plnéni je moZné pouze za podminek danych touto
smlouvou a podminek vyplyvajicich ze ZVZ.

Clanek III. Misto pInéni

Mistem pinéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

4.1.

4.2.

4.3.

Clanek IV. Cena

CENA DIiLA

Cena dila sjednana v této smlouvé odpovidd nabidkové cené, ktera byla predloZena Zhotovitelem
v NABIDCE, a ktera odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti
v zadavacim Fizeni, v némZ se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v priibéhu realizace dila
smluvni strany zjisti, Ze pFfi sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil
chyb ve vypoctech (u ndsobkd & soultd & nezapoctenim poloZek do souctd), a tyto chyby, pokud by k nim
nedoslo by mély za ndsledek zvyseni ceny dila, neni mozZné takové chyby dodatecné opravit a vysi ceny
upravit (zvysit). V takovém pfipadé budou smluvni strany postupovat tak, Ze v prabéhu provadéni dila bude
Zhotovitel fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze ¢ 1. této smlouvy a chyby
v ROZPOCTU napravi uvedenim slevy ve faktufe. Souhrn fakturovanych &éstek za celé dilo musi odpovidat
sjednané cené dila podle této smlouvy.

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku I. této smlouvy, se sjednava
dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna takto:

Cena dila uvedeného v tomto odstavci ¢ini bez dané z pridané hodnoty

Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjednava jako cena pevna a neprekrocitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto Clanku), platna po celou dobu provadéni dila aZ do jeho dokonceni
a predani, zahrnujici veskeré néklady Zhotovitele na realizaci dila a spinéni veskerych povinnosti Zhotovitele
podle této smlouvy véetné dopadd zmén cenové drovné a kurzovych rozdild, aZ do skuteéného data pfedani
tohoto dila a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho Fizeni
uchazel o verejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila,
veskeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téz veskeré
souvisejici néklady, které nejsou prfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz,
predani, zprovoznéni, ucast na kolaudacnim Ffizeni (bude-li), provozni naklady, néaklady na geodetické
zaméreni a vyhotoveni dokumentace pro katastr, zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila,
zhotoveni vyrobni dokumentace, ndklady na zhotoveni a udrZovani prvk( zajistujici bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenisti a zabezpeceni stavenisté, naklady spojené se zarucni dobou na celé dilo a
vSechny jeho Casti, autorska prava, pojisténi, dané, cla, bankovni zaruky a jakékoliv dalsi vydaje spojené
s realizaci pfedmétu pinéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mdZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude uctovana vzdy v zadkonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.
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4.4. SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. Clanku 1. této smlouvy
vyZadana zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvolanad zménou technického
feseni dila oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplUsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s
takovymi zménami sjednany podle prilohy ¢. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou
stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZeny
v ROZPOCTU pfilohy & I. této smilouvy. V pfipadé, e v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny
nejsou, budou pro ocenéni pouZity poloZky z cenik( stavebnich praci RTS v aktudini cenové
urovni ke dni predani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky neobsahuji, bude
provedeno ocenéni individuélni kalkulaci a pfedloZzenim nékolika cenovych nabidek podle situace
na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, ze ve vsech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

4.5, Prace, které nebudou po dohodé smliuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soulasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pficemzZ se pri jejich ocenéni bude postupovat v souladu
S odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.

4.6. Darn z pridané hodnoty podle bude Ultovana vzdy v zédkonné vysi ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Clanek V. Platebni podminky

5.1. PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude
hradit faktury, které budou vystavovany oddélené za prace a doddvky provedené v uplynulém kalendarnim
meésici.

51.1. Podkladem k vystaveni faktury — danového dokladu - jsou soupisy skutecné provedenych praci
a dodavek v uplynulém kalendarnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS.
Zhotovitel je povinen pfedat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nasledujiciho
kalendafniho mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupisim provedenych praci a doddvek a vrati
jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dn( od jejich obdrZeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecéné provedenych praci a dodévek vychdzi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovitel.
Soupis skutecné provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho
fakturacniho obdobi (dosud fakturované polozky);

> polet mérnych jednotek provedenych v priibéhu daného fakturaéniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované poloZky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predloZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s pfesnosti na
2 desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucasti pfilohy ¢. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Souldsti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturaénim obdobi fakturovand cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zdklad DPH, sazba a vyse DPH, cena

celkem v¢. DPH.
5.1.4. OBJEKTOVY ZJISTOVACI PROTOKOL

Souldsti kaZdé z faktur (v jeji pFiloze) bude objektovy zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

> celkova cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v cClenéni
zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich
objektech a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem
vé. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich objektech

a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem v¢. DPH -
tato fakturovana castka bude doloZena soupisem provedenych praci a dodavek;
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila po jednotlivych stavebnich objektech
a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH.

5.1.5. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici prfedad Zhotovitel
TDS vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potreby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesti¢ni) musi splfiovat naleZitosti
dariového dokladu podle v rozhodné dobé Géinnych prévnich pfedpis a ddle musi obsahovat:

> Cislo smlouvy;
> Cislo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
» soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespréavné nebo nelplné Udaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2.
tohoto c¢lanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto &lanku. RovnéZ tak,
zjisti-li Objednatel pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu vrétit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predloZi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto
smlouvou prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci
oproti harmonogramu, a to aZ do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soudasné dariovym dokladem, je do 30 kalenddfnich dnd ode dne jejich
doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zadhlavi smlouvy. Datem uskutecnéného
zdanitelného pinéni je posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura — dariovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90 % ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢ldnku 1V. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1IV. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10 % ceny sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
¢lanku 1V. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovitel po predani a prevzeti posledni ¢asti dila.
Objednatel uhradi fakturu aZ po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélk( bez ohledu na
vyznacenou splatnost posledni faktury. Pokud se smiuvni strany dohodnou na zvlastnim terminu
pro odstranéni nedodélk( nebrénicich uZivéni (napf. z ddvodd povétrnostnich podminek
nevhodnych pro Uplné dokonéeni), miZe Objednatel rozhodnout o tom, Ze néklady na odstranéni
takovych nedodélkG budou kryty bankovni zdrukou podle odstavce 13.2. &ldnku XIII. této
smlouvy a posledni fakturu uvolnit k proplaceni.

SCHVALOVANI PLATEB

57.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodadvek, které hodla fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze tuctované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a doddvek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis
praci a doddvek pfedloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a dodédvek vyjadii
TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — dariovy doklad za dané fakturalni obdobi, jehoz pfilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a dodédvek potvrzeny TDS neni Upiny a Objednatel ho nem(Ze proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, bude pripojen, bude-li to tfeba, seznam vad a
nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem jako souédst Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném
budou presné urleny a popsany veskeré prvky nebo Casti dila, které jsou vadné nebo
nedostateéné, neodpovidaji poZadavkim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny
¢i nahrazeny prfed uUplnym dokoncenim a predanim dila, a to v ase pro TDS v zastoupeni
Objednatele prijatelném. TDS stanovi datum predani teprve po ukonceni prohlidky vad a
nedodélkd a poté, co od Zhotovitele obdrzi poZadované doklady. Posledni platba miZe byt
schvélena k uhradé po Uplném dokonceni dila Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle
odstavce 5.6.2. tohoto ¢lanku.

Vztahuje-li se na dodavky a sluzby pfi plnéni této smlouvy rezim preneseni dariové povinnosti podle ust.
§ 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatel. Zhotovitel
Jje povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a Ciselného kodu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni
CSU platného od 1. 1. 2008. Castka DPH na dariovém dokladu vycislena nebude.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Clanek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel prfeda Zhotoviteli stavenisté
v terminu podle této smlouvy. O predani stavenisté bude pofizen protokol o predani a prevzeti
stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pficemZ za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povaZuje den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Soucldasti protokolu
bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté a soupis
organizacnich poZadavk( Objednatele. Zafizeni stavenisté zabezpeluje Zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistit v rdmci zarizeni stavenisté podminky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordinatora BOZP v pfiméfeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.2.1. sprdvnost umisténi drovni, rozmérd a zaméreni vsech &asti dila;

6.2.2. zabezpeceni vsech pfistrojd, ndstrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, Urovni, rozmérech nebo zaméreni

Jjakékoliv &asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové

nedostatky na vlastni ndklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a pofddku, bez hromadéni odpad( a zbytki
materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat
vSechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je
tak, aby neprekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery
stavenistni rum, odpadky a dolasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. PFi
naklddani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
pfedpisi a jeho provddécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace
odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zdkonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen v IhGté & terminu sjednaném v této smlouvé stavenisté zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. Pri vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni
plochy, které nejsou Feseny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahajenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. Vsechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodéavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélkG musi byt provédény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory arealu
a jejich bezpecnost, to vse na stavenisti a v okoli mista predmétu pinéni zakazky
v rozsahu urceném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucéenymi
i zavaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostredi;

6.5.1.2. prFistup a uzivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavci 6.5.1.1. a 6.5.1.2. &ldnku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostredky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli ¢ osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroven povinen vénovat zvysenou
pééi vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd a omezeni
a rozloZeni dopravovanych nékladi tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci
v ddsledku pfepravy materiall a osob bylo omezeno na nejmensi mozZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Upravy na vlastni ndklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny
ndroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpdsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze
budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky
vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pfes splnéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni
Jjakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s prepravou osob,
podilejicich se na provddéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovéni do dila, strojd
a pomocnych stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodiené
ozndmit TDS a Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi& nému nékdo
vznese jakykoliv ndrok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich pfedpis(
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

sprdvce komunikace povinen odskodnit dopravce za $kodu zplsobenou na komunikaci,
je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv ndklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZ do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.
Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb. a v souladu
s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé
Objednateli v pracovni dobé nejméné kazdy pracovni den od 8.00 do 14.00 hod. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku vsechny dileZité okolnosti tykajici se stavby a skutecnosti rozhodné pro pinéni této
smlouvy, zejména Casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim
nebo opatienim, popfipadé dalsi Udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim urfadem a ostatnimi organy
statni spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim
procesem, pocdasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich Uprav, apod., denné do néj provadét zapisy
véech rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje
o dasovém postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od
PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu),
budou pocty hodin uctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové préace
provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku
provadét potiebné zdznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel
projektové dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinatora BOZP a predkladat
jim stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provddéni zapisi a soudasné
mu bez zbytecného odkladu vydat priipisy uzavfenych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zépisim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdé&ji do tfi pracovnich dnd.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dnl za ucelem kontroly provadéni dila za Gcasti TDS, Objednatele a autorského dozoru
projektanta a zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na
dodrzovani &asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dnim je
Zhotovitel povinen pisemné pozvat ucastniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi
stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjaddreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych Fesenych bodd s uvedenim podrobnych termind jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich G¢astnikd vystavby za jejich pinéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis zmén;

> podpisy ztcastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz pofidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribéZné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Z3pisy ve stavebnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dni se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezaklddaji
ndrok na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uUplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné ridit a dohlizet na né tak, aby
zajistil, Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vylucné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rlznych &asti dila, a to zejména za
bezpelnost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfimérenost a bezpeclnost veskerych uZitych
technologickych postupd.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zakona ¢ 309/2006 Sb.
a Narizeni viddy ¢ 591/2006 Sb. a bude dodrzovat nafizeni koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti stanoveného v &lanku IX. této smlouvy (déle jen koordindtor BOZP), kterého zajistuje
Objednatel. Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody Ci postupy
poZadované pfislusnymi predpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrzovat
podminky citovanych prévnich pfedpisi a déle zejména (nikoliv véak pouze):
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.2.1. ucinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu a vsech
osob opradvnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného
dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokonéené dilo v takovém stavu, aby
bylo nebezpeéi hrozici véem obéanim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho
blizkosti odstranéno;

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na viastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky
a dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS,
prislusnymi predpisy nebo prislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob,
dila nebo zachovani verejného poradku;

8.2.3. ucinit veskerad nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak
i mimo né v rozsahu, ktery ucinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&an(
a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpGsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne pdsobenim
Zhotovitele;

8.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova

opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni Cinnosti ke skodam.
Pripadné vzniklé skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a tretich osob. Tyto treti
osoby (dale jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou
uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovidad v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provddéni a Fizeni praci viastnich i poddodavatell (viz
odstavec 8.9. c¢lanek VIII. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze
zgvaznych divod( a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré préce poddodavateld Fédné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld jejich
podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouZziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruCeny bezpecné, a i jinak naleZité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s prislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v préci ¢i dodavkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje
a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavk(l Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby
zaruboval dodrZeni veskerych termini dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve
vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli pozadovanych upravach, které z takového zpozdéni
vyplynou.

S ohledem na dodrZovéani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &lanki se Zhotovitel zavazuje pro
véechny féze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovnik( tak, aby byly dodrZeny vSechny terminy
provadeéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v Udajich vykresové dokumentace
¢&i v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresovd dokumentace nebo textové
vyjédreni jsou odbornym pracovnikim béZné zndmy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fddné provedeni dila
bézné uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DIiLA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povéFfit
osoby uvedené v priloze ¢. IV této smlouvy. VyZaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen
zajistit i dostateény poéet zplsobilych spolupracovnikd. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na
misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvaznych divodd, avsak vZdy po pFedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
0znamit.

8.9.3. Osoba/y vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté provadéni dila a pokyny, které ji pfeda TDS, budou platit stejné, jako by byly predany
Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim deniku.

8.9.4. Pro zménu osob uvedenych v pfiloze & IV. této smlouvy plati ustanoveni odstavce 1.6.3. ¢lanku
L této smlouvy.

Smlouva o dilo s nézvem: Revitalizace Palackého namésti, MC Brno - Reckovice a Mokrd Hora strana cislo 16
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8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a pribéZné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny prfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkdm zkousSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
naridit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi
Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi oprdvnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé
hradi néklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace
postup provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouZi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace
skuteéného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v priibéhu realizace dila na vyZadani
predlozena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnik( jak viastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupi
a technologii, kde budou pouZivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné
znalosti &i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat prfed zapocetim
takovychto praci doklad o odborné zpdsobilosti pracovnikl (kopii dokladu o zaskoleni pracovnikd
u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi predani stavenisté jedno odbérné misto elektrické energie
230/450 V 50 Hz a vody z pfistupnych mist. Néklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude
objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruznych méFi¢l, které budou na stavbé instalovany. Uctované
jednotkové ceny budou odpovidat cenam, které uctuji objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Oprdvnénd osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smlouvy miZe povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznalen jako TDS), vykonem autorského
dohledu projektanta (v textu této smlouvy oznacen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) treti osoby.
Objednatel preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto
osob ke dni pfedani a prevzeti stavenisté.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovadny na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto castem dila
v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovdnim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zdkond, vyhlasek & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vias informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je
povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i ufady a vias pisemné TDS
vyrozumét o misté a &ase jejich kondni. TDS priibézné kontroluje provadéni praci a uplatriovani postupd,
stanovenych pldnem jakosti Zhotovitele, a to v&etné zdznam(d o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o
provadeéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli
povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nékoho &ast dila, kterd byla uréena ke zvlastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvaéleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady
navrétit a uvést Cast dila do Fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli Casti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato ¢ast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
naklady tuto Cast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi ndklady spojené s vykonanim takovéto zkousSky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.9.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Ukony spojené s pFipravou
a vyhotovenim zakdzky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto
smlouvou. Za tim ucelem bude vyddvat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné,
vyjimecné (jen v pfipadé nutnosti) Ustni pokyny a prikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na
Zadost Zhotovitele bez zbytecného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo
jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat.

9.9.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonéeni vsech Uprav nebo
naprav vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti zdruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni casti dila.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli predavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni
vyslovné pisemné upraven jinak.
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9.10.

9.10.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

9.9.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,
materidlového, technologického a barevného rfeseni) s PROJEKTEM, nebude vSak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpelnosti prace poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi predpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.9.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydavani stanovisek k jednanim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi
byt v souladu s touto smlouvou.

9.9.5. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladdany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou
formou bez zbytecného prodleni.

9.9.6. TDS bude mit pravo nepfijmout praci & dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dét Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a doddvek v jejich pribéhu
a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto préce a dodavky nebudou prevzaty.
TDS maéa pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo
zkousku dila treti stranou, aby se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené
dilo ¢&i jeho &ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, Ci nikoliv.

9.9.7. Néaklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.9.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych norméch;

9.9.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokdze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni  Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy,
technickymi normami nebo touto smlouvou.

9.9.8. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pdjdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskam
nevyhovi tak, aby je mohl TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

9.9.9. Ani z prédva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat i nejednat nevznika TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zadnym
jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.9.10. TDS provéfi Zhotovitelem predloZend data vyrobkl, materidld a vzorki v souvislosti
S PROJEKTEM a touto smlouvou a vyda podle toho patficné pokyny.

9.9.11. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s prisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

9.9.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl uréit data plnéni dle harmonogramu a pfedani dila
v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani
(ovérovani) plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované
touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.9.13. TDS neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termind ani Z3dnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této
smlouvé. Tyto Ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za
Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostrednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel
oprévnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
Ffddnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sdm nebo prostfednictvim TDS predloZeni vzorkd u téch
vyrobk{ a dodévek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihiité 30 kalendarnich
dnl pfed predpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

Objednatel ma prédvo provédét pribéZné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni a rozhodnout o ziZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pri
operativnich kontroldch stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souéinnost poddodavatell stavby a dalsich Géastniki tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provédét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldseni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.
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10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pri provadéni dila postupovat s odbornou pécli. Zavazuje se dodrZovat
obecné zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude
Fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych sprévnich orgdndg.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadd
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpGsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozZit
dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto Castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem,; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich
&innosti v prdbéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termini mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provaddéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb.
a nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., umoznit cinnost koordindtora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele
s timto ustanovenim spojenych podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen piné odSkodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na viastni nebezpeli. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni casti pfedmétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborné
zpdsobilymi osobami, neni vsak oprdvnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobdm jako
celek.

10.12.2. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelim jsou vymezeny v odstavci 1.6.
¢lanku I. této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoz zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od polatku Objednatel. Po predani stavenisté
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za $kodu zplsobenou na dile, a za $kodu
zplsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2,

POJISTENI ZHOTOVITELE - ODPOVEDNOST ZA SKODU ZPUSOBENOU TRETIM OSOBAM

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodém zpUsobenych jeho C&innosti véetné moznych Skod
zplsobenych jeho pracovniky a zavazuje se udrZovat pojisténi po celou dobu provadéni dila. Pojisténi bude
uzavfeno ve vys$i odpovidajici rizikdm ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli.

POJISTENI DILA - STAVEBNE MONTAZNI POJISTENT

Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montdzZni rizika, kterd mohou vzniknout v pribéhu provadéni
stavebnich nebo montaznich praci na celou dobu provadéni dila az do terminu predani a prevzeti.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojisténi ve vysi

......................................................................... ,~- K¢ (dopini ulastnik, minimalné v cené dila),

Zhotovitel predloZi Objednateli kopii pojistnych smluv ke dni uzavieni této smlouvy a na vyzadani
Objednatele nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani smlouvy.

NAHRADA SKODY
Uplatriovani ndrokd na nahradu $kody se fidi obéanskym zakonikem.

Clanek XII. PFedani dila

Predani dila probihéd jako fizeni, jehoZz pfedmétem je Setreni o skutecném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho Casti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢&i jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho c¢ast) odevzdd a Objednatel prevezme formou zdpisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &asti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnl pfedem ozndmi pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho (ast) je pripraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky.
Na tomto zakladé TDS svola pfedavaci a prejimaci fizeni.
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12.3. Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

» bankovni zaruku podle odstavce 13.2. ¢lanku XIII. této smlouvy;

> doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

YV V V V V V

zapisy a protokoly o provedeni prfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskdch pouZitych zafizeni a materidld;

zdpisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

geodetické zaméreni dokonceného dila a geometricky plan;

zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zarizeni;

doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouZitych

materiall a vyrobkd;

Y VY

predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;
dokumentace skutecného provedeni dila ve Ctyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na

CD);
> doklady o individualnim vyzkousSeni;

> doklady o komplexnim vyzkouseni véetné dokladd o stanoveni podminek, za kterych se provadélo
a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;

> manipulacni, provozni Fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci udrzby;

pokud tyto doklady neprfedal dfive, predava-li se pouze Cast dila, preda Zhotovitel Objednateli doklady
tykajici se takové c¢asti dila.

Daéle zhotovitel sepise protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

YV VV V V YV VY V V V

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavreni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zdstupcl Zhotovitele a Objednatele oprdvnénych dilo pfedat a pfevzit;

seznam predané dokumentace;

soupis ndkladd od zahdjeni po dokon&eni dila;

termin vyklizeni stavenisté;

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonceni zaruky za dilo (v prfipadé, Ze nedojde

k reklamaci a preruseni béhu zarucni doby),;
> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

12.4. Objednatel neméa pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpdsobem
neomezuji. V takovém pfipadé smluvni strany sjednaji v protokolu o predani a prevzeti dila termin
odstranéni vad a nedodélkd. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd smiuvni
pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Clanek XIII. Bankovni zdruky

13.1. BANKOVNI ZARUKA na spinéni povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy o dilo

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji do 15 dnd po uzavieni této smlouvy jako jistotu na
radné pinéni svych povinnosti dle této smlouvy pFi realizaci dila bankovni zaruku ve vysi

500 000,- K¢.

Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéZnim ustavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zdruka bude neodvolatelnd, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenym v zahlavi
Smlouvy oprdvnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz
uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prava z uvedené bankovni zaruky je Objednatel opravnén
uplatnit pfi neplnéni jednoho ¢ vice zdvazk( Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v
takovém pripadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke splnéni
jejich zévazk( z této bankovni zdruky, pri¢emZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohleddvky vi& Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna
uplatriovat vG¢& Objednateli nédmitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni
zaruky.

Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 13.1.1. tohoto clanku bude do 90. dne po
sjednaném terminu odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Bankovni zaruka bude Objednatelem
uvolnéna jednordzové po uplynuti této Ihdty.

Bude-li Ihdta pro dokonéeni dila sjednand v této smlouvé smluvnimi stranami posunuta a
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13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

bankovni zaruka pfedloZzend podle 13.1.1. by nevyhovovala ujednani uvedeném v odst. 13.1.2.
tohoto clanku, je zhotovitel povinen predlozit bankovni zaruku novou splriujici podminku
uvedenou v odst. 13.1.2. tohoto ¢lanku. NepredloZeni bankovni zaruky je podstatnym porusenim
této smlouvy.

BANKOVNI ZARUKA na spinéni povinnosti zhotovitele z jeho odpovédnosti za iadné odstrariovani
vad v zarucni dobé, touto smlouvou sjednané

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni pfedadvani a prebirani dila (nebo jeho
prvni C&asti) jako jistotu na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za fadné
odstraniovani vad v zarucni dobé, touto smlouvou sjednané bankovni zaruku ve vysi

300 000,- K¢.

Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim ustavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zaruka bude neodvolatelna, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predloZzena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi
Smlouvy oprdvnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz
uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prava z uvedené bankovni zaruky je Objednatel opravnén
uplatnit pfi neplnéni zdvazk( Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedend bankovni zéruka tyka.
Objednatel v takovém pFipadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla,
ke splnéni jejich zdvazk z této bankovni zaruky, pficemz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohleddvky vi& Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna
uplatriovat v(¢ Objednateli nédmitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni
zaruky.

13.2.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 13.2.1. tohoto ¢lanku bude do 15. dne po skonceni
zarucni doby sjednané v odstavci 14.1. ¢lanku XIV. této smlouvy. Tato bankovni zadruka bude
vZdy na zdkladé Zadosti Zhotovitele Objednatelem uvolfiovdna po &astech a zplsobem déle
v tomto odstavci uvedenym a soucasné za podminky, Ze bude Zhotovitelem Objednateli
predloZzena nova bankovni zaruka, ktera bude v souladu s timto odstavcem a touto smlouvou:

13.2.2.1. Po uplynuti prvnich 36 mésicG zaruéni Ihdty a odstranéni reklamovanych vad
a nedodélk bude uvolnéna prvni &ast bankovni zdruky ve vysi 200 000,- K¢.

13.2.2.2. Po uplynuti dalSich 24 mésici zaruéni IhGty tj. 48 mésicd ode dne predani dila & jeho
posledni &3sti a odstranéni reklamovanych vad a nedodélki bude uvolnéna treti st
bankovni zaruky ve vysi 100 000,- KC.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze pozastavku podle odstavec 5.6. ¢clanku V. této smlouvy
nahradi bankovni zarukou. V takovém pFipadé bude bankovni zaruka respektovat tyto podminky:

13.3.1. Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéZnim Ustavem) s prislusnym opravnénim. Bankovni
zdruka bude neodvolatelnd, bezpodmineénd a na prvni vyZadani. Bankovni zdruka bude
predloZzena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi
Smlouvy oprdvnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz
uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prava z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pri
neplinéni zdvazkd Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedena bankovni zadruka tyka. Objednatel
v takovém pfipadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke splnéni
jejich zdvazk( z této bankovni zdruky, priemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohleddvky vi& Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna
uplatriovat v(¢ Objednateli ndmitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni
zaruky.

13.3.2. Bankovni zdruka bude platnd jesté alespori 30 kalendarnich dn po pfedpoklddaném terminu
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Bankovni zdruka bude Objednatelem uvolnéna
Jjednorézové po odstranéni véech vad a nedodélka.

Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajisténo bankovni zarukou a soucasné smluvni pokutou
podle ¢lanku XV. této smlouvy, ma Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smluvni
pokutu.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo a vsechny jeho asti vyjma spotiebniho materidlu (jako napr.
Z3rovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) zadruéni dobu v délce trvani 60 mésicl tak, Ze celé dilo a véechny
jeho Casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vilastnosti
pfedpoklddané PROJEKTEM a celé dilo a véechny jeho &asti budou zplsobilé k Fddnému uZivani k uéelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy. Néklady spojené se zarulni
dobou na celé dilo a vSechny jeho Casti jsou zapocteny v cené dila.

Po dobu zaruéni doby zodpovida Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Smlouva o dilo s nézvem: Revitalizace Palackého namésti, MC Brno - Reckovice a Mokrd Hora strana cislo 21



14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Pri poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaruéni dobé je Objednatel
opravnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit pinéni téchto povinnosti tretim
subjektem a naklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem podle
odstavce 13.2. ¢lanku XIII. této smlouvy. Obdobné bude Objednatel postupovat pfi ostatnich porusenich
povinnosti Zhotovitele, které jsou zajistény bankovnimi zarukami a smluvnimi pokutami.

Néklady na feseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zpdsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pripadé, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZzeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovidg za vady zplsobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestliZze Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovidé za vady dila, které
byly zplsobeny vys$si moci.

Zhotovitel vsak odpovida za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivani
dila, v pfipadé, Ze v Navodu na provoz a udrZbu dila neuved! vhodna opatfeni, kterd ma Objednatel
dodrzovat, za predpokladu, Ze Zhotovitel pfi vynaloZzeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

Zarucni doba pocina bézet po dokonceni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélk{ zjisténych pri pfedani a pfevzeti dila.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.10.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani ozndmeni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele uréenou Zhotovitelem pro oficialni (zpravy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad
postacuje pouze uUstni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. Cislo Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen pro tyto (cely Objednateli po celou dobu zadruéni Ihity aktualizovat
prislusnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkéni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady
popsany nebo uvedeno, jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem
poZaduje sjednat napravu.

14.10.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hldseni reklamovanych vad je:
e-mail:
mobilni telefon:
telefon:
fax:
datova schrénka:

14.10.3. Objednatel je opradvnén poZzadovat:

> odstranéni vady dodadnim ndhradniho plnéni (u vad materiald, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,;
> poskytnuti pfiméiené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pri omezeni uZivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

14.10.4. Zplsob vyFizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je moZné
vzajemné kombinovat.

14.10.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila
k uéelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni
béZného provozu.

14.10.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni IhGty, pfi¢emZ i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zruéni Ihdty se povaZuje za véas uplatnénou.

14.10.7. Reklamace se povaZuje za doruenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pFipadé ukon( &inénych postou se ma za
to, Ze pisemny (kon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnd
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto Ukonem drZiteli postovni licence
k prepravé. V pfipadé tkon( ¢&inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se ma za to,
Ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den
odeslani takového pisemného uUkonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky
Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

Smlouva o dilo s nézvem: Revitalizace Palackého namésti, MC Brno - Reckovice a Mokrd Hora strana cislo 22



14.11. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.11.1. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

14.11.2. Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

14.11.3. Zhotovitel zahdji préce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 14 dnd po obdrZeni
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak.
Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potieby se za uzavieni pisemné
dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran uéinéné elektronicky nebo
faxem.

14.11.4. Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 14 dn{ je Objednatel oprédvnén
povéFit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou prdvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré
takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnl ode dne, kdy obdrZel pisemnou
vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladl. Uhrazenim nékladl za odstranéni vad jinou
odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel naklady na
odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni naroky z poskytnuté
bankovni zaruky.

14.11.5. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je Zhotovitel povinen
zahajit prace na odstranovani havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace
(oznémeni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody
povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

14.11.6. Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérfit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zpGsobilou prévnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
ndklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim ndkladi na odstranéni vad jinou odborné
zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel naklady na
odstranéni reklamované havarijni vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni naroky
z poskytnuté bankovni zaruky.

14.11.7. Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
ndklady v souvislosti s odstranénim vady.

14.11.8. Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

14.12. LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.12.1. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

14.12.2. LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad oznaenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.

14.12.3. Nedokonli-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel oprdvnén povérfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpGsobilou préavnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode
dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nékladd na
odstranéni vad jinou odborné zpisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, ze
Zhotovitel naklady na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své
finanéni ndroky z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je sjednana.

14.12.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokoné&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

14.13. POSKYTNUTI SLEVY

V pfipadé, ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny
dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaze pFislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé
na udet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrzi pisemné ozndmeni
Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urcena Objednatelem jako Castka
odpovidajici skodé, kterd vznikne Objednateli omezenim mozZnosti uzivani dila k jeho Gcelu nebo snizenim
odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou
oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

14.14. V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.
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15.4.
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15.6.

15.7.
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15.11.
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15.13.

15.14.

15.15.

Clanek XV. Smluvni pokuty

PFi prodleni zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych zdvazki ve IhGtdch sjednanych smluvnimi
Sstranami v odstavcich 2.2.1. a 2.2.3. ¢ldnku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KC za kazdy den prodleni. Dvojnasobnou smluvni pokutu je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze Objednatel zjisti, Ze pfi realizaci dila neni dodrZzena kvalita podle
PROJEKTU sjednand touto smlouvou, a to za kazdy zjistény pripad poruseni, Objednatel je opravnén tuto
pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

PFi prodieni zhotovitele se splnénim jeho zdvazku v terminu & Ihdté sjednané smluvnimi stranami v odstavci
2.2.4. ¢lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy i zapolaty den prodleni. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni
zaruky.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti protokolu o predani a prevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci 2.2.5.
Clanku II. této smlouvy nebo byl smluven pisemné pri pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti, je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kaZdy pfipad a den prodleni. Objednatel je
opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pripadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodieni. Objednatel je opravnén tuto pokutu
inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pripad a kalendarni den prodleni.
Dvojndsobnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s pinénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni dobé, a to za kazdy pripad a kalendarni den prodleni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v Clanku XIV. této smlouvy. Objednatel je oprdvnén tuto pokutu inkasovat
z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pristupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad. Objednatel je oprdvnén tuto pokutu
inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu (viz odstavec 16.1. ¢lanku XVI. této smlouvy) a toto poruseni neni
kryto jinou smluvni pokutou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2,5 % z ceny
dila uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté
bankovni zaruky.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni. Smiuvni strany mohou sjednat pisemnou
dohodou cenik smiuvnich pokut za dil&i poruseni bezpeénostnich predpisl, pokud véak nedojde k dohodé,
plati smluvni pokuta sjednané v tomto odstavci. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté
bankovni zaruky.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pinénim svych zdvazkd, jejichZz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provédéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dni nebo v jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 10.8. ¢lanku X.
této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kazdy pfipad a
kazdy den prodleni. Objednatel je oprdvnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

Pokud se na poruseni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zaroven zajisténi bankovni zarukou,
rozhodne Objednatel, ktery zplisob zajisténi povinnosti Zhotovitele vyuZije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno préavo na nahradu skody z téhoZ titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, ktera
souvisi s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych smluvnimi
pokutami, je Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem
takto uplatnénym smluvnim pokutam podridit.

Objednatel je opravnén zapolist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohleddvky proti pohledavkam Objednatele.

Objednatel je oprdvnén v odlvodnénych pfipadech moderovat vysi smiluvni pokuty, kterd je sjedndna touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni
tohoto prava objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

17.1.

17.2.

17.3.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zpGsobem, mZe druhd strana bez zbyte&ného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové porusSeni povinnosti, o némz strana poruSujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni
predvidala; Podstatnym porusenim smlouvy je taktéZ nespinéni povinnosti Zhotovitele predloZit bankovni
zaruku; v ostatnich pfipadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvdvd, nemdzZe volbu ji? sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od polatku.

Pinil-li dluZnik z&asti, miZe véfitel od smilouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-li
vSak ¢asteéné plnéni pro véfitele vyznam, miiZe véfitel od smiouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu pinéni, mize
véritel od smlouvy odstoupit jen s ulinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz prijatad diléi plnéni sama
0 sobé pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&ink préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prava
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smiouvy, zejména ujednani o zpGsobu Feseni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mdZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim pinéni nelze
pokracovat.

Objednatel miZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zaddvacim Fizeni na zakladé kterého byla uzavrena tato
smlouva, mél byt vyloucen z Ulasti v zaddvacim fizeni,
b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zaddvacim Fizeni na zakladé kterého byla uzavrena tato

smlouva, pred zadanim verejné zakazky predlozZil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit viiv na vybér Zhotovitele,

nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zavaZnym porusenim povinnosti Clenského statu ve smyslu ¢l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.

Prgvo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych prédvnich pfedpisG neni timto ustanovenim dot&eno.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze ma-Ii Objednatel ma v souladu se zakonem Cislo
106/1999 Sb., o svobodném pfFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZvZ
povinnost zverejnit smlouvu vé. jejich zmén a dodatkl a vysi skuteéné uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera
a neuZiji téchto informaci pro jiné ucely neZ pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 17.1. ¢lanku XVII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy ndleZité respektovat prdva k primyslovému a dusSevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani ndrokd viech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.
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Clanek XVIII. Systém Fizeni kvality, pInéni systému environmentalniho

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

19.1.

19.2.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

managementu

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému fizeni kvality,
a to ve vsech fazich plnéni pfedmétu této smiouvy.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanovenim pododstavce
8.2.3.1. prvku 8.2.3. Pfezkoumani poZadavkd na produkty a sluZby Ceské technické normy CSN EN ISO
9001 z unora 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy predat Objednateli zaznam o
vysledcich provedeného pifezkoumani podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Pfezkoumani poZadavk( na
produkty a sluzby cCeské technické normy CSN EN ISO 9001 z unora 2016. Pokud Zhotovitel zaznam o
vysledcich prfezkoumani ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepredal, ma se za to, Ze Zhotovitel v této
smlouvé a v PROJEKTU neshledal Zadné zdvady ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel je povinen provadét &innosti stanovené Eeskou technickou normou CSN EN ISO 9001 z Gnora
2016, zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a ndpravné opatieni. Zhotovitel je povinen na
vyZddani Objednatele bezodkladné pfedloZit pisemné dokumentované informace jako dikazy podie
pododstavce 10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a ndpravné opatreni.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen pfedlozit Zhotovitel v terminu uvedeném v odstavci 2.2.3.
Clanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto néleZitosti, které pripravi
Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélkG &lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech
v¢. profesi.

> Soupis vsech dokladd (podle odstavce 12.3. &lanku XII. této smlouvy) a fyzické doloZeni téchto
dokladl, které odpovédny zdstupce Zhotovitele ovéfil a potvrdil jejich sprdvnost a soulad
S PROJEKTEM a se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich pfedpis a souvisejicich pfedpisd.

TDS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, Ze doklady budou nelplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM

a zdkonem ¢& 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,

a souvisejicimi pfedpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pripraveno k pfedani a prevzeti.

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat systém
environmentalniho managementu dle CSN EN ISO rady 14000, pripadné obdobny, kterym Zhotovitel
disponuje a to ve vSech fazich plnéni pfedmétu této smlouvy.

Clanek XIX. Ndslednd nemozZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanikd zavazek pro
nemoznost pinéni. PInéni neni nemozné, lIze-li dluh splnit za ztizenych podminek, s vétSimi néaklady,
s pomoci jiné osoby nebo aZ po urcené dobé.

Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Ziavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predkladad Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré
pisemné dokumenty vZdy ve trech vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

Zmeénu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu Udaji uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. UCinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s poradovym CcCislem
ke smlouvé o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

pfiloha &islo I. PROJEKT, ROZPOCET a POVOLENI

pfiloha &islo IT. HARMONOGRAM PLNENI

pfiloha ¢&islo II1. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
pfiloha &islo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.
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20.7. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobre znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné
vile a nebyla uzavfena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek.

20.8. Pripadné nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto
¢ldnek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu
s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou
se na pravné pfijatelném zplsobu provedeni zamér( obsaZenych v té ¢asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

VBINE dne ......covuvevrssnssnsnnsnssnnss V sievrsnsnanmsnsesssnnnnnnnen [ 1 -2

za Objednatele za Zhotovitele
Mgr. Bc. Marek Viskot
Starosta méstské casti

Brno-Reckovice a Mokré Hora

Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zFizeni), v platném znéni

Tato smlouva mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami byla schvélena na ... schlzi rady méstské &asti Brno -
Reckovice a Mokra Hora, konané dne ...............cccoevvvuninnnn.. 2020
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO
PROJEKT, ROZPOCET a POVOLENI

ktera se sklada z téchto casti:

PROJEKTU
uloZen jako samostatna cast této smlouvy

ROZPOCTU

POVOLENI
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENI

(Zhotovitel jako ucastnik doklada jako soucast své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychdzi z ustanoveni odstavci 1.2.1. a 1.2.2. &énku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &ldnku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projedndni a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozZni ucelenou a jednotnou evidenci vSech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad(d do ceny dila a termin( realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lanku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ.

c¢lanek I.
PoZadavek na zménu bude predloZzen tou smluvni stranou, kterd reseni zmény navrhla Ci vyvolala neodkladné
po zjisténi nutnosti zmény, a to pisemné - zdpisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude
obsahovat popis zmény (tj. v ndvaznosti na pouZité materidly, zmény dilCich technickych Feseni, upravy a dodatky
projektového FeSeni apod.) a jeji odvodnéni (z jakého divodu je zména poZadovana). Na zdkladé zépisu smiuvni
strana, ktera zménu vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

clanek II.
Na zakladé zapisu a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfFilohy této dohody a doloZi ho

poloZkovym rozpoctem zmény. V poloZkovém rozpocltu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt diléi éésti zmény
zpracovdny tak, aby je bylo moZné pfifadit ke zménam podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se pfi zpracovani

ROZPOCTU ZMENY bude fidit nésledujicim pofadim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméndm podie § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapoditivaji do limitG moZného cenového ndrlstu ceny dila, a souéasné
doloZi odiivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméndm podle
§ 222 odst. 5 ZVZ a soucasné doloZi odivodnéni téchto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméndm podle

§ 222 odst. 6 ZVZ a soulasné doloZi odivodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, avéak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oéekdvat, Ze dalsi zmény jiZ v pribéhu
realizace dila nebudou realizovany, pfipadné, Ze nésledné ZMENY vietné zmén jiZ realizovanych neprekro&i limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Zmeénovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou oprdvnénou
jednat ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pripraveny zménovy list bude predloZzen Objednateli ke schvaleni. Po schvaleni Objednatelem bude Zménovy list
predloZen k podpisu oprdvnénych zastupcd smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele : TDS
za Zhotovitele : stavbyvedouci
za Projektanta : autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projedndni ZMENY predklddé a zarucuje:
o Pfedklddé technicky popis, odivodnéni a ROZPOCET ZMENY;

e VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU & zmény PROJEKTU, zajisti zpracovani PROJEKTU ZMENY
a projednd ji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vzdy zohlednit veskeré ndvaznosti

na jednotlivé dilCi casti PROJEKTU,
e Zarucuje, Ze technické reseni zmény bylo projednano s Projektantem;
o Zarucuje, Ze ROZPOCET ZMENY je zpracovéan v souladu s touto smlouvou;
o Zarucuje, Ze nésobky a soucty pouZité pfi vypoltu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;
e Odstrafiuje nedostatky a pfedkléda upravené ndvrhy Feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.
Projektant pfi projednédni ZMENY provéfuje:

e Provéfuje, zda ZMENA byla vyvolané v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odivodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pfi
realizaci dila;
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o VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéfi sprévnost Zhotovitelem zpracované
ZMENY PROJEKTU zejména ve vztahu k plvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé diléi
casti PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje sprévnost technického feseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje sprévnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smlouvy;
e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovend ceny ZMENY odpovidé / neodpovida cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.
TDS pri projednani zmény provéruje:

»  Provéiuje sprdvnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoctu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

e Na zékladé stanoviska Projektanta ovéfuje mozZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na
stavbé pfi realizaci dila.
Projednand ZMENA doloZend Cistopisem (koneénym znénim) Zménového listu se predkléda ke schvéleni.

Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

v

za Objednatele: rada méstské casti, pripadné ji zmocnéna osoba
Za Zhotovitele: = = sciciiiiesesessssssssssssssssesnnnnnnnnnns  sesesssseseseansnenenentananenenees

Objednatel schvalenim zmény ovéruje:
e Potvrzuje, Ze zména pfedloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smluvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, e ROZPOCET zmény odpovidé projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovani);

e Dé&vd souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.
Zhotovitel schvdlenim zmény ovéfuje:

e Provedeni schvdlené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych
ve Zménovém listu.

clanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsan oprévnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA
musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mize
byt Zhotovitelem realizovana a fakturovana vZzdy samostatnou fakturou doloZzenou poloZzkovym soupisem provedenych
praci.

c¢lanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zdstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kterd je pfilohou
této dohody. Soucasti protokolu o predani a prevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmeén, ve které budou
uvedeny vsechny schvalené ZMENY. Na zakladé tabulky konecné evidence zmén bude vycislena celkova cena,
za kterou bylo dilo realizovéno.

c¢lanek VI.
Nedilnou soucasti pfilohy ¢. III. této smlouvy jsou tyto diléi prilohy:
Pfiloha & IIL.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
Pfiloha & II1.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dila

Zménovy list cislo .........

Predmét dila:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis zmény:

Odtvodnéni zmény:

ene

daje o zm

u

Zménu vyvolal:

zUZeni pfedmétu dila, kterou se sniZuje cena dila

Jedna se o zménu:

uprava predmétu dila bez viivu na cenu dila

(zatrhnout)
prace realizované a hrazené nad rémec ceny dila
§ 222 odst. 4
Jedna se o zménu ve
smyslu zékona ¢. § 222 odst. 5
134/2016 Sb.: § 222 odst. 6
(zatrhnout)
§ 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zplsob projekéniho dodatek k PD
reseni zmény: .
(zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné

udaje o

oZeni ceny
zmény

hodnota pfipoctl (vicepraci)

celkem v K¢ bez DPH

hodnota odpoctd (ménépraci)

I celkem v K¢ bez DPH
0 ocenéni zmény predloZil:
§ s ndklady na zménu v K¢ bez DPH
S
g ’g Vyse DPH sazba:
'~ . . .
'.g N naklady na zménu vC. DPH
3
Udaje o dosud schvélenych zméndch jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.
E Termin realizace zmény:
=2
9 Vliv zmény na termin dokonceni dila:
\Zménu odsouhlasil: datum podpis
§ . Zhotovitel (stavbyvedouci):
‘E“ >§ Zhotovitel (statutarni zastupce):
3E TDI:
] .
'g Projektant:
Objednatel (statutarni zastupce):
< v,
P H
§ s Filohy
By
Q
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Tabulka evidence zmén

cenové udaje bez DPH

cenové udaje vé.

DPH
snizeni bez nad
éislo zmény ceny dopadu| radmec cena dila
do ceny| ceny pFipoéty odpocty cena dila vé. DPH
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list ¢. 1

Soucty
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DILO
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENfM DfLA

(Uéastnik doklada jako soucédst své nabidky tabulku s nédzvem: Realizaéni tym, ktera bude pred podpisem
smlouvy s vybranym dodavatelem dopinéna a stane se tak nedilnou prilohou této smlouvy)
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