

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **KOB-062 Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ**

Zadavatel	Statutární město Brno - odbor investiční MMB	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 1	DIČ:
	60167 Brno	

Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	

Vypracoval:

Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0	0	0	0	
KOB-062/00	Ostatní a vedlejší náklady	0	0	0	0	
	Stavební objekt			0	0	
01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ	0	0	0	0	
KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ	0	0	0	0	
	Inženýrský objekt			0	0	
02	Přípojka vody	0	0	0	0	
KOB-062/02	Přípojka vody	0	0	0	0	
03	Přeložka distribuční sítě NN (EON)	0	0	0	0	
KOB-062/03	Přeložka distribuční sítě NN (EON)	0	0	0	0	
04	Přeložka CETIN	0	0	0	0	
KOB-062/04	Přeložka CETIN	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	

62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	
723	Plynoinstalace	PSV			0,00	
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			0,00	

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
786	Čalounické úpravy	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00	
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	KOB-062/00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
Celkem						0,00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	KOB-062/00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	6,33612		0,00	800-1	RTS 21/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pro přístavbu schodiště - z úrobně -0,34 na -0,55m, tj.210mm : (2,57+1,40)*7,60*0,21								
				6,33612				
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	6,33612		0,00	800-1	RTS 21/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	83,07693		0,00	800-1	RTS 21/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
pro přístavbu schodiště : ((2,57+1,30)*2+7,60)*1,09*((1,20+1,90)*0,50)								
				25,91693				
Mezisoučet				25,91693				
pro patku venk.schodiště-z -0,20m na -1,20m, tj.1,00m : 1,40*1,40*1,00								
				1,96000				
Mezisoučet				1,96000				
kolem objektu pro izolování : (21,00+13,50)*2*0,80*1,00								
				55,20000				
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	83,07693		0,00	800-1	RTS 21/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
5	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	70,27091		0,00	800-1	RTS 21/ I
s naložením výkopku na dopravní prostředek rýhy - z úrovně -0,55m na -1,64m, tj. 1,09m : (1,82+6,27)*1,09*0,80								
				7,05448				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,04*1,09*1,00		10,94360				
		Mezisoučet		17,99808				
		prohloubení mezi zákl. pasy na úroveň -0,55m z -0,19m, tj.360mm :						
		2,07*6,58*0,36		4,90342				
		(2,63+4,45+3,75)*1,92*0,36		7,48570				
		(2,63*7,89-0,87*1,43)*0,36		7,02238				
		(4,45*7,89-1,40*1,43)*0,36		11,91906				
		3,75*7,89*0,36		10,65150				
		2,85*10,03*0,36		10,29078				
		Mezisoučet		52,27283				
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	105,74890		0,00	800-1	RTS 21/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		kolem objektu :						
		výkop : 55,20		55,20000				
		zásyp : 50,5489		50,54890				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	109,13506		0,00	800-1	RTS 21/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		výkop : 6,33612+83,07693+70,27091		159,68396				
		odp. zásypu : -50,5489		-50,54890				
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	50,54890		0,00	800-1	RTS 21/ I
		pro zásyp na deponii : 50,5489		50,54890				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	109,13506		0,00	800-1	RTS 21/ I
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	50,54890		0,00	800-1	RTS 21/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelný Měřického 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelný Měřického 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelný Měřického 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

výkop kolem objektu : 55,20

55,20000

odpočet izolace : -24,7228*0,10-14,5255*0,15

-4,65111

11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	109,13506		0,00	800-1	RTS 21/ I
12	112100001RAA	Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	1,00000		0,00	AP-HSV	RTS 21/ I

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.

Včetně vodorovného přemístění do 1 km.

Díl: 18	Povrchové úpravy terénu	0,00
----------------	--------------------------------	-------------

13	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	132,50000		0,00	AP-HSV	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	--------	-----------

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

14	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m	m2	21,82800		0,00	AP-HSV	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	--------	-----------

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

14,40*1,37

19,72800

3,50*0,60

2,10000

15	183400012RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní, chemické odplevelení, frézování, hnojení	m2	132,50000		0,00	AP-HSV	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	--------	-----------

Včetně přesunu hmot.

úprava stáv. trávníku po dokončení stavby :

(11,35+6,90)*2,00*2+17,00*3,50

132,50000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	0,00
---------------	-------------------------------------	-------------

16	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	51,06000		0,00	827-1	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	-----------

odvětrání podloží :

12,50*2+15,90+3,00+7,16

51,06000

17	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	145,20227		0,00	800-2	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v rýze nebo v zářezu se stěnami, položení na šterkovou vrstvu-ochrana perfor. trubek : 21,78034/0,15			145,20227			
18	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm Mezi základ. pasy - tl. 150mm, : 2,07*6,58*0,15 (2,63+4,45+3,75)*1,92*0,15 (2,63*7,89-0,87*1,43)*0,15 (4,45*7,89-1,40*1,43)*0,15 3,75*7,89*0,15 2,85*10,03*0,15 Mezisoučet pod zákl.patkou - tl.100mm : 1,40*1,40*0,15 Mezisoučet	m3	22,07434		0,00	800-2	RTS 21/ I
					2,04309			
					3,11904			
					2,92599			
					4,96628			
					4,43813			
					4,28783			
					21,78035			
					0,29400			
					0,29400			
19	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže vnitřní pasy : (1,82+6,27)*1,24*0,80 10,04*1,24*1,00 Mezisoučet přístavba schod. : (2,57*2+6,60)*1,24*0,50 Mezisoučet	m3	27,75368		0,00	801-1	RTS 21/ I
					8,02528			
					12,44960			
					20,47488			
					7,27880			
					7,27880			
20	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (1,82+6,27)*1,24*2+10,04*1,24*2 (2,07*2+6,60+2,57*2+7,60)*1,24	m2	74,07760		0,00	801-1	RTS 21/ I
					44,96240			
					29,11520			
21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	74,07760		0,00	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
22	274354023R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 1,0 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. prům. 150mm : (0,80+1,00)*3+1,00	kus	6,40000		0,00	801-1	RTS 21/ I
					6,40000			
23	274354033R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 1,0 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. 200/200mm : 0,80	kus	0,80000		0,00	801-1	RTS 21/ I
					0,80000			
24	274354043R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. 250/250mm : 0,80 300/300mm : 0,80	kus	1,60000		0,00	801-1	RTS 21/ I
					0,80000			
					0,80000			
25	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) viz statika : 907,80*0,001	t	0,90780		0,00	801-1	RTS 21/ I
					0,90780			
26	275321611R00	Beton základových patek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže (1,40*1,40+0,40*0,40)*0,45	m3	0,95400		0,00	801-1	RTS 21/ I
					0,95400			
27	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 1,40*4*0,45+1,40*1,40-0,40*0,40 0,40*4*0,45	m2	5,04000		0,00	801-1	RTS 21/ I
					4,32000			
					0,72000			
28	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	5,04000		0,00	801-1	RTS 21/ I
29	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,05530		0,00	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně distančních prvků viz statika : 55,30*0,001		0,05530				
30	278381155R00	Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2, z betonu C 20/25 (ventilátory, čerpadla, ohřivače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace, střecha : 0,60*1,20*0,65	m3	0,46800		0,00	801-1	RTS 21/ I
				0,46800				
31	28611054R	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; profilovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm 51,06*1,10	m	56,16600		0,00	SPCM	RTS 21/ I
				56,16600				
32	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně 145,20227*1,15	m2	166,98261		0,00	SPCM	RTS 21/ I
				166,98261				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
33	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 0,60*0,60*0,35*3	m3	0,37800		0,00	801-4	RTS 21/ I
				0,37800				
34	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 1,00*1,43*0,35 (1,04*1,43+0,25*0,60)*0,35 (1,66+2,05-1,00*2,04)*0,35 1,17*2,08*0,41	m3	2,65580		0,00	801-4	RTS 21/ I
				0,50050 0,57302 0,58450 0,99778				
35	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,91$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, 2.np : 10,45*3,50	m2	25,69750		0,00	801-1	RTS 21/ I
				36,57500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,50*2,07-1,75*0,25		-3,54250				
		-0,80*0,20		-0,16000				
		-2,50*2,57-3,00*0,25		-7,17500				
36	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	273,56855		0,00	801-1	RTS 21/ I
		1.np-p. jižní - pro tl. 350mm :						
		10,29*(3,25-2,63)-1,50*0,25*6		4,12980				
		Mezisoučet		4,12980				
		přístavba schodiště :						
		1.np : (7,60+2,40*2)*(0,25+3,375-0,125)		43,40000				
		-1,75*2,75-2,25*0,25		-5,37500				
		2.np : (7,60+2,40*2)*(0,18+3,605-0,285)		43,40000				
		-1,75*1,70-2,25*0,25		-3,53750				
		Mezisoučet		77,88750				
		nástavba 2.np :						
		(17,03+10,45)*2*(0,18+3,445-0,125)		192,36000				
		-(1,00*1,00+1,25*0,25)*3		-3,93750				
		-(0,75*1,00+1,00*0,25)*3		-3,00000				
		-(1,125*1,70+1,50*0,25)*5		-11,43750				
		-(1,125*2,57+1,50*0,25)		-3,26625				
		-(1,17*1,70+1,50*0,25)*5		-11,82000				
		-0,70*0,40-1,00*0,25		-0,53000				
		-(1,50*2,07+1,75*0,25)		-3,54250				
		Mezisoučet		154,82625				
		atika :						
		(18,93+10,45)*2*0,625		36,72500				
		Mezisoučet		36,72500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
				Včetně dodávky překladů.				
				2.np : 2		2,00000		
38	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	6,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
				Včetně dodávky překladů.				
				2.np : 6		6,00000		
39	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
				Včetně dodávky překladů.				
				1.np : 4		4,00000		
40	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	7,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
				Včetně dodávky překladů.				
				1.np : 5		5,00000		
				2.np : 2		2,00000		
41	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	18,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
				1.np : 6		6,00000		
				2.np : 12		12,00000		
42	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	37,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
				1.np : 28		28,00000		
				2.np : 9		9,00000		
43	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	60,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
				1.np : 27		27,00000		
				2.np : 33		33,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelní Měřického 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelní Měřického 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelní Měřického 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	7,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
2.np : 7				7,00000				
45	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
1.np : 3				3,00000				
2.np : 3				3,00000				
46	317168138R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	15,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
1.np : 12				12,00000				
2.np : 3				3,00000				
47	317168139R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
2.np : 4				4,00000				
48	317998114R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm	m	25,50000		0,00	801-1	RTS 21/ I
2.np : 1,00*3+1,25*3+1,50*11+2,25				25,50000				
49	317998117R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 120 mm	m	20,25000		0,00	801-1	RTS 21/ I
1,00*3+1,25*3+1,50*9				20,25000				
50	342248140R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	9,77975		0,00	801-1	RTS 21/ I
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),								
2.np : 1,80*3,625-0,70*1,97-1,25*0,071				5,05725				
(0,80+0,15)*(0,25+2,05)+0,70*3,625				4,72250				
51	342248141R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	52,56875		0,00	801-1	RTS 21/ I
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),								
2.np : (5,68*2+1,80+3,07)*3,625				58,83375				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřická 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřická 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřická 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(0,70+0,80)*1,97*2-1,25*0,071*4$				-6,26500		
52	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	150,38675		0,00	801-1	RTS 21/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		1.np : $(3,04+5,05+3,61+0,90)*3,625$				45,67500		
		$-0,80*1,97-1,25*0,071$				-1,66475		
		$2,50*3,00-0,80*1,97-1,25*0,071$				5,83525		
		$(2,88*2+2,24+5,05+3,90+0,65)*3,625$				63,80000		
		$-0,70*1,97-1,25*0,071$				-1,46775		
		$-0,80*1,97*2-1,25*0,071*2$				-3,32950		
		$(0,84+0,46*2)*3,625$				6,38000		
		$(1,31+1,20)*(0,25*1,20)$				0,75300		
		Mezisoučet				115,98125		
		2.np : $(4,50*0,90)*3,625+0,70*1,97-1,25*0,071$				15,97150		
		$(1,145*2+0,90)*3,625$				11,56375		
		$(0,65+0,56)*3,625$				4,38625		
		$1,80*(1,20+0,18)$				2,48400		
		Mezisoučet				34,40550		
53	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přístřelenými kotvami	m	20,30000		0,00	801-1	RTS 21/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		ke stáv. zdivu : $2,90*7$				20,30000		
54	346244312R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	14,27400		0,00	801-1	RTS 21/ I
		1.np : $1,95*(0,90+0,15)*2$				4,09500		
		$0,90*(1,20+0,15)$				1,21500		
		Mezisoučet				5,31000		
		2.np : $2,17*(1,20+0,15)$				2,92950		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,125+1,00+1,20+1,145)*(1,20+0,15)		6,03450				
		Mezisoučet		8,96400				
55	31930	Dodatečné vlož.izolace, podřezání diamant.lanem, vložení Pe-fólietl.2mm, tl. zdiva do 450mm, rozpěry z plast.únosných klínů s výplní cement.s přísadou	m2	17,52380		0,00		Vlastní
		popis viz PD - techn.zpráva-odd.hydroizolace :						
		16,73*0,41		6,85930				
		(10,29+16,73+3,45)*0,35		10,66450				
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				0,00		
56	342267112RT2	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm	m	7,25000		0,00	801-1	RTS 21/ I
		3,625*2		7,25000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
57	389361001RT1	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli BSt 500 S	t	0,14194		0,00	801-2	RTS 21/ I
		stropy :						
		nad 1.np : 69,16*0,001		0,06916				
		nad 2.np : 72,78*0,001		0,07278				
58	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění	m3	1,20000		0,00	801-2	RTS 21/ I
		odhad-stropy : 1,20		1,20000				
59	411133901R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m	kus	19,00000		0,00	801-2	RTS 21/ I
		bez závěsných háků						
		nad 1.np :						
		P2 : 1		1,00000				
		P4 : 1		1,00000				
		P5 : 1		1,00000				
		P6 : 8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P7 : 1		1,00000				
		P8 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		13,00000				
		nad 2.np :						
		P10 : 6		6,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
60	411133902R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	29,00000		0,00	801-2	RTS 21/ I
		bez závěsných háků						
		nad 1.np :						
		P1 : 8		8,00000				
		P3 : 8		8,00000				
		Mezisoučet		16,00000				
		nad 2.np :						
		P9 : 13		13,00000				
		Mezisoučet		13,00000				
61	417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37	m3	14,69595		0,00	801-1	RTS 21/ I
		V1 : 35,40*0,325*0,30		3,45150				
		V2 : 68,80*(0,45*0,15+0,125*0,15)		5,93400				
		V3 : 35,50*0,125*0,30		1,33125				
		V4 : 23,60*(0,445*0,15+0,32*0,15)		2,70810				
		V5 : 7,60*(0,445*0,50-0,125*0,250-0,16*0,15)		1,27110				
62	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	138,13300		0,00	801-1	RTS 21/ I
		35,40*0,325*2		23,01000				
		68,80*(0,45*2+0,15)		72,24000				
		35,50*0,125*2		8,87500				
		23,60*(0,445*2+0,20)		25,72400				
		7,60*(0,445*2+0,20)		8,28400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelný Měřická 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelný Měřická 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelný Měřická 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	138,13300		0,00	801-1	RTS 21/ I
64	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,45910		0,00	801-1	RTS 21/ I
Včetně distančních prvků.								
věnce \v1-V5 : 1459,10*0,001				1,45910				
65	431121001R00	Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t	kus	2,00000		0,00		RTS 21/ I
SP1 : 1				1,00000				
SP2 : 1				1,00000				
66	435121111R00	Montáž schodišťových ramen s podestou do 3 t	kus	2,00000		0,00		RTS 21/ I
S1 : 1				1,00000				
S2 : 1				1,00000				
67	55301	D+M zámečnický prvek pro výměnu panelů - ozn. VP1, viz statika	ks	3,00000		0,00		Vlastní
68	27240080R	prvek zvukově izolační pro schodiště mezi podestou a stěnou; desky s příslušenstvím; l = 15 000 mm; tl. 15 mm; h 355 mm; obsahuje 15 desek 15x355x1000mm, 12,5m lepicí pásy, nůž a tužku	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
69	55300085R	prvek zvukově izolační pro schodiště mezi spirálovitým ramenem a stěnou; nerezový komplet	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
70	59346755R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 7,00 m; š = 119,0 cm; h = 16,0 cm; lana 5/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	16,20000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
P10 : 2,70*6				16,20000				
71	593467591R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 8,50 m; š = 119,0 cm; h = 20,0 cm; lana 7/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	73,27000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
P3 : 5,35*8				42,80000				
P6 : 3,20*8				25,60000				
P7 : 2,14				2,14000				
P8 : 2,73				2,73000				
72	593467593R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 11,50 m; š = 119,0 cm; h = 20,0 cm; lana 7/12,5 + 2/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	74,89000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
P1 : 7,80*8				62,40000				
P2 : 7,80				7,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelní Měříčkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelní Měříčkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelní Měříčkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P4 : 2,80		2,80000				
		P5 : 1,89		1,89000				
73	59346817R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 14,00 m; š = 119,0 cm; h = 32,0 cm; lana 8/12,5 + 2/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	141,05000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		P9 : 10,85*13		141,05000				
74	59372-a	Schodišťové rameno prefa vel. 1175/2118/3798mm - ozn. S1, vč. kotvení pro zábradlí	ks	1,00000		0,00		Vlastní
75	59372-b	Schodišťové rameno prefa vel. 1175/2103/4138mm - ozn. S2, vč. kotvení pro zábradlí	ks	1,00000		0,00		Vlastní
76	59372-c	Schodišťový trám prefa vel. 900/200/2674mm - ozn. SP1	ks	1,00000		0,00		Vlastní
77	59372-d	Schodišťový trám prefa vel. 1010/200/2730mm - ozn. SP2, vč. kotvení pro zábradlí	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				0,00		
78	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	88,05280		0,00	822-1	RTS 21/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		chodníky : 6,36*2,24+(2,24+2,98)*3,90		34,60440				
		2,72*(5,22-1,50)+(5,22+16,73-1,05)*1,50		41,46840				
		Mezisoučet		76,07280				
		okap.chodník : (6,36+0,80+16,80)*0,50		11,98000				
		Mezisoučet		11,98000				
79	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	42,35435		0,00	822-1	RTS 21/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		(5,00+7,30)*1,00+9,53*2,02		31,55060				
		(3,00+3,45)*0,50*3,35		10,80375				
80	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	9,20000		0,00	822-1	RTS 21/ I
		kačírek : 11,05*0,50+1,05*3,50		9,20000				
81	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	130,40715		0,00	822-1	RTS 21/ I
		chodníky : 42,35435+88,0528		130,40715				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 5,00+7,30+2,02*2 2,24+2,98+6,36+2,98+14,70 1,50+2,72+1,50+13,73-1,27+2,00+3,50+16,73 2,98*2,24	m	92,68520		0,00	822-1	RTS 21/ I
					16,34000			
					29,26000			
					40,41000			
					6,67520			
83	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním okap.chodník : 13,125	m2	13,12500		0,00	822-1	RTS 21/ I
					13,12500			
84	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm chodníky : 98,1681 nájezd+parkování : 25,80375	m2	123,97185		0,00	822-1	RTS 21/ I
					98,16810			
					25,80375			
85	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou vjezd a parkování : 25,80375	m2	25,80375		0,00	822-1	RTS 21/ I
					25,80375			
86	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. (5,00+7,30)*1,00+(1,75+3,00+4,78)*2,02 7,90*2,00+2,00*4,85+2,20*4,80+1,75*0,15 17,03*1,50+2,50*1,90	m2	98,16810		0,00	822-1	RTS 21/ I
					31,55060			
					36,32250			
					30,29500			
87	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. (3,00+3,45)*0,50*3,35+3,00*5,00	m2	25,80375		0,00	822-1	RTS 21/ I
					25,80375			
88	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	42,00000		0,00	822-1	RTS 21/ I
89	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	9,00000		0,00	822-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelní Měřická 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelní Měřická 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelní Měřická 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	59681111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m <i>okap.chodník : (14,40+11,85)*0,50</i>	m2	13,12500		0,00	822-1	RTS 21/ I
					13,12500			
91	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm <i>2,02*2+5,00+7,30</i> <i>14,85+0,50+3,40+3,55*2+0,60</i> <i>3,55+17,00+3,40+1,90*2+14,50</i>	m	85,04000		0,00	822-1	RTS 21/ I
					16,34000			
					26,45000			
					42,25000			
92	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	103,07650		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		<i>98,1681*1,05</i>			103,07651			
93	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	27,09394		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		<i>25,80375*1,05</i>			27,09394			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					0,00	
94	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, <i>1.np : 1,75*2,75</i> <i>1,00*2,10</i> <i>1,125*2,63</i> <i>1,00*2,63</i> <i>0,75*0,60</i> <i>1,00*1,20*4</i> <i>1,125*1,73*4</i> <i>1,17*1,73*6</i> <i>0,75*1,20*2</i>	m2	69,81335		0,00	801-1	RTS 21/ I
					4,81250			
					2,10000			
					2,95875			
					2,63000			
					0,45000			
					4,80000			
					7,78500			
					12,14460			
					1,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		39,48085				
		2.np : 1,00*2,60		2,60000				
		1,75*1,70		2,97500				
		1,00*1,00*3		3,00000				
		0,75*1,00*3		2,25000				
		1,125*1,70*5		9,56250				
		1,17*1,70*5		9,94500				
		Mezisoučet		30,33250				
95	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	166,78000			0,00	801-1
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						RTS 21/ I
		1.np : 1,75+2,75*2		7,25000				
		1,00+2,10*2		5,20000				
		1,125+2,63*2		6,38500				
		1,00+2,63*2		6,26000				
		0,75+0,60*2		1,95000				
		(1,00+1,20*2)*4		13,60000				
		(1,125+1,73*2)*4		18,34000				
		(1,17+1,70*2)*6		27,42000				
		(0,75+1,20*2)*2		6,30000				
		Mezisoučet		92,70500				
		2.np : 1,00+2,60*2		6,20000				
		1,75+1,70*2		5,15000				
		(1,00+1,00*2)*3		9,00000				
		(0,75+1,00*2)*3		8,25000				
		(1,125+1,70*2)*5		22,62500				
		(1,17+1,70*2)*5		22,85000				
		Mezisoučet		74,07500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	31,84240		0,00	801-1	RTS 21/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		m.č.101 : $2,40 \cdot (0,95 + 2,55)$		8,40000				
		m.č.109 : $1,84 \cdot 3,61$		6,64240				
		m.č.201+202 : $2,40 \cdot 7,00$		16,80000				
97	611425133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové	m2	10,57776		0,00	801-1	RTS 21/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		$1,20 \cdot (3,65 + 3,75)$		8,88000				
		$3,65 \cdot 0,15 + 3,75 \cdot 0,15$		1,11000				
		$0,158 \cdot 0,31 \cdot 0,50 \cdot (12 + 12)$		0,58776				
98	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	185,51485		0,00	801-1	RTS 21/ I
		m.č.103 : $(1,06 + 2,24) \cdot 2 \cdot 2,05 - 0,70 \cdot 1,97$		12,15100				
		$-0,15 \cdot 1,20 \cdot 2 + 1,06 \cdot 0,15$		-0,20100				
		$-0,75 \cdot (2,05 - 1,43) + (0,75 + 0,62 \cdot 2) \cdot 0,30$		0,13200				
		m.č.104 : $(1,68 + 2,24) \cdot 2 \cdot 2,05$		16,07200				
		$-0,70 \cdot 1,97 \cdot 2 + 2,05 \cdot 2 \cdot 0,25$		-1,73300				
		$-1,00 \cdot (2,05 - 1,43) + (1,00 + 0,62 \cdot 2) \cdot 0,30$		0,05200				
		m.č.107 : $(3,15 + 3,20 + 0,60) \cdot 2 \cdot 2,05 - 0,80 \cdot 1,97$		26,91900				
		$-2,59 \cdot 2,05 + 0,30 \cdot 2,05 \cdot 2$		-4,07950				
		$-0,75 \cdot (2,05 - 1,43) + (0,75 + 0,62 \cdot 2) \cdot 0,30$		0,13200				
		$-1,00 \cdot (2,05 - 1,43) + (1,00 + 0,62 \cdot 2) \cdot 0,30$		0,05200				
		m.č.110 : $(0,90 + 2,97) \cdot 2 \cdot 2,05 - 0,80 \cdot 1,97$		14,29100				
		m.č.111 : $(5,05 + 3,61) \cdot 2 \cdot 2,05$		35,50600				
		$(1,20 - 0,15) \cdot 1,20 \cdot 2 + (2,10 + 1,05) \cdot 0,15$		2,99250				
		$(1,31 - 0,15) \cdot 1,20 \cdot 2 + (2,10 + 1,16) \cdot 0,15$		3,27300				
		$-0,80 \cdot 1,97 \cdot 2 + 2,10 \cdot 0,20 \cdot 2$		-2,31200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,50*2,05+0,20*2,05*2		-4,30500				
		-1,00*(2,05-1,43)*2+(1,00+0,62*2)*0,35*2		0,32800				
		Mezisoučet		99,27000				
		m.č.205 : (1,80+2,185+0,80)*2*2,05-0,70*1,97		18,23950				
		-0,75*(2,05-1,57)+(0,75+0,48*2)*0,25		0,06750				
		-0,15*1,20*2+1,125*0,15		-0,19125				
		m.č.206 : (1,80+1,00)*2*2,05-0,70*1,97		10,10100				
		-0,15*1,20*2+1,00*0,15		-0,21000				
		m.č.207 : (1,80+1,20)*2*2,05-0,70*1,97*2		9,54200				
		-0,15*1,20*2+1,20*0,15		-0,18000				
		m.č.209 : (5,68+3,995)*2*2,05-(0,70+0,80)*1,97+0,19*2,05*2		37,49150				
		-2,50*2,05+2,05*0,20*2		-4,30500				
		-0,15*1,20*2+2,71*0,15+1,80*(1,20*2+0,14)		4,61850				
		-1,00*(2,05-1,57)*2+((1,00+0,58*2)*0,22)*2		-0,00960				
		m.č.210 : (1,89+1,145)*2*2,05-0,70*1,97		11,06450				
		-0,75*(2,05-1,57)+(0,75+0,48*2)*0,22		0,01620				
		Mezisoučet		86,24485				
99	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	614,38262		0,00	801-1	RTS 21/ I
		schod.prostor : (2,40+7,00)*2*7,41		139,30800				
		-1,75*2,75+(1,75+2,75*2)*0,22		-3,21750				
		-1,10*2,63+(1,10+2,63*2)*0,25		-1,30300				
		-1,75*1,70+(1,75+1,70)*2*0,22		-1,45700				
		-1,50*2,07+(1,50+2,07*2)*0,22		-1,86420				
		Mezisoučet		131,46630				
		m.č.102 : (3,04+2,50)*2*3,00		33,24000				
		-1,10*2,63-0,80*1,97		-4,46900				
		m.č.103 : (1,06+2,24)*2*(2,65-2,05)		3,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-0,75 \cdot (2,63 - 2,05) + (0,75 + 0,58 \cdot 2) \cdot 0,30$		0,13800				
		m.č. 104 : $(1,68 + 2,24) \cdot 2 \cdot (2,65 - 2,05)$		4,70400				
		$-1,00 \cdot (2,63 - 2,05) + (1,00 + 0,58 \cdot 2) \cdot 0,30$		0,06800				
		$-0,90 \cdot 0,13 + (0,90 + 0,13 \cdot 2) \cdot 0,25$		0,17300				
		m.č. 105 : $(2,88 + 1,545) \cdot 2 \cdot 2,65$		23,45250				
		$-0,80 \cdot 1,97 + (1,00 + 2,10 \cdot 2) \cdot 0,25$		-0,27600				
		m.č. 106 : $(2,08 + 3,90) \cdot 2 \cdot 2,90 - 0,40 \cdot 0,20$		34,60400				
		$-(0,70 + 0,80 \cdot 3) \cdot 1,97$		-6,10700				
		$-1,00 \cdot 2,63 + (1,00 + 2,63 \cdot 2) \cdot 0,30$		-0,75200				
		m.č. 107 : $(3,15 + 3,20 + 0,60) \cdot 2 \cdot (2,90 - 2,05)$		11,81500				
		$-2,59 \cdot (2,25 - 2,058) + (2,59 + 0,20 \cdot 2) \cdot 0,30$		0,39972				
		$-0,75 \cdot (2,63 - 2,05) + (0,75 + 0,58 \cdot 2) \cdot 0,30$		0,13800				
		$-1,00 \cdot (2,63 - 2,05) + (1,00 + 0,58 \cdot 2) \cdot 0,30$		0,06800				
		$-0,85 \cdot 0,25$		-0,21250				
		m.č. 108 : $(5,05 + 3,20) \cdot 2 \cdot 3,00 - 0,40 \cdot 0,20$		49,42000				
		$-0,80 \cdot 1,97 \cdot 3$		-4,72800				
		$-2,50 \cdot 2,50 + 2,50 \cdot 3 \cdot 0,20$		-4,75000				
		m.č. 109 : $(1,84 + 3,61) \cdot 2 \cdot 3,375 - 0,75 \cdot 0,59$		36,34500				
		$-1,00 \cdot 2,04 + (1,00 + 2,04 \cdot 2) \cdot 0,30$		-0,51600				
		$-0,75 \cdot 0,60 + (0,75 + 0,60) \cdot 2 \cdot 0,30$		0,36000				
		m.č. 110 : $(0,90 + 2,97) \cdot 2 \cdot (2,65 - 2,05)$		4,64400				
		m.č. 111 : $(5,05 + 3,61) \cdot (3,00 - 2,05)$		8,22700				
		$-2,50 \cdot (2,50 - 2,05) + (2,60 + 0,45 \cdot 2) \cdot 0,20$		-0,42500				
		$-1,00 \cdot (2,63 - 2,05) \cdot 2 + (1,00 + 0,58 \cdot 2) \cdot 0,35 \cdot 2$		0,35200				
		$-1,00 \cdot (2,10 - 1,97) + (1,00 + 0,13 \cdot 2) \cdot 0,20$		0,12200				
		m.č. 112 : $(7,50 + 10,29) \cdot 2 \cdot 3,00$		106,74000				
		$-2,50 \cdot 2,50$		-6,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,125*2,63+(1,125+2,63*2)*0,30		-1,04325				
		-1,125*1,73*4+(1,125+1,73)*2*0,30*4		-0,93300				
		-1,17*1,73*6+(1,17+1,73)*2*0,30*6		-1,70460				
		Mezisoučet		286,80387				
		m.č.203 : (5,68+1,725)*2,65-(0,40+0,60+0,80)*0,20		19,26325				
		-1,50*2,07*2+(1,50+2,07*2)*0,20		-5,08200				
		-(0,80*2+0,70)*1,97		-4,53100				
		m.č.204 : (3,74+4,50)*2*2,65		43,67200				
		-(0,70+0,80)*1,97		-2,95500				
		-(1,00*1,57)*2+(1,00+1,57)*2*0,25*2		-0,57000				
		m.č.205 : (1,80+2,185)*2*(2,65-2,05)		4,78200				
		-0,75*(2,57-2,05)+(0,75+0,52*2)*0,25		0,05750				
		m.č.206 : (1,80+1,00)*2*(2,65-2,05)		3,36000				
		m.č.207 : (1,80+1,20)*2*(2,65-2,05)		3,60000				
		m.č.208 : (10,20+10,45)*2*3,05+0,70*3,05*2-0,80*0,20		130,07500				
		-1,50*2,07-2,50*2,57		-9,53000				
		-1,125*1,70*5+(1,125+1,70)*2*0,22*5		-3,34750				
		-1,17*1,70*5+(1,17+1,70)*2*0,22*5		-3,63100				
		-1,00*2,60+(1,00+2,60*2)*0,22		-1,23600				
		m.č.209 : (5,68+3,995)*2*(3,05-2,05)-0,40*0,20		19,27000				
		-2,50*(2,57-2,05)+(2,50+0,52*2)*0,20		-0,59200				
		-1,00*(2,57-2,05)*2+((1,00+0,52*2)*0,22)*2		-0,14240				
		-0,75*(2,57-2,05)+(0,75+0,52*2)*0,22		0,00380				
		m.č.210 : (1,89+1,145)*2*(2,65-2,05)		3,64200				
		-0,75*(2,57-2,05)+(0,75+0,52*2)*0,22		0,00380				
		Mezisoučet		196,11245				
100	612473186R00	Oμίtky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	207,12000		0,00	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		1.np : 1,75+2,75*2+1,10+2,63*2				13,61000		
		3,00*2				6,00000		
		0,75+0,58*2				1,91000		
		1,00+0,58*2+0,90				3,06000		
		1,00+2,10*2				5,20000		
		1,00+2,63*2				6,26000		
		0,75+0,58*2+1,00+0,57*2				4,05000		
		3,00+2,50*3				10,50000		
		1,00+2,04*2+0,75+0,60*2				7,03000		
		1,00+(1,00+0,57*2)*2+2,50*3				12,78000		
		(1,125+1,73*2)*4+1,125+2,63*2+(1,17+1,73*2)*6				52,50500		
		Mezisoučet				122,90500		
		2.np : 1,75+1,70*2+1,50+2,07*2				10,79000		
		1,50*2,07*2				6,21000		
		0,75+1,00*2+1,00*1,00*2				4,75000		
		0,75+0,52*2				1,79000		
		3,00*3+(1,125+1,70*2)*5+(1,17+1,70*2)*5				54,47500		
		1,00+2,60*2				6,20000		
		Mezisoučet				84,21500		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					0,00		
101	620991002R00	Připojovací lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 9 mm	m	166,78000		0,00	801-1	RTS 21/ I

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

1.np : 1,75+2,75*2	7,25000
1,00+2,10*2	5,20000
1,125+2,63*2	6,38500
1,00+2,63*2	6,26000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,75+0,60*2		1,95000				
		(1,00+1,20*2)*4		13,60000				
		(1,125+1,73*2)*4		18,34000				
		(1,17+1,70*2)*6		27,42000				
		(0,75+1,20*2)*2		6,30000				
		Mezisoučet		92,70500				
		2.np : 1,00+2,60*2		6,20000				
		1,75+1,70*2		5,15000				
		(1,00+1,00*2)*3		9,00000				
		(0,75+1,00*2)*3		8,25000				
		(1,125+1,70*2)*5		22,62500				
		(1,17+1,70*2)*5		22,85000				
		Mezisoučet		74,07500				
102	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	69,81335			0,00	801-1 RTS 21/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		1.np : 1,75*2,75		4,81250				
		1,00*2,10		2,10000				
		1,125*2,63		2,95875				
		1,00*2,63		2,63000				
		0,75*0,60		0,45000				
		1,00*1,20*4		4,80000				
		1,125*1,73*4		7,78500				
		1,17*1,73*6		12,14460				
		0,75*1,20*2		1,80000				
		Mezisoučet		39,48085				
		2.np : 1,00*2,60		2,60000				
		1,75*1,70		2,97500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelní Měřická 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelní Měřická 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelní Měřická 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,00*1,00*3		3,00000				
		0,75*1,00*3		2,25000				
		1,125*1,70*5		9,56250				
		1,17*1,70*5		9,94500				
		Mezisoučet		30,33250				
103	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	139,37965		0,00	801-1	RTS 21/ I
104	622311124RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	32,72550		0,00	801-1	RTS 21/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		(19,73+11,35)*2*0,55		34,18800				
		-(1,75+1,00+1,125+1,00)*0,30		-1,46250				
105	622311134RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	438,31315		0,00	801-1	RTS 21/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		(19,73+11,35)*2*(8,45-0,30)		506,60400				
		odp.otvorů 1.np : -1,75*(2,75-0,30)		-4,28750				
		-1,00*(2,04-0,30)		-1,74000				
		-0,75*0,60		-0,45000				
		-1,00*1,20*4		-4,80000				
		-1,125*1,73*4		-7,78500				
		-1,17*1,73*6		-12,14460				
		-1,125*(2,63-0,30)		-2,62125				
		-0,75*1,20*2		-1,80000				
		-1,00*(2,63-0,30)		-2,33000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odp.otvorů 2.np : -1,75*1,70		-2,97500				
		-1,00*1,00*3		-3,00000				
		-0,75*1,00*3		-2,25000				
		-1,125*1,70*5		-9,56250				
		-1,00*2,60-1,17*1,70*5		-12,54500				
106	622311152RV1	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	54,50225		0,00	801-1	RTS 21/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

1.np : (1,75+2,75*2)*0,15	1,08750
(1,00+2,04*2)*0,15	0,76200
(0,75+0,60)*2*0,15	0,40500
(1,00+1,20)*2*0,15*4	2,64000
(1,125+1,73)*2*0,15*4	3,42600
(1,17+1,73)*2*0,15*6	5,22000
(1,125+2,63*2)*0,15	0,95775
(0,75+1,20)*2*0,15*2	1,17000
(1,00+2,63*2)*0,15	0,93900
Mezisoučet	16,60725
2.np : (1,75+1,70)*2*0,15	1,03500
1,00*4*0,15*3	1,80000
(0,75+1,00)*2*0,15*3	1,57500
(1,125+1,70)*2*5	28,25000
(1,00+2,60*2)*0,15	0,93000
(1,17+1,70)*2*0,15*5	4,30500
Mezisoučet	37,89500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	622472162R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	515,56835		0,00	801-1	RTS 21/ I
		kompletní omítkové souvrství						
		p.jižní : $11,35 \cdot (8,45 + 0,233)$		98,55205				
		p.západní : $19,73 \cdot (8,45 + 0,02)$		167,11310				
		p.severní : $11,35 \cdot ((8,47 + 8,58) \cdot 0,50)$		96,75875				
		p.východní : $19,73 \cdot ((8,47 + 8,60) \cdot 0,50)$		168,39555				
		Mezisoučet		530,81945				
		odp.otvorů 1.np : $-1,75 \cdot 2,75$		-4,81250				
		$-1,00 \cdot 2,04$		-2,04000				
		$-0,75 \cdot 0,60$		-0,45000				
		$-1,00 \cdot 1,20 \cdot 4$		-4,80000				
		$-1,125 \cdot 1,73 \cdot 4$		-7,78500				
		$-1,17 \cdot 1,73 \cdot 6$		-12,14460				
		$-1,125 \cdot 2,63$		-2,95875				
		$-0,75 \cdot 1,20 \cdot 2$		-1,80000				
		$-1,00 \cdot 2,63$		-2,63000				
		odp.otvorů 2.np : $-1,75 \cdot 1,70$		-2,97500				
		$-1,00 \cdot 1,00 \cdot 3$		-3,00000				
		$-0,75 \cdot 1,00 \cdot 3$		-2,25000				
		$-1,125 \cdot 1,70 \cdot 5$		-9,56250				
		$-1,00 \cdot 2,60$		-2,60000				
		$-1,17 \cdot 1,70 \cdot 5$		-9,94500				
		Mezisoučet		-69,75335				
		přípčet ostění :						
		1.np : $(1,75 + 2,75 \cdot 2) \cdot 0,15$		1,08750				
		$(1,00 + 2,04 \cdot 2) \cdot 0,15$		0,76200				
		$(0,75 + 0,60) \cdot 2 \cdot 0,15$		0,40500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelný Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelný Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelný Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,00+1,20)*2*0,15*4		2,64000				
		(1,125+1,73)*2*0,15*4		3,42600				
		(1,17+1,73)*2*0,15*6		5,22000				
		(1,125+2,63*2)*0,15		0,95775				
		(0,75+1,20)*2*0,15*2		1,17000				
		(1,00+2,63*2)*0,15		0,93900				
		Mezisoučet		16,60725				
		2.np : (1,75+1,70)*2*0,15		1,03500				
		1,00*4*0,15*3		1,80000				
		(0,75+1,00)*2*0,15*3		1,57500				
		(1,125+1,70)*2*5		28,25000				
		(1,00+2,60*2)*0,15		0,93000				
		(1,17+1,70)*2*0,15*5		4,30500				
		Mezisoučet		37,89500				
108	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	139,37965		0,00	801-1	RTS 21/ I
		stáv.zdivo : 124,7393+14,64035		139,37965				

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
109	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	27,29526		0,00	801-1	RTS 21/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		tl.53mm :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.203 : 5,68*1,725+1,50*0,15+1,50*0,10+0,70*0,14		10,27100				
		0,80*0,115*2		0,18400				
		m.č.204 : 3,74*4,50		16,83000				
		m.č.208 : 10,20*10,45-0,70*0,65+1,00*0,20+1,50*0,10		106,48500				
		Mezisoučet		133,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		133,77*0,053			7,08981			
		Mezisoučet			7,08981			
		tl.54mm :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.101 : 2,40*0,375+1,75*0,30+1,10*0,35+4,61*2,40			12,87400			
		m.č.102 : 3,04*2,50			7,60000			
		m.č.103 : 1,06*2,09			2,21540			
		m.č.104 : 1,68*2,24+0,70*0,14+0,90*0,20			4,04120			
		m.č.106 : 1,43*3,90+1,20*0,65+1,00*0,30+(0,90+0,80)*0,10			6,82700			
		m.č.107 : 3,15*3,20-0,84*0,60-0,65*0,65+2,59*0,30+0,80*0,14			10,04250			
		m.č.109 : 1,84*3,61+1,00*0,35			6,99240			
		m.č.110 : 0,90*2,97+0,80*0,10			2,75300			
		m.č.111 : 5,05*3,61+2,50*0,30+1,00*0,20+0,80*0,14			19,29250			
		-1,95*0,15*2-(1,20+1,31)*0,15			-0,96150			
		Mezisoučet			71,67650			
		Konec provozního součtu						
		71,6765*0,054			3,87053			
		Mezisoučet			3,87053			
		tl.63mm :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.105 : 2,88*1,545+1,00*0,20			4,64960			
		m.č.108 : 5,05*2,50+2,81*0,70+2,50*0,30+0,80*0,14*3			15,67800			
		m.č.112 : 7,50*10,29+1,125*0,30			77,51250			
		Mezisoučet			97,84010			
		Konec provozního součtu						
		97,8401*0,063			6,16393			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		6,16393				
		tl.60mm-ochr.bet.mazanina :						
		(71,6765+97,8401)*0,06		10,17100				
		Mezisoučet		10,17100				
110	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. střecha - tl. 50-190mm : (16,13*10,45+2,70*7,00)*0,12	m3	22,49502		0,00	801-1	RTS 21/ I
				22,49502				
111	631315811R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. tl.150mm : 7,60*2,70*0,15 16,03*10,29*0,15	m3	27,82030		0,00	801-1	RTS 21/ I
				3,07800				
				24,74231				
112	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení (2,57*2+7,60)*0,15	m2	1,91100		0,00	801-1	RTS 21/ I
				1,91100				
113	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	1,91100		0,00	801-1	RTS 21/ I
114	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 4,4*27,8203/0,15*1,3*2*0,001	t	2,12176		0,00	801-1	RTS 21/ I
				2,12176				
115	632451034R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, m.č.201 : 2,40*2,39+1,50*0,20	m2	229,89245		0,00	801-1	RTS 21/ I
				6,03600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.202 : 2,40*1,20		2,88000				
		m.č.205 : 1,80*2,185+0,70*0,14-0,95*0,08-0,90*0,15		3,82000				
		m.č.206 : 1,80*1,00		1,80000				
		m.č.207 : 1,80*1,20+0,70*0,08		2,21600				
		m.č.209 : 5,68*3,995-3,07*1,26+2,50*0,15+0,70*0,115		19,27890				
		m.č.210 : 1,89*1,145		2,16405				
		Mezisoučet		38,19495				
		vyrovnání na stropních panelech v tl.50mm-nad 1.np :						
		16,73*11,05+2,70*2,53		191,69750				
		Mezisoučet		191,69750				
116	631342531RXX	Mazanina z betonu keramzitového LC 8/9 - LIAPOR MIX	m3	13,32766		0,00		Vlastní
		tl.75mm :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.201 : 2,40*2,39+1,50*0,20		6,03600				
		m.č.205 : 1,80*2,185+0,70*0,14-0,95*0,08-0,90*0,15		3,82000				
		m.č.206 : 1,80*1,00		1,80000				
		m.č.207 : 1,80*1,20+0,70*0,08		2,21600				
		m.č.209 : 5,68*3,995-3,07*1,26+2,50*0,15+0,70*0,115		19,27890				
		m.č.210 : 1,89*1,145		2,16405				
		Mezisoučet		35,31495				
		Konec provozního součtu						
		35,31495*0,075		2,64862				
		Mezisoučet		2,64862				
		tl.80mm :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.203 : 5,68*1,725+1,50*0,25		10,17300				
		m.č.204 : 3,74*4,50		16,83000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

m.č.208 : 10,20*10,45-0,70*0,65+1,00*0,20+1,50*0,10

106,48500

Mezisoučet

133,48800

Konec provozního součtu

133,488*0,08

10,67904

Mezisoučet

10,67904

Díl: 64	Výplně otvorů	0,00
----------------	----------------------	-------------

117	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	14,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
-----	--------------	--	-----	----------	--	------	-------	-----------

700/1970mm : 2+2+1+1

6,00000

800/1970mm : 1+2+2+1+1

7,00000

900/1970mm : 1

1,00000

118	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	36,24500		0,00	801-1	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	-----------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

vč. krytek oboustranných :

0,75*(1+2+1+2)

4,50000

1,00*(3+2+2)

7,00000

1,125*(5+3)

9,00000

1,17*(5+6)

12,87000

1,75+1,125

2,87500

119	553306011R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy kapsové	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ II
-----	------------	---	-----	---------	--	------	------	------------

ozn. Z01 : 2

2,00000

120	553306020R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ II
-----	------------	---	-----	---------	--	------	------	------------

ozn. Z08 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelný Měřického 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelný Měřického 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelný Měřického 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	553306021R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy kapsové	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ II
ozn.Z05 : 1				1,00000				
122	553306111R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy kapsové	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ II
ozn. Z02 : 2				2,00000				
123	553306121R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy kapsové	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ II
ozn. Z06 : 2				2,00000				
124	553306310R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 145 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ II
ozn. Z04 : 1				1,00000				
125	553306311R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 145 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy kapsové	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ II
ozn. Z03 : 1				1,00000				
126	553306320R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 145 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ II
ozn. Z10 : 1				1,00000				
127	553306321R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 145 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy kapsové	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ II
ozn. Z07 : 2				2,00000				
128	553306330R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 145 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ II
Z09 : 1				1,00000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						0,00		
129	91-01	Demontáž oplocení z pletiva	m	4,00000		0,00		Vlastní
130	91-02	Demontáž sloupků oplocení	ks	5,00000		0,00		Vlastní
3+2				5,00000				
131	91-3	Zpětná montáž sloupků oplocení se zabetonováním	ks	4,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelní Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelní Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelní Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2+2		4,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
132	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	282,90600		0,00	800-3	RTS 21/ I
		včetně kotvení Včetně kotvení lešení. (19,73+1,20*2+11,35)*8,45		282,90600				
133	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	565,81200		0,00	800-3	RTS 21/ I
		včetně kotvení 282,906*2		565,81200				
134	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	282,90600		0,00	800-3	RTS 21/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
135	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	99,42000		0,00	801-1	RTS 21/ I
		(17,03+11,35+2,70*7,90)*2		99,42000				
136	953761161R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm	m	9,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
		s obetonováním ve stropních prostupech odvětrání základů : 9,00		9,00000				
137	953941119R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci komínových dvířek	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
138	28349a	Z23 - revizní dvířka 300/300mm, kovová lakovaná, uzamykatelná, popis viz PD	ks	1,00000		0,00		Vlastní
139	28390b	Z24 - podobkladová revizní dvířka na magnety, 300/300mm, popis viz PD	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
140	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 1,00*1,30*0,55	m3	0,71500		0,00	801-3	RTS 21/ I
141	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,07*2,98*7 (0,20+0,65+0,25+0,65+1,35)*2,98 -0,80*2,00*2-0,60*2,00 -0,60*1,97*2	m2	45,65420		0,00	801-3	RTS 21/ I
142	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), (1,81+2,48)*4,33-0,80*1,97	m2	16,99970		0,00	801-3	RTS 21/ I
143	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vnitřní zdivo vč.překladů : 10,73*(4,33-0,27*2)*0,33 -1,07*2,03*0,33 (10,29-0,46)*(4,41-0,27*2)*0,32 -(1,08*2,10+0,73*2,10)*0,32 Mezisoučet atika : 16,73*0,579*0,275 10,50*0,579*0,29 Mezisoučet od horního věnce pod atikou po úroveň +2,90m :	m3	43,16629		0,00	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,73*1,15*0,41-10,45*1,15*0,41		2,96102				
		16,73*1,15*0,35		6,73383				
		(11,05-0,76)*1,15*0,35*2-1,17*(4,08-2,90)*0,35*6		5,38419				
		Mezisoučet		15,07904				
144	962032432R00	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,41068		0,00	801-3	RTS 21/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		(2,98*2,98-0,90*2,03)*0,20		1,41068				
145	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	53,90339		0,00	801-3	RTS 21/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		(0,46*0,46-0,15*0,15)*6,51		1,23104				
		(2,75*1,37-0,30*0,30*3)*15,06		52,67235				
146	962041315R00	Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 150 mm	m2	2,88000		0,00	801-3	RTS 21/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		odbourání zdiva stáv. šachet na úroveň -0,40m :						
		(1,20+0,90)*2*0,40		1,68000				
		(1,20*2+0,60)*0,40		1,20000				
147	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	9,41782		0,00	801-3	RTS 21/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		želbet.věvec na vnitřním zdivu :						
		(12,73+10,29)*0,27*0,325*2		4,04001				
		Mezisoučet		4,04001				
		želbet.věvec v obvod.zdivu- horní dle řezu :						
		16,73*0,27*(0,41+0,35)		3,43300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(11,05-0,76)*0,27*0,35*2		1,94481				
		Mezisoučet		5,37781				
148	963090002R00	Demontáž stropních panelů délky do 360 mm, do 1,5 t, v budovách výšky do 24 m	kus	24,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
149	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámy ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2	kus	48,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		4*2+40		48,00000				
150	964073231R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	2,57255		0,00	801-3	RTS 21/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		22,37*25*1,15*4*0,001		2,57255				
151	964073551R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky přes 8 m, hmotnosti přes 55 kg/m	t	2,74208		0,00	801-3	RTS 21/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		41,80*2*8,20*4*0,001		2,74208				
152	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	23,38417		0,00	801-3	RTS 21/ I
		tl.65mm :						
		(12,73*7,89-2,75*1,37)*0,065		6,28369				
		(2,98*10,29+12,73*2,07)*0,065		3,70599				
		Mezisoučet		9,98969				
		tl.88mm : (91,74+2,81+3,10+2,69+3,09+3,77+2,91)*0,088		9,68968				
		(1,56+1,24+3,96+15,98+14,65+4,71)*0,088		3,70480				
		Mezisoučet		13,39448				
153	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	152,22000		0,00	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		m.č.101-113 : 91,74+2,81+3,10+2,69+3,09+3,77+2,91+1,56		111,67000				
		1,24+3,96+15,98+14,65+4,72		40,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelní Měříčkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelní Měříčkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelní Měříčkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	13,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
155	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 3+3+3+1*2	kus	11,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
156	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,60*1,97*3 0,80*1,97*6	m2	13,00200		0,00	801-3	RTS 21/ I
157	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 0,60*0,60*3+0,58*0,58*3	m2	2,08920		0,00	801-3	RTS 21/ I
158	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 1,18*1,15	m2	1,35700		0,00	801-3	RTS 21/ I
159	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 1,17*2,95*6	m2	20,70900		0,00	801-3	RTS 21/ I
160	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 1,04*2,04*3 1,66*2,05	m2	9,76780		0,00	801-3	RTS 21/ I
161	968083033R00	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 10,45*1,15	m2	12,01750		0,00	801-3	RTS 21/ I
162	968096001R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, 1,18+1,17*6+0,58*3+0,60*3	m	11,74000		0,00	801-3	RTS 21/ I
163	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	10,45000		0,00	801-3	RTS 21/ I
164	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm prům.150mm : 0,63*2+0,52*3+0,55	m	3,37000		0,00	801-3	RTS 21/ I
165	970044160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm	m	3,37000		0,00	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelní Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelní Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelní Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
166	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	1,11986		0,00	801-3	RTS 21/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). odsek.parapetů : 1,17*0,23*0,35*6 (0,75*1,20-0,60*0,60)*0,350 1,00*0,61*0,35 0,75*0,58*0,35			0,56511 0,18900 0,21350 0,15225			
167	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	5,64654		0,00	801-3	RTS 21/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1,00*1,20*0,41*2 1,125*1,73*0,41*2 1,10*2,63*0,35 1,00*1,20*0,35 (1,125*1,73*2-0,60*0,60+0,15*0,60)*0,35 1,125*(2,63-1,70)*0,35			0,98400 1,59593 1,01255 0,42000 1,26788 0,36619			
168	971042361R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	4,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
		základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 300/300 : 2+2			4,00000			
169	974051513R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	1,50000		0,00	801-3	RTS 21/ I
		150/230mm : 0,25+0,65 200/175mm : 0,60			0,90000 0,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelný Měřická 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelný Měřická 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelný Měřická 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
170	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu	m	5,30000		0,00	801-3	RTS 21/ I
žebřík : 5,30				5,30000				
171	976072221R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
172	976072321R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy přes 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	3,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
173	976073111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových zděří profilu do 150 mm, ze zdiva cihelného nebo betonového	kus	27,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
stupadla : 27				27,00000				
174	976082131R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ze zdiva cihelného	kus	2,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
komín.lávka : 2				2,00000				
175	976082131R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ze zdiva cihelného	kus	10,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
větrací mřížky : 5*2				10,00000				
176	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	2,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
177	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	42,74665		0,00	801-3	RTS 21/ I
((16,73-0,76)+10,35)*2,90				76,32800				
-1,00*1,20*2-1,125*1,73*4-1,17*1,73*6-1,125*2,63				-25,28835				
-1,00*1,20*3-0,75*1,20*2-1,10*2,63				-8,29300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
178	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % p.jižní : $11,05 \cdot (2,863 - 0,345) + 0,40 \cdot (3,375 - 2,63) \cdot 2$ -1,17*1,73*6 Mezisoučet p.západní : $16,73 \cdot (2,90 - 0,275) - 1,00 \cdot 0,60 \cdot 2 - 1,125 \cdot 1,70 \cdot 2$ -1,17*2,00 Mezisoučet p.východní : $16,73 \cdot (3,375 - (0,21 + 0,36) \cdot 0,50)$ -1,125*2,50+1,125*1,73*2-1,00*1,20*2 -0,75*1,20*2-1,04*1,90*2 Mezisoučet p.severní : $11,05 \cdot (3,375 - 0,23) - 0,72 \cdot 1,71 - 1,10 \cdot 2,54$ -1,66*1,80-0,75*0,60 Mezisoučet	m2	124,73930		0,00	801-3	RTS 21/ I
				28,41990				
				-12,14460				
				16,27530				
				38,89125				
				-2,34000				
				36,55125				
				51,69570				
				-1,32000				
				-5,75200				
				44,62370				
				30,72705				
				-3,43800				
				27,28905				
179	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, p.jižní : $11,05 \cdot 0,345$ p.západní : $16,73 \cdot 0,275 - 1,17 \cdot 0,29$ p.východní : $16,73 \cdot ((0,21 + 0,36) \cdot 0,50) - 1,125 \cdot 0,10 - 1,04 \cdot 0,26$ 1,00*0,21 p.severní : $11,05 \cdot 0,23 - 0,80 \cdot 0,20 - 1,10 \cdot 0,10 - 1,50 \cdot 0,20$	m2	14,64035		0,00	801-3	RTS 21/ I
				3,81225				
				4,26145				
				4,38515				
				0,21000				
				1,97150				
180	76642	Demontáž půdních schodů	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
181	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	837,90065		0,00	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, :

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,83,84,85,86,87,88,89,90, :

91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,116,118,119, :

120,121,122,123,124,125,126,127,128,132,133,135,136,137,141,142,143,144,146,147,149,150,151,156,157, :

158,159,160,161,165,166,167,168, :

Součet : 837,90065

837,90065

Díl: 711		Izolace proti vodě	0,00					
182	711111006RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2	m2	205,38650		0,00	800-711	RTS 21/ I
		16,73*11,05+2,70*7,60	205,38650					
183	711112006RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2	m2	33,52800		0,00	800-711	RTS 21/ I
		(16,73+11,05+2,70)*2*0,55	33,52800					
184	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	205,38650		0,00	800-711	RTS 21/ I
		16,73*11,05+2,70*7,60	205,38650					
185	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	33,52800		0,00	800-711	RTS 21/ I
		(16,73+11,05+2,70)*2*0,55	33,52800					
186	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	276,42807		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		205,3865*1,15	236,19448					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		33,5280*1,20		40,23360				
187	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-711	RTS 21/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				0,00		
188	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, (16,15+0,60)*(10,50+0,60)	m2	185,92500		0,00	800-711	RTS 21/ I
				185,92500				
189	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, vodorovná : 15,83*10,15+2,85*6,70 vytažení na atiku : (18,53+10,15)*2*0,90	m2	231,39350		0,00	800-711	RTS 21/ I
				179,76950				
				51,62400				
190	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.	m	0,50000		0,00	800-711	RTS 21/ I
				0,50*1				
				0,50000				
191	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.	m	2,50000		0,00	800-711	RTS 21/ I
				0,50*5				
				2,50000				
192	712378101RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.	kus	2,00000		0,00	800-711	RTS 21/ I
193	712378103RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií kulatý chrlič s manžetou, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků Dodávka a montáž propustě, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.	kus	2,00000		0,00	800-711	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
194	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie vodorovná : 15,83*10,15+2,85*6,70 vytažení na atiku : (18,53+10,15)*2*0,90	m2	231,39350		0,00	800-711	RTS 21/ I
					179,76950			
					51,62400			
195	71201	Extenzivní zelená střecha - 178,50m2 - D+M+doprava, popis skladby viz PD - viz v.č.10 - střecha Skladba zelené střechy: : - rozchodníková rohož Topmat S/5 - tl. 30mm : - extenzivní substrát - tl. 60mm : - hybridní deska EnviBoard 20 - tl. 20mm : - separační a ochranná vrstva - tl.5mm : - kačírek tl. cca110mm v ploše 28,00m2 vč.dělicích lišt : - šachty pro zelené střechy - 2ks : 1	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
					1,00000			
196	283	Fólie střešní hydroizolační z pružného polyolefinu TPO/FPO tl.1,8 mm, např. MAPEPLAN T B 231,3935*1,15	m2	266,10252		0,00		Vlastní
					266,10253			
197	69366195R	geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 231,3935*1,15	m2	266,10252		0,00	SPCM	RTS 21/ I
					266,10253			
198	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-711	RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
199	713101111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm 2,98*10,29-0,70*1,20	m2	29,82420		0,00	800-713	RTS 21/ I
					29,82420			
200	713104311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm 16,15*10,50	m2	169,57500		0,00	800-713	RTS 21/ I
					169,57500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
201	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	344,28705		0,00	800-713	RTS 21/ I
		tl.40mm - Rigidfloor 4000 :						
		m.č.201 : 2,40*2,39+1,50*0,20		6,03600				
		m.č.203 : 5,68*1,725+1,50*0,25		10,17300				
		m.č.204 : 3,74*4,50		16,83000				
		m.č.205 : 1,80*2,185+0,70*0,14-0,95*0,08-0,90*0,15		3,82000				
		m.č.206 : 1,80*1,00		1,80000				
		m.č.207 : 1,80*1,20+0,70*0,08		2,21600				
		m.č.208 : 10,20*10,45-0,70*0,65+1,00*0,20+1,50*0,10		106,48500				
		m.č.209 : 5,68*3,995-3,07*1,26+2,50*0,15+0,70*0,115		19,27890				
		m.č.210 : 1,89*1,145		2,16405				
		Mezisoučet		168,80295				
		tl.120mm - Dekperimetr SD150 :						
		m.č.101 : 2,40*0,375+1,75*0,30+1,10*0,35+4,61*3,50		17,94500				
		m.č.102 : 3,04*2,50		7,60000				
		m.č.103 : 1,06*2,09		2,21540				
		m.č.104 : 1,68*2,24+0,70*0,14+0,90*0,20		4,04120				
		m.č.105 : 2,88*1,545+1,00*0,20		4,64960				
		m.č.106 : 1,43*3,90+1,10*0,65+1,00*0,30+(0,80+0,90)*0,10		6,76200				
		m.č.107 : 3,15*3,20-0,84*0,60-0,65*0,65+2,59*0,30+0,80*0,14		10,04250				
		m.č.108 : 5,05*2,50+2,81*0,70+2,50*0,30+0,80*0,14*3		15,67800				
		m.č.109 : 1,84*3,61+1,00*0,35		6,99240				
		m.č.110 : 0,90*2,97+0,80*0,10		2,75300				
		m.č.111 : 5,05*3,61+2,50*0,30+1,00*0,20+0,80*0,14		19,29250				
		m.m.č.112 : 7,50*10,29+1,125*0,30		77,51250				
		Mezisoučet		175,48410				
202	713121118RU1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	301,45000		0,00	800-713	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.101 : (2,40+7,00)*2		18,80000				
		m.č.102 : (3,14+2,50)*2		11,28000				
		m.č.103 : (1,06+2,24)*2		6,60000				
		m.č.104 : (1,68+2,24)*2		7,84000				
		m.č.105 : (2,88+1,545)*2		8,85000				
		m.č.106 : (2,08+3,90)*2		11,96000				
		m.č.107 : (3,15+3,20)*2		12,70000				
		m.č.108 : (5,05+3,20)*2		16,50000				
		m.č.109 : (1,84+3,61)*2		10,90000				
		m.č.110 : (0,90+2,97)*2		7,74000				
		m.č.111 : (5,05+3,61)*2+(1,16+1,31+1,05+1,20)		22,04000				
		m.č.112 : (7,50+10,29)*2		35,58000				
		Mezisoučet		170,79000				
		m.č.201 : 2,39*2+2,40		7,18000				
		m.č.203 : (5,68+1,725)*2		14,81000				
		m.č.204 : (3,74+4,50)*2		16,48000				
		m.č.205 : (1,80+2,185)*2+0,90		8,87000				
		m.č.206 : (1,80+1,00)*2		5,60000				
		m.č.207 : (1,80+1,20)*2		6,00000				
		m.č.208 : (10,20+10,45)*2+0,70*2		42,70000				
		m.č.209 : (5,68+3,995)*2+1,80*2		22,95000				
		m.č.210 : (1,89+1,145)*2		6,07000				
		Mezisoučet		130,66000				
203	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	85,79630			0,00	800-713 RTS 21/ I

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

základ.pasy stávající :

Dekperimetr SD v. 660mm, tl.100mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$((16,99+0,20*2)+11,56+3,58)*0,66$ naležato XPS tl.100mm, š.500mm : $((16,99+0,20*2)+11,56+3,58)*0,10$ Mezisoučet nové zákl.pasy : Dekperimetr SD tl.150mm : $((2,57+0,15*2)+7,58)*1,39$ Mezisoučet obložení atiky : $(18,83+10,15)*2*0,65$ $(19,43+10,15)*0,30$ Mezisoučet			21,46980 3,25300 24,72280 14,52550 14,52550 37,67400 8,87400 46,54800			
204	713141131R00	Montáž tepelné izolace plochých střech plně lepená za studena, jednovrstvá 15,83*10,15+2,85*6,70	m2	179,76950		0,00	800-713	RTS 21/ I
					179,76950			
205	713141221R00	Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, nosný materiál ve specifikaci 16,13*10,45+2,70*7,00	m2	187,45850		0,00	800-713	RTS 21/ I
					187,45850			
206	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie folie DEKSEPAR tl.0,2mm : (175,4841+168,8092)*1,10	m2	378,72263		0,00	800-713	RTS 21/ I
					378,72263			
207	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 tl.160mm : 179,7695*0,16*1,05	m3	30,20128		0,00	SPCM	RTS 21/ I
					30,20128			
208	28376	Deska izolační např. Dekperimetr SD - popis viz PD, střecha, podlaha, základy podlaha - tl.120mm : 175,4841*0,12*1,05 střecha - tl.80mm : 179,7695*0,08*1,05	m3	49,08504		0,00		Vlastní
					22,11100 15,10064			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základy - tl.100mm :						
		21,4698*0,10*1,05			2,25433			
		základy - tl.150mm :						
		14,5255*0,15*1,05			2,28777			
		atika - tl.150mm :						
		46,548*0,15*1,05			7,33131			
209	28376285R	deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3	m2	177,24971		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		168,80925*1,05		177,24971				
210	283763206R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,000 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	2,57723		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		((16,73+0,50)*2+11,05+3,58)*0,50*0,10*1,05		2,57723				
211	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	196,83142		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		187,4585*1,05		196,83143				
212	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-713	RTS 21/ I
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						0,00		
213	720	Zdravotechnické instalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 723 Plynoinstalace						0,00		
214	723	Plynoinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 728 Vzduchotechnika						0,00		
215	728	Vzduchotechnika a větrání - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 730 Ústřední vytápění						0,00		
216	730	Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 762 Konstrukce tesařské						0,00		
217	762441122R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 2 vrstvy, šroubováním	m2	37,80000		0,00	800-762	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřického 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřického 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřického 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		63,00*0,60		37,80000				
218	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	37,80000		0,00	800-762	RTS 21/ I
219	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	29,82420		0,00	800-762	RTS 21/ I
		2,98*10,29-0,70*1,20		29,82420				
220	762711810R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	96,00000		0,00	800-762	RTS 21/ I
		2,40*17+3,30*14+1,50*6		96,00000				
221	762841821R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z desek dřevotřískových, dřevovláknitých, sádkartonových, lignátových a z umělých hmot	m2	34,63110		0,00	800-762	RTS 21/ I
		vč. omítky : 16,73*2,07		34,63110				
222	60725012R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	81,64800		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		37,80*2*1,08		81,64800				
223	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-762	RTS 21/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
224	764530460R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 750 mm	m	63,00000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
225	764331851R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	12,50000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		9,50+3,00		12,50000				
226	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	22,19000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		10,45+1,18+1,17*6+0,58*3+0,60*3		22,19000				
227	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	54,36000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		(16,73+10,45)*2		54,36000				
228	764718301RXX	Oplechování parapetů z AL plechů lak., rš 210 mm - povrchová úprava eloxováním	m	37,37000		0,00		Vlastní
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřická 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřická 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřická 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. bočních krytek :						
		0,75*(1+2+1+2)			4,50000			
		1,00*(3+2+2)			7,00000			
		1,125*(5+3)			9,00000			
		1,17*(5+6)			12,87000			
		1,75			1,75000			
		1,125*2			2,25000			
229	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%				0,00 800-764	RTS 21/ I

Díl: 766		Konstrukce truhlářské						0,00	
230	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	29,22820			0,00	800-766	RTS 21/ I
				2,98*(5,27+4,82)-0,70*1,20				29,22820	

231	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	13,00000		0,00	800-766	RTS 21/ I
		700/1970mm : 2+1+2+1		6,00000				
		800/1970mm : 2+1+1+1+2		7,00000				

232	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000		0,00	800-766	RTS 21/ I
233	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	14,00000		0,00	800-766	RTS 21/ I
234	54901	Rozetové dveřní kování klika/klika-WC - cena dle výběru	ks	3,00000		0,00		Vlastní
235	54902	Rozetové dveřní kování klika/klika - cena dle výběru	ks	11,00000		0,00		Vlastní
236	76601	Větrací mřížky dveřní - příplatek k ceně dveří - D+M	ks	10,00000		0,00		Vlastní
237	76602	Cylindrická vložka - příplatek k ceně dveří - D+M	ks	8,00000		0,00		Vlastní
238	76603	T11 - sanitární dělicí stěna pro mateřské školky vel. 600/850mm - cena dle výběru - D+M, popis viz PD - výpis truhl.výrobků	ks	5,00000		0,00		Vlastní
239	76604	T12 - věšáčky na ručníky - laminovaná dřevotřísková deska tl.18+10mm, vel.1234/750mm - D+M, popis viz PD - výpis truhl.výrobků	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
240	76605	T13 - interiér.dřev.prosklená stěna vel. 2500/2500mm, 1-křídlo.dveře, bezpečnostní sklo - D+M, popis viz PD - výpis truhl.výrobků	kpl	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
241	76606	T13a - vestavěná skříňka vel.775/900/300mm z lamin.dřevotřísky tl.18mm - D+M, popis viz PD - výpis truhl.výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
242	76607	T14 - interiér.dřev.prosklená stěna vel. 2500/2500mm, 1-křídlo.dveře, bezpečnostní sklo - D+M, popis viz PD - výpis truhl. výrobků	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
243	76608	T14a - vestavěná skříňka vel.775/918/418mm z lamin.dřevotřísky tl.18mm+10mm, věšáčky - D+M, popis viz PD - výpis truhl. výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
244	76609	T15 - interiér.dřev.prosklená stěna vel. 2500/2750mm, 1-křídlo.dveře, bezpečnostní sklo - D+M, popis viz PD - výpis truhl. výrobků	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
245	76610	T15a - vestavěná skříňka vel.775/900/300mm z lamin.dřevotřísky tl.18mm - D+M, popis viz PD - výpis truhl. výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
246	76611	T16 - kuchyňská linka dl.2,81m, dvojřez nerez, odsavače par výsuvné, myčka lednička - D+M, popis viz PD - výpis truhl. výrobků - cena dle výběru	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
247	766410010RAB	Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva palubkami MD pero-drážka, lakování	m2	17,20917		0,00	AP-PSV	RTS 21/ I

Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.

D+M vč. kotevní prvky a nátěru :

ozn. T17 :

p.východní : 1,125*(2,025+2,045+2,075)

6,91313

p. jižní : 0,53*1,73+1,17*(1,10+2,075+5,82)

2,44605

p. západní : 1,00*(1,43+2,075)+1,25*1,70

5,63000

Mezisoučet

14,98918

ozn. T18-tužky : 1,85*0,12*(3+2+2+3)

2,22000

Mezisoučet

2,22000

248	61165002R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	6,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
-----	-----------	---	-----	---------	--	------	------	-----------

ozn. T01 : 2

2,00000

ozn. T02 : 1

1,00000

ozn. T03 : 2

2,00000

ozn. T04 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelný Měřická 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelný Měřická 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelný Měřická 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
249	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		ozn. T05 : 2		2,00000				
		ozn. T06 : 1		1,00000				
		ozn. T07 : 1		1,00000				
		ozn. T08 : 1		1,00000				
250	61165012RX	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kř. 80x197 cm, bezpečnostní sklo	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		ozn. T09 : 2		2,00000				
251	61165013RX	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kř. 90x197 cm, bezpečnostní sklo	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		T10 : 1		1,00000				
252	76601	Demontáž půdních schodů skládacích	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
253	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 21/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						0,00		
254	767587001R00	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	308,11390		0,00	800-767	RTS 19/ II
		z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,						
		m.č.102 : 3,04*2,50		7,60000				
		m.č.103 : 1,06*2,24		2,37440				
		m.č.104 : 1,68*2,24		3,76320				
		m.č.105 : 2,88*1,545		4,44960				
		m.č.106 : 1,43*3,90		5,57700				
		m.č.107 : 3,15*3,20-0,65*0,65		9,65750				
		m.č.108 : 5,05*2,50+2,81*0,70		14,59200				
		m.č.110 : 0,90*2,97		2,67300				
		m.č.111 : 5,05*3,61		18,23050				
		m.č.112 : 7,50*10,29		77,17500				
		Mezisoučet		146,09220				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.203 : 5,68*1,725		9,79800				
		m.č.204 : 3,74*4,50		16,83000				
		m.č.205 : 1,80*2,185		3,93300				
		m.č.206 : 1,80*1,00		1,80000				
		m.č.207 : 1,80*1,20		2,16000				
		m.č.208 : 10,20*10,45		106,59000				
		m.č.209 : 3,07*2,71+2,61*3,995		18,74665				
		m.č.210 : 1,89*1,145		2,16405				
		Mezisoučet		162,02170				
255	76701	H01 - vnější stěna z AL-profilů, vel.1750/2750mm, s 2-křídly dveřmi, izol.bezp.trojsklo, kování - D+M, detailní popis viz PD - výpis hliník.výplní	ks	1,00000		0,00		Vlastní
256	76702	H02 - vnější stěna z AL-profilů, vel.1000/2630mm, s 1-křídly dveřmi, izol.bezp.trojsklo, kování - D+M, detailní popis viz PD - výpis hliník.výplní	ks	1,00000		0,00		Vlastní
257	76703	H03 - vnitřní stěna z AL-profilů, vel.1100/2630mm, 1-křídlo dveře, bezp.sklo, kování, EI15 DP3-C - D+M, detailní popis viz PD - výpis hliník.výplní	ks	1,00000		0,00		Vlastní
258	76704	H04 - vnitřní 2-křídlo dveře z AL-profilů, vel.1300/2070mm, bezp.sklo, kování, EI 15 DP3-C - D+M, detailní popis viz PD - výpis hliník.výplní	ks	1,00000		0,00		Vlastní
259	76705	H05 - vnitřní 2-křídlo dveře z AL-profilů, vel.1500/2070mm, bezp.sklo, kování - D+M, detailní popis viz PD - výpis hliník.výplní	ks	1,00000		0,00		Vlastní
260	76706	H06 - okno z AL-profilů, vel.1125/1730mm, izol. trojsklo, kování, EI15 DP1 - D+M, detailní popis viz PD - výpis hliník.profilů	ks	1,00000		0,00		Vlastní
261	76707	Z11 - vchodová skleněná stříška vel.1750/900mm-lepené bezpečn.sklo tl.13mm s PVB folií - D+M, detailní popis viz PD - výpis zámeč.výrobků	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
262	76708	Z12 - vchodová skleněná stříška vel.2500/900mm-lepené bezpečn.sklo tl.13mm s PVB folií - D+M, detailní popis viz PD - výpis zámeč.výrobků	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
263	76709	Z14 - venkovní únikové schodiště vč.zábradlí, průměr 2500mm, kovové pozink. - D+M, detailní popis viz PD - výpis zámeč.výrobků	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
264	76711	Z15 - ocelová venkovní branka vel.900/1100mm, úprava spodní hrany, nátěr - D+M, detailní popis viz PD - výpis zámeč.výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
265	76712	Z16 - ocelová venkovní branka vel.900/1500mm, vč.sloupků, úprava spodní hrany, nátěr, kování - D+M, detailní popis viz PD - výpis zámeč.výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
266	76713	Z17 - ocelová venkovní branka vel.1000/1500mm, REPASE, nátěr, kování, elektromag.zámek - D+M, Detailní popis viz PD - výpis zámeč.výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
267	76714	Z18 - ocelová venkovní brána vel.3200/1650mm, REPASE, nátěr, kování - D+M, detailní popis viz PD - výpis zámeč.výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
268	76715	Z13 - zábradlí vnitřního schodiště v.1,00m, dl.8,00m, uzavřené profily, dř.madlo, práškový lak - D+M, detailní popis viz PD - zámečn.výrobky	m	8,00000		0,00		Vlastní
269	76716	Z19 - zábradlí vyrovnn.venk.schodiště v.1,00m, dl.3,00m, uzavřené profily vč.madla, prášk.lak - D+M, detailní popis viz PD - výpis zámeč.výrobků	m	3,00000		0,00		Vlastní
270	76717	Z21 - kovový žebřík na střeche š.400mm, dl.4,00m, Jäck.-profily, žár.zinkováno - D+M, detailní popis viz PD - výpis zámeč.výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
271	76718	Z22 - výlez na střeche vel.700/1200mm, prefa.prvek pro zabudování na střeche, D+M, detailní popis viz PD - výpis zámeč.výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
272	76758	Z25 - revizní dvířka do kazet.minerálního podhledu, vel.1200/1200mm, tlačení zámek - D+M, detailní popis viz PD - výpis zámeč.výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
273	76784	Záchytný systém proti pádu osob, popis viz PD - v.č.10 - střecha	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
274	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-767	RTS 21/ I

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu	0,00
275	76901	Plastová okna s izolačním trojsklem, barva šedá+bílá, kování - D+M, detailní popis viz PD - výpis plast.výplní

ozn. O01 : 0,75*0,60	0,45000
ozn. O02 : 0,75*1,00*2	1,50000
ozn. O03 : 0,75*1,00	0,75000
ozn. O04 : 0,75*1,20*2	1,80000
ozn. O05 : 1,00*1,00*3	3,00000
ozn. O06 : 1,00*1,20*2	2,40000
ozn. O07 : 1,00*1,20*2	2,40000
ozn. O08 : 1,125*1,70*5	9,56250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. O09 : 1,125*1,73*3		5,83875				
		ozn. O10 : 1,17*1,70*5		9,94500				
		ozn. O11 : 1,17*1,73*6		12,14460				
		ozn. O12 : 1,75*1,70		2,97500				
276	76902	Plastové dveře, bezpečnostní sklo příp. plné, barva šedá+bílá, elektromagn.zámek, kování - D+M, detailní popis viz PD - výpis plastových výplní	m2	7,87000		0,00		Vlastní
		O13 : 1,125*2,57		2,89125				
		O14 : 1,125*2,63		2,95875				
		O15-plné : 1,00*2,02		2,02000				
277	998769202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 072,79610		0,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
278	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	108,19070		0,00	800-771	RTS 21/ I
279	771275511RT1	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	28,80000		0,00	800-771	RTS 19/ II
		1,20*24		28,80000				
280	771275521RT1	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	28,80000		0,00	800-771	RTS 19/ II
281	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	29,65000		0,00	800-771	RTS 21/ I
		m.č.101 : 2,39*2+2,40-1,20+0,30*2-1,75+0,25*2		5,33000				
		m.č.102 : (3,04+2,50)*2-0,90-1,00		9,18000				
		m.č.106 : (2,08+3,90)*2-(0,80+0,90*2+1,00)+0,30*2		8,96000				
		Mezisoučet		23,47000				
		m.č.201 : 2,40+2,39*2-1,50+0,25*2		6,18000				
		Mezisoučet		6,18000				
282	771475034RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	10,81000		0,00	800-771	RTS 21/ I
		(0,16+0,31)*23		10,81000				
283	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	40,46000		0,00	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřická 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřická 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřická 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		29,65+10,81		40,46000				
284	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	108,19070		0,00	800-771	RTS 21/ I
		m.č.101 : 2,40*0,375+1,75*0,30+1,10*0,35+4,61*2,40		12,87400				
		m.č.102 : 3,04*2,50		7,60000				
		m.č.103 : 1,06*2,09		2,21540				
		m.č.104 : 1,68*2,24+0,70*0,14+0,90*0,20		4,04120				
		m.č.106 : 1,43*3,90+1,20*0,65+1,00*0,30+(0,90+0,80)*0,10		6,82700				
		m.č.107 : 3,15*3,20-0,84*0,60-0,65*0,65+2,59*0,30+0,80*0,14		10,04250				
		m.č.109 : 1,84*3,61+1,00*0,35		6,99240				
		m.č.110 : 0,90*2,97+0,80*0,10		2,75300				
		m.č.111 : 5,05*3,61+2,50*0,30+1,00*0,20+0,80*0,14		19,29250				
		-1,95*0,15*2-(1,20+1,31)*0,15		-0,96150				
		Mezisoučet		71,67650				
		m.č.201 : 2,40*2,39+1,50*0,20		6,03600				
		m.č.202 : 2,40*1,20		2,88000				
		m.č.205 : (1,80-0,15)*2,185+0,70*0,14-0,95*0,08-0,90*0,15		3,49225				
		m.č.206 : (1,80-0,15)*1,00		1,65000				
		m.č.207 : (1,80-0,15)*1,20+0,70*0,08		2,03600				
		m.č.209 : (5,68-0,15)*3,995-3,07*1,26-1,80*0,14+2,50*0,15		18,34715				
		0,70*0,115		0,08050				
		m.č.210 : (1,89-0,15)*1,145		1,99230				
		Mezisoučet		36,51420				
285	771578011RT2	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	94,23050		0,00	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		m.č.103 : (1,06+2,09)*2-0,70		5,60000				
		m.č.104 : (1,68+2,24)*2-0,70*2+0,20*2		6,84000				
		m.č.107 : (3,15+3,20)*2-0,80+0,60*2-2,59+0,30*2		11,11000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.109 : (1,84+3,61)*2-1,00+0,30*2		10,50000				
		m.č.110 : (0,90+2,97)*2-0,80		6,94000				
		m.č.111 : (5,05+3,61)*2-0,80*2+0,20*2-2,50+0,20*2		14,02000				
		1,05+1,20+1,16+1,31		4,72000				
		Mezisoučet		59,73000				
		m.č.205 : (1,65+2,185)*2-0,70+0,80*2		8,57000				
		m.č.206 : (1,65+1,00)*2-0,70		4,60000				
		m.č.207 : (1,65+1,20)*2-0,70*2		4,30000				
		m.č.209 : (5,68-0,15+3,995)*2-2,50+0,20*2-0,80-0,70+1,80*2		19,05000				
		m.č.210 : (1,74+1,145)*-0,70		-2,01950				
		Mezisoučet		34,50050				
286	771101142R0X	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá, d+m, vč. penetrace	m2	71,97370		0,00		Vlastní
		m.č.103 : 1,06*2,09		2,21540				
		m.č.104 : 1,68*2,24+0,70*0,14+0,90*0,20		4,04120				
		m.č.107 : 3,15*3,20-0,84*0,60-0,65*0,65+2,59*0,30+0,80*0,14		10,04250				
		m.č.109 : 1,84*3,61+1,00*0,35		6,99240				
		m.č.110 : 0,90*2,97+0,80*0,10		2,75300				
		m.č.111 : 5,05*3,61+2,50*0,30+1,00*0,20+0,80*0,14		19,29250				
		-1,95*0,15*2-(1,20+1,31)*0,15		-0,96150				
		Mezisoučet		44,37550				
		m.č.205 : (1,80-0,15)*2,185+0,70*0,14-0,95*0,08-0,90*0,15		3,49225				
		m.č.206 : (1,80-0,15)*1,00		1,65000				
		m.č.207 : (1,80-0,15)*1,20+0,70*0,08		2,03600				
		m.č.209 : (5,68-0,15)*3,995-3,07*1,26-1,80*0,14+2,50*0,15		18,34715				
		0,70*0,115		0,08050				
		m.č.210 : (1,89-0,15)*1,145		1,99230				
		Mezisoučet		27,59820				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
287	771577113R0X	Lišta hliníková přechodová, stejná (různá) výška povrchu	m	18,49000		0,00		Vlastní
		stejná výška : 0,70*3+0,80*3+1,50		6,00000				
		různá výška : 0,70*2+0,80*8+0,90+2,29+1,50		12,49000				
288	5971	Dlažba keramická 300/300mm, tl.9mm, jak. 1 - protiskluzná R10	m2	130,25997		0,00		Vlastní
		dlažba : 108,1907*1,10		119,00977				
		sokl : (29,65+10,81)*0,10*1,30		5,25980				
		podstupnice : 1,20*0,16*24*1,30		5,99040				
289	5976	Dlažba keramická matná - schodovka 300/300, tl.9mm	ks	106,00000		0,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		28,80/0,30*1,10		105,60000				
		Konec provozního součtu						
		106		106,00000				
290	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-771	RTS 21/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00		
291	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	231,61010		0,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
292	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	118,09500		0,00	800-775	RTS 21/ I
		m.č.105 : (2,88+1,545)*2-0,80+0,20*2		8,45000				
		m.č.108 : (5,05+3,20)*2-0,80*3-2,50+0,20*2		12,00000				
		m.č.112 : (7,50+10,29)*2-1,125+0,30*2		35,05500				
		Mezisoučet		55,50500				
		m.č.203 : (5,68+1,725)*2-1,50*2-0,70-0,80*2		9,51000				
		m.č.204 : (3,74+4,50)*2-0,70-0,80		14,98000				
		m.č.208 : (10,20+10,45)*2-2,50-1,50-1,00+0,20*2+0,70*2		38,10000				
		Mezisoučet		62,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelný Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelný Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelný Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
293	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	231,61010		0,00	800-775	RTS 21/ I
		m.č.105 : 2,88*1,545+1,00*0,20		4,64960				
		m.č.108 : 5,05*2,50+2,81*0,70+2,50*0,30+0,80*0,14*3		15,67800				
		m.č.112 : 7,50*10,29+1,125*0,30		77,51250				
		Mezisoučet		97,84010				
		m.č.203 : 5,68*1,725+1,50*0,15+1,50*0,10+0,70*0,14		10,27100				
		0,80*0,115*2		0,18400				
		m.č.204 : 3,74*4,50		16,83000				
		m.č.208 : 10,20*10,45-0,70*0,65+1,00*0,20+1,50*0,10		106,48500				
		Mezisoučet		133,77000				
294	776971318R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm	m2	4,83600		0,00	800-775	RTS 21/ I
		rohož DIAMANT ARCOS tl.18mm :						
		2,015*2,40		4,83600				
295	776973223R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z houževnté pryže tvar včelí plástve s uzavřeným dnem, tloušťky 23 mm	m2	0,60000		0,00	800-775	RTS 21/ I
		1,00*0,60		0,60000				
296	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	12,03000		0,00	800-775	RTS 21/ I
		(1,00+0,60)*2		3,20000				
		(2,015+2,40)*2		8,83000				
297	776101115R0X	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 4mm	m2	231,61010		0,00		Vlastní
298	776101121R0X	Provedení penetrace podkladu - d+m	m2	231,61010		0,00		Vlastní
299	28410102R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné	m2	266,35161		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		231,6101*1,15		266,35162				
300	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
301	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	185,51485		0,00	800-771	RTS 21/ I
včetně dodávky materiálu.								
302	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	30,00000		0,00	800-771	RTS 21/ I
303	781415015RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	185,51485		0,00	800-771	RTS 21/ I

m.č. 103 : (1,06+2,24)*2*2,05-0,70*1,97	12,15100
-0,15*1,20*2+1,06*0,15	-0,20100
-0,75*(2,05-1,43)+(0,75+0,62*2)*0,30	0,13200
m.č. 104 : (1,68+2,24)*2*2,05	16,07200
-0,70*1,97*2+2,05*2*0,25	-1,73300
-1,00*(2,05-1,43)+(1,00+0,62*2)*0,30	0,05200
m.č. 107 : (3,15+3,20+0,60)*2*2,05-0,80*1,97	26,91900
-2,59*2,05+0,30*2,05*2	-4,07950
-0,75*(2,05-1,43)+(0,75+0,62*2)*0,30	0,13200
-1,00*(2,05-1,43)+(1,00+0,62*2)*0,30	0,05200
m.č. 110 : (0,90+2,97)*2*2,05-0,80*1,97	14,29100
m.č. 111 : (5,05+3,61)*2*2,05	35,50600
(1,20-0,15)*1,20*2+(2,10+1,05)*0,15	2,99250
(1,31-0,15)*1,20*2+(2,10+1,16)*0,15	3,27300
-0,80*1,97*2+2,10*0,20*2	-2,31200
-2,50*2,05+0,20*2,05*2	-4,30500
-1,00*(2,05-1,43)*2+(1,00+0,62*2)*0,35*2	0,32800
Mezisoučet	99,27000
m.č. 205 : (1,80+2,185+0,80)*2*2,05-0,70*1,97	18,23950
-0,75*(2,05-1,57)+(0,75+0,48*2)*0,25	0,06750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelný Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelný Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelný Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,15*1,20*2+1,125*0,15		-0,19125				
		m.č.206 : (1,80+1,00)*2*2,05-0,70*1,97		10,10100				
		-0,15*1,20*2+1,00*0,15		-0,21000				
		m.č.207 : (1,80+1,20)*2*2,05-0,70*1,97*2		9,54200				
		-0,15*1,20*2+1,20*0,15		-0,18000				
		m.č.209 : (5,68+3,995)*2*2,05-(0,70+0,80)*1,97+0,19*2,05*2		37,49150				
		-2,50*2,05+2,05*0,20*2		-4,30500				
		-0,15*1,20*2+2,71*0,15+1,80*(1,20*2+0,14)		4,61850				
		-1,00*(2,05-1,57)*2+((1,00+0,58*2)*0,22)*2		-0,00960				
		m.č.210 : (1,89+1,145)*2*2,05-0,70*1,97		11,06450				
		-0,75*(2,05-1,57)+(0,75+0,48*2)*0,22		0,01620				
		Mezisoučet		86,24485				
304	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	97,36000		0,00	800-771	RTS 21/ I
		1.np : (1,06+2,24)*2-0,75+0,30*2		6,45000				
		(1,68+2,24)*2+0,25*2-0,75+0,30*2		8,19000				
		(3,15+3,20+0,60)*2+0,30*2-0,75-1,00+0,30*4		13,95000				
		(0,90+2,97)*2		7,74000				
		(5,05+3,61)*2-1,00*2+0,30*4+0,20*2*2		17,32000				
		Mezisoučet		53,65000				
		2.np : (1,80+2,185)*2-0,75+0,25*2		7,72000				
		(1,80+1,00)*2		5,60000				
		(1,80+1,20)*2		6,00000				
		(5,68+3,995)*2-1,00*2+0,22*4+0,20*2		18,63000				
		(1,89+1,145)*2-0,75+0,22*2		5,76000				
		Mezisoučet		43,71000				
305	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	79,86500		0,00	800-771	RTS 21/ I
		1.np : 0,75+0,62*2+1,06		3,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,05*2+1,00+0,62*2		6,34000				
		2,05*3+0,75+0,62*2+1,00+0,62*2		10,38000				
		2,05*2+(1,00+0,62*2)*2+1,20*4+1,95+1,16+1,31		17,80000				
		1,95+1,05+1,20+0,15*2		4,50000				
		Mezisoučet		42,07000				
		2.np : 1,125+0,75+0,48*2+2,05*2		6,93500				
		1,00		1,00000				
		1,20		1,20000				
		2,05*5+1,20*2+1,80*2+0,15+2,71+(1,00+0,48*2)*2		23,03000				
		0,75+0,48*2+(1,00+0,48*2)*2		5,63000				
		Mezisoučet		37,79500				
306	781497911R00	Lišty k obkladům profil rohový profil z plastické hmoty s dutým položlábkem pro vnitřní kouty, stak podlah/stěna, výška pro podlahu 7 mm, výška pro stěnu 7 mm, šířka profilu R = 18 mm	m	9,60000		0,00	800-771	RTS 21/ I
		sprchy : 0,90*2+1,20		3,00000				
		0,80*2+0,90+2,05*2		6,60000				
307	781101111R0X	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, d+m	m2	185,51485		0,00		Vlastní
308	781101142R0X	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady, d+m	m2	19,12500		0,00		Vlastní
		m.č.111 : 0,90*(1,20+2,00)+2,95*2,00		8,78000				
		m.č.205 : (0,80*2+0,90)*2,05		5,12500				
		m.209 : 2,61*2,00		5,22000				
309	597813604RXX	Obkládačka keramická 19,8x19,8 světle béžová mat, také zelená, šedá, modrá, sv.žlutá, červená	m2	204,06634		0,00		Vlastní
		185,51485*1,10		204,06634				
310	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-771	RTS 21/ I
Díl: 783		Nátěry				0,00		
311	783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email	m2	15,25720		0,00	800-783	RTS 21/ I
		zárubně : 4,74*0,20*2		1,89600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,74*0,22*2		2,08560				
		4,74*0,25*2		2,37000				
		4,84*0,20*2		1,93600				
		4,84*0,22*2		2,12960				
		4,84*0,25*(2+2)		4,84000				
Díl: 784		Malby				0,00		
312	784111201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	716,72965		0,00	800-784	RTS 21/ I
		stropy : 40,7224		40,72240				
		stěny : 676,00725		676,00725				
313	784115412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 91 %, dvojnásobné	m2	40,72240		0,00	800-784	RTS 21/ I
		stropy :						
		m.č.101 : 2,40*(0,95+2,55)		8,40000				
		m.č.109 : 1,84*3,61		6,64240				
		m.č.201+202 : 2,40*7,00		16,80000				
		schod. ramena : 1,20*(3,65+3,75)		8,88000				
314	784115422R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	676,00725		0,00	800-784	RTS 21/ I
		stěny :						
		schod. prostor : (2,40+7,00)*2*7,41		139,30800				
		-(1,75*2,75-4,00)		-0,81250				
		Mezisoučet		138,49550				
		m.č.102 : (3,04+2,50)*2*2,975		32,96300				
		m.č.103 : (1,06+2,24)*2*(2,60-2,05)		3,63000				
		m.č.104 : (1,68+2,24)*2*(2,60-2,05)		4,31200				
		m.č.105 : (2,88+1,545)*2*2,60		23,01000				
		m.č.106 : (2,08+3,90)*2*2,85		34,08600				
		m.č.107 : (3,15+3,20)*2*(2,85-2,05)+0,60*0,80*2		11,12000				
		-(2,59*2,25-4,00)		-1,82750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.108 : (5,05+3,20*2)*2,975		34,06375				
		-(2,50*2,50-4,00)		-2,25000				
		m.č.109 : (1,84+3,61)*2*3,375		36,78750				
		m.č.110 : (0,90+2,97)*2*(2,60-2,05)		4,25700				
		m.č.111 : (5,05+3,61)*2*(2,975-2,05)		16,02100				
		-(2,50*2,50-4,00)		-2,25000				
		m.č.112 : (7,50+10,29)*2*2,975		105,85050				
		Mezisoučet		299,77325				
		m.č.203 : (5,68+1,725)*2*2,60		38,50600				
		m.č.204 : (3,74+4,50)*2*2,60		42,84800				
		m.č.205 : (1,80+2,185)*2*(2,60-2,05)		4,38350				
		m.č.206 : (1,80+1,00)*2*(2,60-2,05)		3,08000				
		m.č.207 : (1,80+1,20)*2*(2,60-2,05)		3,30000				
		m.č.208 : (10,20+10,45)*2*3,00		123,90000				
		m.č.209 : (5,68+3,995)*2*(3,00-2,05)		18,38250				
		m.č.210 : (1,89+1,145)*2*(2,60-2,05)		3,33850				
		Mezisoučet		237,73850				
315	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	42,72000		0,00	800-784	RTS 21/ I
		dřev.stěny : (1,10+2,63*2)*2		12,72000				
		2,50*3*2*2		30,00000				
316	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	339,80070		0,00	800-784	RTS 21/ I
		dlažba : 108,1907		108,19070				
		marmoleum : 231,61		231,61000				
317	784011921R00	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru,	m2	172,57550		0,00	800-784	RTS 21/ I
		stropy :						
		m.č.101 : 2,40*(0,95+2,55)		8,40000				
		m.č.201+202 : 2,40*7,00		16,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

schod. ramena : 1,20*(3,65+3,75)

8,88000

stěny :

schod. prostor : (2,40+7,00)*2*7,41

139,30800

-(1,75*2,75-4,00)

-0,81250

Díl: 786	Čalounické úpravy					0,00		
318	78601	Sít' proti hmyzu - d+m	m2	2,10000		0,00		Vlastní
		m.č.107 : 0,75*1,20+1,00*1,20			2,10000			

319	78661-01	Předokenní roleta vel. 750/1390mm, viditel.box, el.pohon - d+m - ozn. Ž01, popis - viz PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní
320	78661-02	Předokenní roleta vel. 1000/1390mm, viditel.box, el.pohon - d+m - ozn. Ž02, popis - viz PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní
321	78661-03	Předokenní roleta vel. 1125/1930mm, viditel.box, el.pohon - d+m - ozn. Ž03, popis - viz PD	kus	5,00000		0,00		Vlastní
322	78661-04	Předokenní roleta vel. 1125/1960mm, viditel.box, el.pohon - d+m - ozn. Ž04, popis - viz PD	kus	4,00000		0,00		Vlastní
323	78661-05	Předokenní roleta vel. 1170/1930mm, viditel.box, el.pohon - d+m - ozn. Ž05, popis - viz PD	kus	5,00000		0,00		Vlastní
324	78661-06	Předokenní roleta vel. 1170/1960mm, viditel.box, el.pohon - d+m - ozn. Ž06, popis - viz PD	kus	6,00000		0,00		Vlastní
325	78661-07	Předokenní roleta vel. 1000/2860mm, viditel.box, el.pohon - d+m - ozn. Ž07, popis - viz PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní
326	78661-08	Předokenní roleta vel. 1125/2920mm, viditel.box, el.pohon - d+m - ozn. Ž08, popis - viz PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní

327 998786202R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

%

0,00 800-786 RTS 21/ I

Díl: M21	Elektromontáže					0,00		
328	210	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					0,00		
329	33	D+M - šikmá zdvihací plošina model V65, trakční, nosnost 350kg, pravá, interní, rozměry 830x700mm, vodící kolejnice, 2*zatáčka 180°, bateriový provoz vč. baterie	kpl	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
330	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	433,69950		0,00	801-3	RTS 21/ I
<p>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>78,79,80,81,82,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,156,157,158,159,160,161,162, :</p> <p>163,164,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,188,199,200,219,220,221,225,226,227, :</p> <p>230, :</p> <p>Součet: : 433,69950</p> <p style="text-align: right;">433,69950</p>								
331	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8 240,29053		0,00	801-3	RTS 21/ I
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>78,79,80,81,82,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,156,157,158,159,160,161,162, :</p> <p>163,164,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,188,199,200,219,220,221,225,226,227, :</p> <p>230, :</p> <p>Součet: : 8240,29053</p> <p style="text-align: right;">8 240,29053</p>								
332	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	433,69950		0,00	801-3	RTS 21/ I
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>78,79,80,81,82,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,156,157,158,159,160,161,162, :</p> <p>163,164,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,188,199,200,219,220,221,225,226,227, :</p> <p>230, :</p> <p>Součet: : 433,69950</p> <p style="text-align: right;">433,69950</p>								
333	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 602,19701		0,00	801-3	RTS 21/ I
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ
O:	01	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ
R:	KOB-062/01	Adaptace budovy kotelny Měříčkova 46 na prostory MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

78,79,80,81,82,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,156,157,158,159,160,161,162, :
163,164,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,188,199,200,219,220,221,225,226,227, :
230, :
Součet : 2602,19701

2 602,19701

334	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	433,69950		0,00	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
78,79,80,81,82,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,156,157,158,159,160,161,162, :
163,164,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,188,199,200,219,220,221,225,226,227, :
230, :
Součet : 433,69950

433,69950

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:
801.31 budovy mateřských škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	02	Přípojka vody
R:	KOB-062/02	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
1	800	Přípojka vody - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		0,00		Vlastní

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	03	Přeložka distribuční sítě NN (EON)
R:	KOB-062/03	Přeložka distribuční sítě NN (EON)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
1	210	Přeložka distribuční sítě NN - kompl.dodávka vč.zemních prací a přeložení PRIS sloupu, viz dohoda f.EON s investorem	kpl	1,00000		0,00		Vlastní

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-062	Adaptace budovy kotelny Měřičkova 46 na prostory MŠ
O:	04	Přeložka CETIN
R:	KOB-062/04	Přeložka CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00		
1	220	Přeložka kabelů CETIN, vč. zemních prací, viz dohoda f. CETIN s investorem	kpl	1,00000		0,00		Vlastní

Celkem	0,00
---------------	-------------