

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18091

Stavba: REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

KSO:

Místo: BRNO

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenových soustav ÚRS, RTS aj. (CS). Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Je možné použít jakýkoliv obdobný výrobek.

Cena bez DPH			0,00
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18091

Stavba: REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Místo: BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00	0,00	STA
SO 02	ŘEŠENÍ ZELENĚ	0,00	0,00	STA
SO 02.1	Kácení a ochrana stromů	0,00	0,00	Soupis
SO 02.2	Výsadba stromu	0,00	0,00	Soupis
SO 02.3	Půdokryvné a smíšené záhony - založení	0,00	0,00	Soupis
SO 02.4	Pobytový zátěžový parkový trávník - založení	0,00	0,00	Soupis
SO 02.5	Pobytový trávník pod stromy - malé plochy - založení	0,00	0,00	Soupis
SO 02.6	Extenzivní trávník - mezi stromy a na okrajích - založení	0,00	0,00	Soupis
SO 02.7	Půdokryvné výsadby pod stromy - na okrajích - založení	0,00	0,00	Soupis
SO 03	ŘEŠENÍ PLENĚRU (KOMUNIKACE A ZPEVNĚNĚ PLOCHY)	0,00	0,00	STA
SO 04	POLYFUNKČNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PARKOVIŠTĚ	0,00	0,00	STA
SO 04.1	ODVODNĚNÍ POLYFUNKČNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	0,00	STA
SO 04.2	JIŽNÍ CHODNÍK	0,00	0,00	STA
SO 04.3	PARKOVACÍ PRUH	0,00	0,00	STA
SO 05	PLOCHA PŘED KOSTELEM	0,00	0,00	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 06	HŘIŠTĚ	0,00	0,00	STA
SO 06.1	ZEĎ A PERGOLA	0,00	0,00	STA
SO 07	VYBAVENÍ A MOBILIÁŘ	0,00	0,00	STA
SO 07.1	ZÁZEMÍ PRO KONTEJNERY	0,00	0,00	STA
SO 08	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO PÍTKO	0,00	0,00	STA
SO 09.1	PŘÍVOD EL. PRO ZÁSUVKOVOU SKŘÍŇ	0,00	0,00	STA
SO 09.2.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - přeložka VO	0,00	0,00	STA
SO 09.2.2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nové VO	0,00	0,00	STA
99	OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	OST

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 01 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 01 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
-----------------------------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
---	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
------------------------------------	------

762 - Konstrukce tesařské	0,00
---------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 01 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 012,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT1 - dle sond beton 6-10cm " BASFALT		1 012,000			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 012,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT1 - dle sond beton 6-10cm " BASFALT		1 012,000			
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	593,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT2 " 593,5		593,500			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	86,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT3 " 50,5		50,500			
	VV		" BT4 " 36,0		36,000			
	VV		Součet		86,500			
5	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2	m2	89,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT6 dlažba 30/30 " 80,0		80,000			
	VV		" BT6a dlažba 30/30 - v místě dočasný přechod. plochy " 9,0		9,000			
	VV	DLAZBA	Součet		89,000			
6	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	89,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT6 - podklad chodník dlažba " DLAZBA		89,000			
7	K	1131071541	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,000		0,00	vlastní
	VV		" BT9 - pískoviště 40 cm " 73,0		73,000			
8	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	92,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT11 " 92,0		92,000			
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	898,854		0,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	12 583,956		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		898,854*14 'Přepočtené koeficientem množství		12 583,956			
11	K	97909811001	Poplatek za skládku suti	t	898,854		0,00	vlastní
12	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 012,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT1+pískoviště viz. SO 06 - dle sond asphalt 7-8 cm " 968,0+6,0		974,000			
	VV		" BT1a - v místě dočasné přechod. plochy " 38,0		38,000			
	VV	BASFALT	Součet		1 012,000			
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	222,640		0,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 116,960		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		222,64*14 'Přepočtené koeficientem množství		3 116,960			
15	K	97909811002	Poplatek za skládku suti - živice	t	222,640		0,00	vlastní
16	K	111301111-10	Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 100mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrňování na skládku)	m2	1 754,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 18+TZ/ zrušení trávníků, stržení trav.drnů 0,10m (skládka, kompostárna)"					
	VV		1754,0		1 754,000			
	VV	DRNYm2	Součet		1 754,000			
17	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,800		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV	VYKOP	" výkop pro zrušení kanalizačního potrubí - BT26 " 0,8*1,8*20,0		28,800			
18	K	1322012092	Příplatek za vytěžení kanal. potrubí vč. naložení odvozu a poplatku za skládku	m	20,000		0,00	vlastní
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	175,400		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" sejmuté drny / na skládku (kompostárnu) k překatování "					
	VV		DRNYm2*0,10		175,400			
	VV	ODVOZ1	Součet		175,400			
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	877,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ1*(15-10)		877,000			
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	315,720		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ1*1,8		315,720			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,350		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" zásyp doveženou zeminou "					
	VV		" BT8 - v místech navržených záhonů/trávníku, zásyp zahradnickou zeminou , řešeno v SO02 "					
	VV		13,0*0,35		4,550			
	VV		" BT8a - v místě dočasné přechod. plochy " 9,0		9,000			
	VV		" BT10 "					
	VV		"v části založeného záhonu u zdi - řešeno v SO02, BT ř.20, jinak jsou místa po odstráněných pískovištích řešeny v SO06"					
	VV		7,5*0,4		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	DOVOZ	Mezisoučet		16,550			
	VV		" zásyp vykopanou zeminou - rušení kanalizace "					
	VV		" BT26 " VYKOP		28,800			
	VV		Součet		45,350			
23	M	103641001	zemina pro terénní úpravy - tříděná	m3	16,550		0,00	vlastní
	VV		" zásyp doveženou zeminou "					
	VV		DOVOZ		16,550			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
24	K	3513112011	Zaliti záhlvkovou popílkocementovou suspenzí vč. všech souvisejících prací (např. - KOPOS I)	m3	10,000		0,00	vlastní
	VV		" stoky stávající - zalití BT26 " 10		10,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
25	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	55,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT7 " 55		55,000			
26	K	9360041119	Bourání rámu dětské pískoviště s rámem betonovým (73m2)	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT9 " 1		1,000			
27	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT19 " 10		10,000			
28	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT20 " 4		4,000			
29	K	9660019001	Odstranění plakátovací plochy 3x2(m) plechové v rámu vč. patek	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT22 " 1		1,000			
30	K	9660019011	Odstranění inormačních tabulí 1,5x2(m) plechové v rámu vč. patek	kus	3,000		0,00	vlastní
	VV		" BT23 " 3		3,000			
31	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,060		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT24 " 0,3*0,6*17,0		3,060			
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,139		0,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	589,946		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		42,139*14 'Přepočtené koeficientem množství		589,946			
34	K	97909811001	Poplatek za skládku sutí	t	42,139		0,00	vlastní
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
35	K	7413728411	Demontáž sloupů svítidla odpojení zabezpečení vývodů - komplet	kus	12,000		0,00	vlastní
	VV		" BT21 " 12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
36	K	7629538011	Demontáž sedací fošny z beton. obubníku 30/3(cm)	m	36,000		0,00	vlastní
VV		" BT4 "	36,0		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.1 - Kácení a ochrana stromů

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ: 2412

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.1 - Kácení a ochrana stromů

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.1 - Kácení a ochrana stromů

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111211111-01	Poplatek (skládka, kompostárna) za likvidaci: jehličnatého klestu D do 30 cm	kus	13,000		0,00	vlastní
VV			" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
VV			" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
VV			" + výkresů: C02 - Koordinační situace, SO 02.3 Návrh sadových úprav "					
VV			" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky SO 02 "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" BT3 /kácení stromů+ mýcení keřů +TZ SO02: Příprava ..."					
VV			" (upřesnit dle pokynů investora)"					
VV			" předpokládaná bilance odpadu dřevní hmoty "					
VV			" 1/ větve+keře = odvoz do 15km na skládku /kompostárnu "					
VV			" 2/ kmeny = odvoz na otop do 5km - bez poplatku "					
VV			" 3/ pařezy= odvoz do 15km na skládku /kompostárnu "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			J20kaceni21		7,000			
VV			sJ20kaceni21		3,000			
VV			sJ30kaceni21		3,000			
VV			Součet		13,000			
2	K	111211131-01	Poplatek (skládka, kompostárna) za likvidaci: listnatého klestu D do 30 cm	kus	7,000		0,00	vlastní
VV			L20kaceni21		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		L30kaceni21		2,000			
	VV		Součet		7,000			
3	K	111211132-01	Poplatek (skládka, kompostárna) za likvidaci: listnatého klestu D přes 30 cm	kus	2,000		0,00	vlastní
	VV		L40kaceni21		1,000			
	VV		L100kaceni21		1,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	111212355	Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	249,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 4 / mýcení keřů v. do 2m " 108,0		108,000			
	VV		" BT 5 / mýcení keřů v. do 3m " 141,0		141,000			
	VV	MYCENIkere21	Mezisoučet		249,000			
5	K	111201401-01	Poplatek (skládka, kompostárna) za likvidaci: křovin	m2	249,000		0,00	vlastní
	VV		MYCENIkere21		249,000			
6	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 6/ stromy D do 10cm Listn. " 3		3,000			
	VV		" BT 7/ stromy D do 20cm Listn. " 12-10		2,000			
	VV	L20kaceni21	Mezisoučet		5,000			
	VV		" BT 7/ stromy D do 20cm Jehlič.(3ks směr.k.) " 10-3		7,000			
	VV	J20kaceni21	Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		12,000			
7	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 8/ stromy D do 30cm Listn.(-3ks Jehl.směr.) " 5-3		2,000			
	VV	L30kaceni21	Mezisoučet		2,000			
8	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 9/ stromy D do 40cm Listn. " 1		1,000			
	VV	L40kaceni21	Mezisoučet		1,000			
9	K	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 9a/ stromy D do 60cm Listn. " 1		1,000			
	VV	L60	Mezisoučet		1,000			
10	K	112151017	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 800 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 9b/ stromy D do 80cm Listn. " 1		1,000			
	VV	L80	Mezisoučet		1,000			
11	K	112151020	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 1100 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 10/ stromy D přes 100 cm Listn. " 1		1,000			
	VV	L100kaceni21	Mezisoučet		1,000			
12	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 7/ stromy D do 20cm Jehlič.(3ks směr.k.) " 3		3,000			
	VV	sJ20kaceni21	Mezisoučet		3,000			
13	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 8/ stromy D do 20cm Jehlič.(3ks směr.k.) " 3		3,000			
	VV	sJ30kaceni21	Mezisoučet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L20kaceni21		5,000			
	VV		J20kaceni21		7,000			
	VV		sJ20kaceni21		3,000			
	VV		Součet		15,000			
15	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L30kaceni21		2,000			
	VV		sJ30kaceni21		3,000			
	VV		Součet		5,000			
16	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L40kaceni21		1,000			
17	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L60		1,000			
18	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L80		1,000			
19	K	112201120	Odstranění pařezů D do 1,1 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L100kaceni21		1,000			
20	K	112211111-01	Poplatek (spalovna, skládka) za likvidaci: pařezů ze stromů do D 0,30m	kus	20,000		0,00	vlastní
	VV		L20kaceni21		5,000			
	VV		J20kaceni21		7,000			
	VV		sJ20kaceni21		3,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		L30kaceni21		2,000			
	VV		sJ30kaceni21		3,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		20,000			
21	K	112211112-01	Poplatek (spalovna, skládka) za likvidaci: pařezů ze stromů do D 0,50m	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		L40kaceni21		1,000			
22	K	112211113-01	Poplatek (spalovna, skládka) za likvidaci: pařezů ze stromů do D 0,60m	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		L60		1,000			
23	K	112211114-01	Poplatek (spalovna, skládka) za likvidaci: pařezů ze stromů do D 0,80m	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		L80		1,000			
24	K	112211118-01	Poplatek (spalovna, skládka) za likvidaci: pařezů ze stromů D přes 1,00m	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		L100kaceni21		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L20kaceni21		5,000			
	VV		L30kaceni21		2,000			
	VV		Součet		7,000			
26	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L40kaceni21		1,000			
27	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L60		1,000			
28	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L80		1,000			
29	K	162301404-01	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene přes 900 mm	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		L100kaceni21		1,000			
30	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		J20kaceni21		7,000			
	VV		sJ20kaceni21		3,000			
	VV		sJ30kaceni21		3,000			
	VV		Součet		13,000			
31	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L20kaceni21		5,000			
	VV		L30kaceni21		2,000			
	VV		Součet		7,000			
32	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L40kaceni21		1,000			
33	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L60		1,000			
34	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L80		1,000			
35	K	162301414-01	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene přes 900 mm	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		L100kaceni21		1,000			
36	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		J20kaceni21		7,000			
	VV		sJ20kaceni21		3,000			
	VV		sJ30kaceni21		3,000			
	VV		Součet		13,000			
37	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		L20kaceni21		5,000			
	VV		J20kaceni21		7,000			
	VV		sJ20kaceni21		3,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		L30kaceni21		2,000			
	VV		sJ30kaceni21		3,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		20,000			
38	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L40kaceni21		1,000			
39	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L60		1,000			
40	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L80		1,000			
41	K	162301424-01	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D přes 900 mm	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		L100kaceni21		1,000			
42	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	249,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přemístění na vyhrazené místo v extravilánu (do 1km) pro spálení "					
	VV		MYCENIkere21		249,000			
43	K	162301501-05	Vodorovné přemístění křovin ZKD 5 km D kmene do 100 mm	m2	498,000		0,00	vlastní
	VV		MYCENIkere21*(15-5)/5		498,000			
44	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L20kaceni21*(15-5)/5		10,000			
	VV		L30kaceni21*(15-5)/5		4,000			
	VV		Součet		14,000			
45	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L40kaceni21*(15-5)/5		2,000			
46	K	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L60*(15-5)/5		2,000			
47	K	162301904	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L80*(15-5)/5		2,000			
48	K	162301904-01	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 900 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00	vlastní
	VV		L100kaceni21*(15-5)/5		2,000			
49	K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		J20kaceni21*(15-5)/5		14,000			
	VV		sJ20kaceni21*(15-5)/5		6,000			
	VV		sJ30kaceni21*(15-5)/5		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		26,000			
50	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L20kaceni21*(15-5)/5		10,000			
	VV		J20kaceni21*(15-5)/5		14,000			
	VV		sJ20kaceni21*(15-5)/5		6,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		L30kaceni21*(15-5)/5		4,000			
	VV		sJ30kaceni21*(15-5)/5		6,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		40,000			
51	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L40kaceni21*(15-5)/5		2,000			
52	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L60*(15-5)/5		2,000			
53	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		L80*(15-5)/5		2,000			
54	K	162301924-01	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00	vlastní
	VV		L100kaceni21*(15-5)/5		2,000			
55	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 1/ ochrana stromů: D do 300mm " 9		9,000			
56	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 1/ ochrana stromů: D nad 300mm " 5		5,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
57	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,227		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.2 - Výsadba stromu

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ: 2412

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.2 - Výsadba stromu

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.2 - Výsadba stromu

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	131111322	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s mechanickým vrtákem	m	7,200		0,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

VV

" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV

" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV

" BT/ SO 02 Řešení zeleně "

VV

" případné doplnění dle Technické zprávy (dále jen TZ) "

VV

" + výkresů: C02 - Koordinační situace, SO 02.3 Návrh sadových úprav "

VV

" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky SO 02 "

VV

Mezisoučet

0,000

VV

" srovnávací položka "

VV

" BT 19 + TZ/ výsadba stromy: úprava 3ks jam "

VV

" 3 drenáž. vrty/ na 1 jámu, D=0,12m/hl.=0,80m "

VV

(0,80*3)*3

7,200

VV

Mezisoučet

7,200

VV

Součet

7,200

2	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,700		0,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	--	------	----------------

VV

" BT 13+TZ / výsadba stromy: vým. půdy 50%, jáma 1,8m3, 11ks "

VV

" odvoz (do 20km) odpadu na skládku (výměna za substrát) "

VV

" započten v ceně jamek s výměnou "

VV

0,50*1,8*11

9,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT 19a / výsadba stromy: vým. půdy 100%, jáma 1,8m3, 1ks "					
	VV		1,8*1		1,800			
	VV	ODVOZ022	Součet Uložení na skládku		11,700			
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	21,060		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ022*1,8		21,060			
4	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13+TZ/ stromy - výsadba "					
	VV		" výměna půdy 50%, jáma 1,8m3 / 11ks " 11		11,000			
5	K	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 19a+TZ/ stromy - výsadba "					
	VV		" výměna půdy 100%, jáma 1,8m3 / 1ks " 1		1,000			
6	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	9,160		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13 - STROMY - výsadba "					
	VV		" vým. půdy 50%, jáma 1,8m3 / 12ks" (0,50*1,8)*12*1,04		11,232			
	VV		" BT 19a - STROMY - výsadba "					
	VV		" vým. půdy 100%, jáma 1,8m3 / 1ks" 1,8*1*1,04		1,872			
	VV		-m3LOZE021		-1,145			
	VV		-MULC022*0,10		-2,799			
	VV	SUBSTRAT022	Součet		9,160			
7	K	183106613	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13 / stromy+ TZ - výsadba u IS (Rootcontrol) "					
	VV		" výkr. C02 - Koord. situace - 3 stromy u parkoviště v blízkosti drenáže"					
	VV	FolieISmb022	3*4,0		12,000			
8	M	693112970-11	ochranná protikořenová folie / bariéra - netkané geotextilie 100% polypropylen spec. povrch.úprava	m2	13,800		0,00	vlastní
	VV		1,0*FolieISmb022*1,15		13,800			
9	K	183117113	Rýhy pro protikořenové textlie zemina tř 1 až 4 hl do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13 / stromy+ TZ - výsadba u IS (Rootcontrol) "					
	VV		FolieISmb022		12,000			
10	K	183403132	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	7,634		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13+TZ/ stromy 12ks "					
	VV		" mechan. rozpojení dna jámy pro výsadbu stromu "					
	VV		12*PI*(0,9/2)^2		7,634			
11	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13 - STROMY: km. 20/25 - výsadba " 12		12,000			
	VV	STROMY2025	Mezisoučet		12,000			
12	M	0265000-01	TP - Tilia platyphyllos, VK 20/25, ZB nasazení koruny min. 2,2m, alejový strom listnatý	kus	4,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 14/ TP " 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	0265000-02	QRu - Quercus rubra, sol 20/25, ZB nasazení koruny min. 2,2m, alejový strom listnatý	kus	2,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 15/ QRu " 2		2,000			
14	M	0265000-03	PP - Prunus padus Colorata VK 20/25, ZB nasazení koruny min. 2,2m, alejový strom listnatý	kus	2,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 16/ PP " 2		2,000			
15	M	0265000-04	QP - Quercus palustris, sol 20/25, ZB nasazení koruny min. 2,2m, alejový strom listnatý	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 17/ QP " 1		1,000			
16	M	0265000-05	AG - Alnus glutinosa, sol 20/25, ZB nasazení koruny min. 2,2m, alejový strom listnatý	kus	3,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 18/ AG " 3		3,000			
17	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a pásky "					
	VV		" BT 13+TZ/ stromy 12ks: kotvení 3-bodové " 12		12,000			
18	M	605912570	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	36,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13+TZ/ stromy 11ks: kotvení 3-bodové "					
	VV		3*12		36,000			
19	M	605913200	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	64,260		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13+TZ/ stromy 11ks: kotvení 3-bodové: spojov.příčky "					
	VV		3*(0,7+1,0)*12*1,05		64,260			
20	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13+TZ/ stromy -závlahový systém/mísa " 12		12,000			
21	M	28611222	trubka PVC drenážní flexibilní D 80mm	m	61,800		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13+TZ / stromy 12ks -závlahový systém: drenážní hadice 5,0m/ks "					
	VV		12*5,0*1,03		61,800			
22	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	9,600		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13+TZ/ stromy 20/25, 12ks (VK +solitery): rohož 2m š. "					
	VV		" Položka je vč. dodávek drátů a pásky "					
	VV	ROHOZ022	12*(0,25+0,15)*2,0		9,600			
23	M	618940030	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	9,984		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ROHOZ022*1,04		9,984			
24	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13+TZ/ stromy 12ks: dokončovací péče 2 měsíce (1x cykl) "					
	VV		12*1		12,000			
25	K	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13+TZ/ stromy 12ks: řez při výsadbě " 12		12,000			
26	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	27,992		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 13 +TZ / mulč kůra tl. 100 mm, mísa D=1,8m, celk.12ks -1ks dlažba /SO 03"					
	VV	MULC022	(PI*(1,8/2)^2)*(12-1)		27,992			
27	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,911		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,10*MULC022*1,04		2,911			
28	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT 13+ TZ/ výsadba stromy 12ks * 5 tablet/1strom (10g tableta)"					
		VV	12*5*0,010*0,001		0,001			
29	M	25111111-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	61,800		0,00	vlastní
		VV	" výsadba stromy: 12 ks * 5 tablet/1strom (10g tableta)"					
		VV	12*5*1,03		61,800			
30	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,600		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT 13+TZ/ stromy 12ks - závlaha po 2 měsíce (dokonč.péče): min.5x "					
		VV	" stromy 20/25: 12ks " (12*0,120/2)*5		3,600			
		VV	VODA022 Mezisoučet		3,600			
		VV	Součet		3,600			
31	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,600		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	VODA022		3,600			
32	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlahu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,600		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
		VV	VODA022*(2-1)		3,600			
D 2 Zakládání							0,00	
33	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	0,081		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" srovnávací položka "					
		VV	" BT 19 + TZ/ výsadba stromy: úprava 3ks jam "					
		VV	" 3 drenáž. vrtů/ na 1 jámu, D=0,12m/hl.=0,80m"					
		VV	(0,80*(PI*(0,120/2)^2)*3)*3		0,081			
34	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	3,279		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT 19 + TZ/ výsadba stromy: úprava 3ks jam : drenážní vrtů"					
		VV	" filtrač. geotextilie přes celé dno jámy vč. obvod. vytažení 0,20m"					
		VV	(PI*((0,90+0,20)/2)^2)*1,15*3		3,279			
		VV	DREntextil022 Součet		3,279			
35	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	3,478		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	DREntextil022*1,04*1,02		3,478			
36	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrku tříděného	m3	1,145		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT 13+TZ/ stromy 12ks: závlahový systém: dno strom. jam 0,15m ŠP "					
		VV	m3LOZE021 12*(PI*(0,9/2)^2*0,15)		1,145			
D 998 Přesun hmot							0,00	
37	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	6,304		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.3 - Půdokryvné a smíšené záhony - založení

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ: 2412

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.3 - Půdokryvné a smíšené záhony - založení

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.3 - Půdokryvné a smíšené záhony - založení

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111301111-15	Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku)	m2	60,500		0,00	vlastní
	VV		" BT 20+TZ/ pro záhony v místech rostlého terénu: stržení trav.drnů 0,10m"					
	VV		" BT20a " skladbaZ3		33,500			
	VV		" dtto pro výkop ŠP záhonu "					
	VV		" BT20b " skladbaZ1		27,000			
	VV	DRNYm2023	Součet		60,500			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	12,231		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" výkop záhonu"					
	VV		" BT20a " 0,6*skladbaZ1		16,200			
	VV		" - 0,10m sejmuté drny "					
	VV		-0,10*(skladbaZ2a+skladbaZ1)		-3,969			
	VV	ODKOPzem023	Součet		12,231			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,136		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" sejmuté drny / na skládku (kompostárnu) k překatrování "					
	VV		0,10*DRNYm2023		6,050			
	VV		" výkopy zemina M3"					
	VV		ODKOPzem023		12,231			
	VV		" odvoz shrabků a vyvláč. plevelů z obdělání půdy / na skládku "					
	VV		skladbaZ2*0,05/2		1,017			
	VV		skladbaZ3*0,05/2		0,838			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	ODVOZ023	Součet		20,136			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,680		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ023*(15-10)		100,680			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,136		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ023		20,136			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	36,245		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ023*1,8		36,245			
7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	33,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT20b " skladbaZ3		33,500			
8	K	181111131.1	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 (zahlobená modelace dle návrhu)	m2	67,690		0,00	vlastní
	VV		" BT20 " skladbaZ2		40,690			
	VV		" BT20a " skladbaZ1		27,000			
	VV		Součet		67,690			
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	33,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 20b+TZ 0,10m zahradní substrát"					
	VV		skladbaZ3		33,500			
10	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,484		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,10*skladbaZ3*1,04		3,484			
11	K	181301104.1	Rozprostření ornice (zem. směs) tl 200-300m vrstvy (průměr 250 mm) pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	75,000		0,00	vlastní
	VV		" BT20AA+rezerva 5m3 " skladbaZ2b+20,0		48,000			
	VV		" BT20a " skladbaZ1		27,000			
	VV		Součet		75,000			
12	M	10321100-01	propustná zahradnická zemina obohacena o písek a štěrk fr 8/16	m3	19,500		0,00	vlastní
	VV		(0,25*skladbaZ2b+5,0)*1,04		12,480			
	VV		0,25*skladbaZ1*1,04		7,020			
	VV		Součet		19,500			
13	K	181301106.1	Rozprostření ornice, ŠP, směs tl vrstvy 300- 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	39,690		0,00	vlastní
	VV		" BT20 " skladbaZ2a		12,690			
	VV		" BT20a " skladbaZ1		27,000			
	VV		Součet		39,690			
14	M	103641000-011	směs - štěrk fr 16/32, štěrkopísek, minimální příměs propustné zeminy	t	26,004		0,00	vlastní
	VV		0,35*skladbaZ2a*1,04*1,8		8,314			
	VV		0,35*skladbaZ1*1,04*1,8		17,690			
	VV		Součet		26,004			
15	K	181102301	Úprava pláňe v zářezích bez zhutnění	m2	101,190		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" srovnávací položka "					
	VV		" srovnání původ.podkladu (po DM nebo sejmutí drnů) před návozem substrátů "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladbaZ2		40,690			
	VV		skladbaZ3		33,500			
	VV		skladbaZ1		27,000			
	VV		Součet		101,190			
16	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	896,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		TRVALKY023		896,000			
17	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		POPINAVKY023		40,000			
18	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	101,190		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT + TZ/ smíšené a půdokryv.záhony "					
	VV		" založení záhonu, obdělání, vyčištění "					
	VV	skladbaZ2a	" BT20 (Z2) mezi hřištěm a parkovištěm po asfalt. ploše " 12,69		12,690			
	VV	skladbaZ2b	" BT20AA (Z2) v místě modelace SO 04.1 " 28,0		28,000			
	VV	skladbaZ2	Mezisoučet		40,690			
	VV	skladbaZ3	" BT20a (Z3) v ostat. místech rostl.terénu " 33,5		33,500			
	VV	skladbaZ1	" BT20b (Z1) u pítka " 27		27,000			
	VV		Součet		101,190			
19	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	896,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 21 + TZ / trvalky, ks " 896,0		896,000			
	VV		"(cca 8ks /m2 * 3 záhony (46+46+20m2)=112m2=896ks)"					
	VV	TRVALKY023	Součet		896,000			
20	M	00572600-10	sazenice trvalek pro záhony - hrnkované: průměr 10-12 cm	kus	922,880		0,00	vlastní
	VV		TRVALKY023*1,03		922,880			
21	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 22 + TZ / popínavé rostliny, ks " 40,0		40,000			
	VV	POPINAVKY023	Součet		40,000			
22	M	0265053-105	popínavé rostliny: kontejner 2L, v.40cm, vč. kolíkové opěry	kus	40,800		0,00	vlastní
	VV		POPINAVKY023*1,02		40,800			
23	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	202,380		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" porytý podklad před návozem substrátů -1x cykl "					
	VV		skladbaZ2		40,690			
	VV		skladbaZ3		33,500			
	VV		skladbaZ1		27,000			
	VV		" 1x pro zapravení substrátu (před založ. záhonů)"					
	VV		skladbaZ2		40,690			
	VV		skladbaZ3		33,500			
	VV		skladbaZ1		27,000			
	VV		Součet		202,380			
24	K	183403132	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	101,190		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		skladbaZ2		40,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladbaZ3		33,500			
	VV		skladbaZ1		27,000			
	VV		Součet		101,190			
25	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	101,190		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vyvláč. po odplevení záhonů: 1x cykl po slehnutí humoz. vrstev "					
	VV		1*skladbaZ2		40,690			
	VV		1*skladbaZ3		33,500			
	VV		1*skladbaZ1		27,000			
	VV		Součet		101,190			
26	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	202,380		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" uhrabání po rotavátoru (po zapravení substrátu)"					
	VV		skladbaZ2		40,690			
	VV		skladbaZ3		33,500			
	VV		skladbaZ1		27,000			
	VV		" uhrabání po výsadbě pod mulč "					
	VV		skladbaZ2		40,690			
	VV		skladbaZ3		33,500			
	VV		skladbaZ1		27,000			
	VV		Součet		202,380			
27	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	101,190		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" TZ dokonč. péče po výsadbě: 2 měsíce (1x cykl) "					
	VV		" odstran. poškoz. částí s odvozem, pletí, prokyření (trvalky+popínavky) "					
	VV		skladbaZ2*1		40,690			
	VV		skladbaZ3*1		33,500			
	VV		skladbaZ1*1		27,000			
	VV		Součet		101,190			
28	K	184802111	Chemické odplevení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	161,690		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" úprava pro záhony v rost.terénu "					
	VV		1*skladbaZ3		33,500			
	VV		1*skladbaZ1		27,000			
	VV		" bezplevelná úprava pro záhony: 1x cykl po slehnutí humoz. vrstev "					
	VV		1*skladbaZ2		40,690			
	VV		1*skladbaZ3		33,500			
	VV		1*skladbaZ1		27,000			
	VV		Součet		161,690			
29	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	101,190		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		skladbaZ2		40,690			
	VV		skladbaZ3		33,500			
	VV		skladbaZ1		27,000			
	VV		Součet		101,190			
30	M	58337402.1	kamenivo dekorační - odval různých frakcí	t	12,649		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	101,19*0,125 'Přepočtené koeficientem množství		12,649			
31	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" hnojivo tablety : 1 kus/trvalka, 2/kusy dřevina popínavka "					
		VV	1*TRVALKY023*0,010*0,001		0,009			
		VV	2*POPINAVKY023*0,010*0,001		0,001			
		VV	Součet		0,010			
32	M	25111111-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	1 005,280		0,00	vlastní
		VV	1*TRVALKY023*1,03		922,880			
		VV	2*POPINAVKY023*1,03		82,400			
		VV	Součet		1 005,280			
33	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	20,238		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" záhony - závlaha po 2 měsíce (dokonč.péče): min.8x "					
		VV	" cca 25 L/m2"					
		VV	skladbaZ2*0,025*8		8,138			
		VV	skladbaZ3*0,025*8		6,700			
		VV	skladbaZ1*0,025*8		5,400			
		VV	VODA023 Mezisoučet		20,238			
		VV	Součet		20,238			
34	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	20,238		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	VODA023		20,238			
35	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlahu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	20,238		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
		VV	VODA023*(2-1)		20,238			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
36	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	22,359		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.4 - Pobytový zátěžový parkový trávník - založení

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ: 2412

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.4 - Pobytový zátěžový parkový trávník - založení

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.4 - Pobyťový zátěžový parkový trávník - založení

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,200		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" odvoz shrabků a vyvláč. plevelů z obdělání půdy / na skládku "					
	VV		komTRAVA024*0,05/2		43,800			
	VV		drnTRAVA024*0,05/2		11,400			
	VV	ODVOZ024	Součet		55,200			
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	276,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ024*(15-10)		276,000			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,200		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ024		55,200			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	99,360		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ024*1,8		99,360			
5	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 208,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" obdělání půdy před založ. trávníků "					
	VV		komTRAVA024		1 752,000			
	VV		drnTRAVA024		456,000			
	VV		Součet		2 208,000			
6	K	181301101.1	Rozprostření štěrkopísku tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	35,000		0,00	vlastní
	VV		" BT27a v místě terénní modelace" 35		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	58337344	štěrkopísek frakce 0-32	t	6,552		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		35,0*0,1*1,8*1,04		6,552			
8	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 208,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 25+TZ/ v místech po DM komunikacích: 0,10m substrát pro trávníky"					
	VV		komTRAVA024		1 752,000			
	VV		" BT26/ v místech původ.trávníku (po sejmutí drnů): 0,10m substrát pro trávníky"					
	VV		drnTRAVA024		456,000			
	VV		Součet		2 208,000			
9	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	229,632		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,10*komTRAVA024*1,04		182,208			
	VV		0,10*drnTRAVA024*1,04		47,424			
	VV		Součet		229,632			
10	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 752,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT25/ v místech po DM komunikacích: 0,30m zemina propustná,pro terén.úpravy "					
	VV		" (plošný zásyp 0,30m po demolcích) "					
	VV		komTRAVA024		1 752,000			
11	M	103641000-011	zemina pro terénní úpravy - tříděná, propustná	t	983,923		0,00	vlastní
	VV		" cena vč. dovozu na místo, lokální rozvozy = Nakládání+ Vodorov.přemístění do 50m"					
	VV		" BT27 " 0,30*komTRAVA024*1,04*1,8		983,923			
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	546,624		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,30*komTRAVA024*1,04		546,624			
13	K	167101105	Nakládání nebo překládání na loď výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	546,624		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,30*komTRAVA024*1,04		546,624			
14	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 208,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 24+ TZ/ zátěžový parkový trávník "					
	VV	komTRAVA024	" BT25/ v místech po DM komunikacích " 1752,0		1 752,000			
	VV	drnTRAVA024	" BT26/ v místech původ.trávníku (po sejmutí drnů)" 456,0		456,000			
	VV		" POZNÁMKA: sejmutí drnů započteno v SO 01/BT18/ Zrušení strav. trávníku "					
	VV		Součet		2 208,000			
15	M	00572410-11	osivo směs travní pobytová - okrasná pobytová směs 25-30g/m2 (rekreační, parkové a zahradní trávníky, rozmanité klimatické a půdní podmínky)	kg	62,541		0,00	vlastní
	VV		" BT 29/ travní semeno 25-30g/m2 "					
	VV		komTRAVA024*(0,025+0,030)/2*1,03		49,625			
	VV		drnTRAVA024*(0,025+0,030)/2*1,03		12,916			
	VV		Součet		62,541			
16	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 208,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" srovnání původ.podkladu (po DM nebo sejmutí drnů) před návozem substrátů "					
	VV		komTRAVA024		1 752,000			
	VV		drnTRAVA024		456,000			
	VV		Součet		2 208,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 416,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" původní podklad po DM nebo sejmutí drnů) před návozem substrátů -1x cykl "					
	VV		komTRAVA024		1 752,000			
	VV		drnTRAVA024		456,000			
	VV		Mezisoučet		2 208,000			
	VV		" 1x pro zapravení substrátu (=obdělání půdy před založ. trávniků)"					
	VV		komTRAVA024		1 752,000			
	VV		drnTRAVA024		456,000			
	VV		Mezisoučet		2 208,000			
	VV		Součet		4 416,000			
18	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 208,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vyvláč. po odplevelení ploch pro trávniky: 1x cykl po slehnutí humoz. vrstev "					
	VV		1*komTRAVA024		1 752,000			
	VV		1*drnTRAVA024		456,000			
	VV		Součet		2 208,000			
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 416,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" uhrabání po rotavátoru (po zapravení substrátu) 2x pod trávnik "					
	VV		komTRAVA024*2		3 504,000			
	VV		drnTRAVA024*2		912,000			
	VV		Součet		4 416,000			
20	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 208,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*komTRAVA024		1 752,000			
	VV		1*drnTRAVA024		456,000			
	VV		Součet		2 208,000			
21	K	184802611-01	Chemické odplevelení po založení kultury -selektivním herbicidem - postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávky herbicidu	m2	2 208,000		0,00	vlastní
	VV		" TZ dokonč. péče po výsadbě: 2 měsíce (1x cykl) "					
	VV		komTRAVA024*1		1 752,000			
	VV		drnTRAVA024*1		456,000			
	VV		Součet		2 208,000			
22	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 664,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" úprava pod nový trávnik v rost.terénu (po sejmutí drnů) "					
	VV		1*drnTRAVA024		456,000			
	VV		" bezplevelná úprava pro trávniky: 1x cykl po slehnutí nových humoz. vrstev "					
	VV		1*komTRAVA024		1 752,000			
	VV		1*drnTRAVA024		456,000			
	VV		Součet		2 664,000			
23	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,310		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" obdělání půd pro trávnik : TZ startovací hnojivo "					
	VV		komTRAVA024*0,030*0,001		0,053			
	VV		drnTRAVA024*0,030*0,001		0,014			
	VV		Mezisoučet		0,067			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" obdělání půd pro trávník : TZ půdní kondicionér "					
	VV		"(TZ: aplikace přípravku typu Agrosil = půdní kondicionér)"					
	VV		komTRAVA024*(0,070+0,150)/2*0,001		0,193			
	VV		drnTRAVA024*(0,070+0,150)/2*0,001		0,050			
	VV		Mezisoučet		0,243			
	VV		Součet		0,310			
24	M	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	kg	68,227		0,00	vlastní
	VV		komTRAVA024*0,030*1,03		54,137			
	VV		drnTRAVA024*0,030*1,03		14,090			
	VV		Součet		68,227			
25	M	25191155-12	hnojivo dlouhodobé - půdní kondicionér, při aplikaci před výsevem- spotřeba 70-150g/m2 na ornici, humozní půdu	kg	250,167		0,00	vlastní
	VV		" TZ: přípravek typu Agrosil = půdní kondicionér "					
	VV		komTRAVA024*(0,070+0,150)/2*1,03		198,502			
	VV		drnTRAVA024*(0,070+0,150)/2*1,03		51,665			
	VV		Mezisoučet		250,167			
26	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 416,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" v ceně položky je: pokosení, shrabáním, naložení na DP, odvoz do 20km,složení "					
	VV		" TZ / trávníky - sečení po 2 měsíce (dokonč.péče): min.2x "					
	VV		komTRAVA024*2		3 504,000			
	VV		drnTRAVA024*2		912,000			
	VV		Součet		4 416,000			
27	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	706,560		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 25, 26+TZ/ trávníky - závlaha po 2 měsíce (dokonč.péče): min. 2x týdně =16x"					
	VV		" postupně 10...30L/m2 "					
	VV		komTRAVA024*(0,010+0,030)/2*16		560,640			
	VV		drnTRAVA024*(0,010+0,030)/2*16		145,920			
	VV	VODA024	Mezisoučet		706,560			
28	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	706,560		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		VODA024		706,560			
29	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlahu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	706,560		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		VODA024*(2-1)		706,560			
D	998		Přesun hmot				0,00	
30	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	48,604		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.5 - Pobytový trávník pod stromy - malé plochy - založení

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ: 2412

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.5 - Pobytový trávník pod stromy - malé plochy - založení

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.5 - Pobyťový trávnik pod stromy - malé plochy - založení

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,950		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" odvoz shrabků a vyvláč. plevelů z obdělání půdy / na skládku "					
	VV		exTRAVA025*0,05/2		0,950			
	VV	ODVOZ025	Součet		0,950			
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,750		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ025*(15-10)		4,750			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,950		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ025		0,950			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,710		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ025*1,8		1,710			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	38,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" obdělání půdy před založ. trávníků "					
	VV		exTRAVA025		38,000			
6	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	38,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 30+ TZ/ extenzivní pobyt. parkový trávnik -malé plochy "					
	VV	exTRAVA025	" v místech pod stromy " 38,0		38,000			
	VV		Součet		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	00572410-12	osivo směs travní - universální rekreační 25-30g/m2 (rekreační trávníky, směs nenáročná na stanoviště)	kg	1,076		0,00	
	VV		" BT 32/ travní semeno 25-30g/m2, extenzivní směs "					
	VV		exTRAVA025*(0,025+0,030)/2*1,03		1,076			
8	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	38,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT30/ v místech pod stromy: doplnění 0,05m substrát pro trávníky"					
	VV		exTRAVA025		38,000			
9	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,976		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,05*exTRAVA025*1,04		1,976			
10	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	76,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" původní podklad před návozem substrátů -1x cykl "					
	VV		exTRAVA025		38,000			
	VV		" 1x pro zapravení substrátu (=obdělání půdy před založ. trávníků)"					
	VV		exTRAVA025		38,000			
	VV		Součet		76,000			
11	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	38,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vyvláč. po odplevelení ploch pro trávníky: 1x cykl po slehnutí humoz. vrstev "					
	VV		1*exTRAVA025		38,000			
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	76,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" uhrabání po rotavátoru (po zapravení substrátu) 2x pod trávník "					
	VV		exTRAVA025*2		76,000			
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	38,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		exTRAVA025*1		38,000			
14	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	38,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" zatřídění položky: plochy pod stromy= jednotlivě, "					
	VV		" ale půdní operace (odplevelení) společné navazující na okolní plochy trávníků "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" úprava pod nový trávník v původním rost.terénu "					
	VV		1*exTRAVA025		38,000			
	VV		Součet		38,000			
15	K	184802611-01	Chemické odplevelení po založení kultury -selektivním herbicidem - postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávky herbicidu	m2	38,000		0,00	
	VV		" TZ dokonč. péče po výsadbě: 2 měsíce (1x cykl) "					
	VV		exTRAVA025*1		38,000			
16	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,005		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" obdělání půd pro trávník : TZ startovací hnojivo "					
	VV		exTRAVA025*0,030*0,001		0,001			
	VV		Mezisoučet		0,001			
	VV		" obdělání půd pro trávník : TZ půdní kondicionér "					
	VV		"(TZ: aplikace přípravku typu Agrosil = půdní kondicionér)"					
	VV		exTRAVA025*(0,070+0,150)/2*0,001		0,004			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		0,004			
			Součet		0,005			
17	M	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	kg	1,174		0,00	
			exTRAVA025*0,030*1,03		1,174			
18	M	25191155-12	hnojivo dlouhodobé - půdní kondicionér, při aplikaci před výsevem- spotřeba 70-150g/m2 na ornici, humozní půdu	kg	4,305		0,00	
			" TZ: přípravek typu Agrosil = půdní kondicionér "					
			exTRAVA025*(0,070+0,150)/2*1,03		4,305			
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	76,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" v ceně položky je: pokosení, shrabáním, naložení na DP, odvodz do 20km,složení "					
			" TZ / trávníky - sečení po 2 měsíce (dokonč.péče): min.2x "					
			exTRAVA025*2		76,000			
20	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	12,160		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" zatřídění položky: plochy pod stromy= jednotlivě, "					
			" ale půdní operace (odplevelení) společné navazující na okolní plochy trávníků "					
			Mezisoučet		0,000			
			"BT 30+TZ/ extenziv.trávníky - závlaha po 2 měsíce (dokonč.péče): min. 2x týdně =16x"					
			" postupně 10...30L/m2 "					
			exTRAVA025*(0,010+0,030)/2*16		12,160			
		VODA025	Mezisoučet		12,160			
			Součet		12,160			
21	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	12,160		0,00	CS ÚRS 2018 01
			VODA025		12,160			
22	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	12,160		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
			VODA025*(2-1)		12,160			
D	998		Přesun hmot				0,00	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,422		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.6 - Extenzivní trávník - mezi stromy a na okrajích - založení

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ: 2412

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.6 - Extenzivní trávník - mezi stromy a na okrajích - založení

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.6 - Extenzivní trávník - mezi stromy a na okrajích - založení

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,550		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" odvoz shrabků a vyvláč. plevelů z obdělání půdy / na skládku "					
	VV		extTRA026*0,05/2		10,550			
	VV	ODVOZ026	Součet		10,550			
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	52,750		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ026*(15-10)		52,750			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,550		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ026		10,550			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	18,990		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ026*1,8		18,990			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	422,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" obdělání půdy před založ. trávníků "					
	VV		extTRA026		422,000			
6	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT33/ v místech okrajů zásyp po výkopech: 0,30m zem.propustná, pro ter.úpr."					
	VV	PODSYPzem026	10,0		10,000			
7	M	103641000-011	zemina pro terénní úpravy - tříděná, propustná	t	5,616		0,00	
	VV		" cena vč. dovozu na místo, lokální rozvozy = Nakládání+ Vodorov.přemístění do 50m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	" BT33+34/ v místech okrajů zásyp po výkopech: 0,30m zem.propustná, pro ter.úpr. "					
		VV	0,30*10,0*1,04*1,8		5,616			
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,120		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	0,30*PODSYPzem026*1,04		3,120			
9	K	167101105	Nakládání nebo překládání na loď výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,120		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	0,30*PODSYPzem026*1,04		3,120			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	422,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT 33+ TZ/ extenzivní pobyt. trávník - mezi stromy a na okrajích "					
		VV extTRAVA026	" výkr. SO 02.3 - Situace " 422,0		422,000			
		VV	Součet		422,000			
11	M	00572490-21	osivo druhově pestré směsi - travobylinné směsi - bylinný trávník 15-20g/m2 (extenzivní směs, suché chudé půdy- sídliště, rod.zahrady, veřejná zeleň)	kg	7,607		0,00	
		VV	" BT 36/ travní semeno 15-20g/m2, extenzivní směs "					
		VV	extTRAVA026*(0,015+0,020)/2*1,03		7,607			
12	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	422,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" srovnání stávaj. plochy původ.terénu před návozem 5cm substrátů /nebo zásypů "					
		VV	extTRAVA026		422,000			
13	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	422,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT 33+35/ celkové doplnění veget. vrstvy: 0,05m substrát pro trávníky "					
		VV	extTRAVA026		422,000			
14	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	21,944		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT 35/ "					
		VV	0,05*extTRAVA026*1,04		21,944			
15	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	844,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" původní podklad před návozem substrátů -1x cykl "					
		VV	extTRAVA026		422,000			
		VV	" 1x pro zapravení substrátu (=obdělání půdy před založ. trávníků)"					
		VV	extTRAVA026		422,000			
		VV	Součet		844,000			
16	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	422,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" vyvláč. po odplevelení ploch pro trávníky: 1x cykl po slehnutí humoz. vrstev "					
		VV	1*extTRAVA026		422,000			
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	844,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" uhrabání po rotavátoru (po zapravení substrátu) 2x pod trávník "					
		VV	extTRAVA026*2		844,000			
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	422,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	extTRAVA026*1		422,000			
19	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	422,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			úprava pod nový travník v původním rost.terénu "					
			1*extTRAVA026		422,000			
20	K	184802611-01	Chemické odplevelení po založení kultury -selektivním herbicidem - postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávky herbicidu	m2	422,000		0,00	
			TZ dokonč. péče po výsadbě: 2 měsíce (1x cykl) "					
			extTRAVA026*1		422,000			
21	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,059		0,00	CS ÚRS 2018 01
			obdělání půd pro travník : TZ startovací hnojivo "					
			extTRAVA026*0,030*0,001		0,013			
			Mezisoučet		0,013			
			obdělání půd pro travník : TZ půdní kondicionér "					
			(TZ: aplikace přípravku typu Agrosil = půdní kondicionér)"					
			extTRAVA026*(0,070+0,150)/2*0,001		0,046			
			Mezisoučet		0,046			
			Součet		0,059			
22	M	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení travníků, spotřeba 30g/m2	kg	13,040		0,00	
			extTRAVA026*0,030*1,03		13,040			
23	M	25191155-12	hnojivo dlouhodobé - půdní kondicionér, při aplikaci před výsevem- spotřeba 70-150g/m2 na ornici, humozní půdu	kg	47,813		0,00	
			TZ: přípravek typu Agrosil = půdní kondicionér "					
			extTRAVA026*(0,070+0,150)/2*1,03		47,813			
24	K	185803111	Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	844,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
			v ceně položky je: pokosení, shrabáním, naložení na DP, odvodz do 20km,složení "					
			TZ / travníky - sečení po 2 měsíce (dokonč.péče): min.2x "					
			extTRAVA026*2		844,000			
25	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	135,040		0,00	CS ÚRS 2018 01
			BT 33+TZ/ extenziv.travníky - závlaha po 2 měsíce (dokonč.péče): min. 2x týdně =16x"					
			postupně 10...30L/m2, 422m2 "					
			extTRAVA026*(0,010+0,030)/2*16		135,040			
		VODA026	Mezisoučet		135,040			
			Součet		135,040			
26	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	135,040		0,00	CS ÚRS 2018 01
			VODA026		135,040			
27	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	135,040		0,00	CS ÚRS 2018 01
			cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
			VODA026*(2-1)		135,040			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
28	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,677		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.7 - Půdokryvné výsadby pod stromy - na okrajích - založení

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ: 2412

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.7 - Půdokryvné výsadby pod stromy - na okrajích - založení

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 02 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Soupis:

SO 02.7 - Půdokryvné výsadby pod stromy - na okrajích - založení

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" odvoz shrabků a vyvláč. plevelů z obdělání půdy / na skládku "					
	VV		pudZAHONY027*0,05/2		1,000			
	VV	ODVOZ027	Součet		1,000			
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ027*(15-10)		5,000			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ027		1,000			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,800		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ027*1,8		1,800			
5	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" srovnání stávaj.plochy původ.terénu před návozem 5cm substrátů "					
	VV		" ad. BT33 + TZ / úprava ploch mezi stromy (extenziv. trávník+půdoryv.záhony)"					
	VV		pudZAHONY027		40,000			
6	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 33+37/ celkové doplnění veget. vrstvy: 0,05m substrát pro záhony "					
	VV		" ad. BT33 + TZ / úprava ploch mezi stromy (extenziv. trávník+půdoryv.záhony)"					
	VV		pudZAHONY027		40,000			
7	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,080		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " BT 33+37/ "					
			VV 0,05*pudZAHONY027*1,04		2,080			
8	K	183111212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	160,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
			VV " BT 38 + TZ (...trávníky mezi stromy) / půdokryvné rostliny, ks "					
			VV " výsadba s doplněním (výměnou 50%) zeminy "					
			VV PUDOKRYVks027		160,000			
9	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,416		0,00	CS ÚRS 2018 01
			VV " BT38/ výsadba s doplněním (výměnou 50%) zeminy: jamky 0,005m3 "					
			VV 0,50*(PUDOKRYVks027*0,005)*1,04		0,416			
10	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
			VV " BT 37+ TZ/ půdokryv.záhonů v trávníku mezi stromy "					
			VV " založení záhonu, obdělání, vyčištění "					
			VV pudZAHONY027 40,0		40,000			
11	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
			VV " porytý podklad před návozem substrátů -1x cykl "					
			VV pudZAHONY027		40,000			
			VV " 1x pro zapravení substrátu (před založ. záhonů) "					
			VV pudZAHONY027		40,000			
			VV Součet		80,000			
12	K	183403132	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
			VV pudZAHONY027		40,000			
13	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
			VV " vyvláč. po odplevelení záhonů: 1x cykl po slehnutí humoz. vrstev "					
			VV 1*pudZAHONY027		40,000			
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
			VV " uhrabání po rotavátoru (po zapravení substrátu) "					
			VV pudZAHONY027		40,000			
			VV " uhrabání po výsadbě pod mulč "					
			VV pudZAHONY027		40,000			
			VV Součet		80,000			
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	160,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
			VV " BT 38 + TZ (...trávníky mezi stromy) / půdokryvné rostliny, ks "					
			VV 160,0		160,000			
			VV PUDOKRYVks027 Součet Půdokryvné ks SO 02.7		160,000			
16	M	0265053-201	půdokryvné rostliny: kontejner D15 cm, v. 20 cm (břečtan - Hedera helix)	kus	163,200		0,00	
			VV PUDOKRYVks027*1,02		163,200			
17	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
			VV " TZ dokonč. péče po výsadbě: 2 měsíce (1x cykl) "					
			VV " odstran. poškoz.části s odvozem, pletí, prokyření (půdokryvné) "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	pudZAHONY027*1		40,000			
18	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" bezplevelná úprava pro záhony: 1x cykl po slehnutí humoz. vrstev "					
		VV	1*pudZAHONY027		40,000			
19	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	pudZAHONY027		40,000			
20	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	4,160		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	pudZAHONY027*0,10*1,04		4,160			
21	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,002		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" hnojivo tablety : 1 kus/půdoryvná (břečtan) "					
		VV	1*PUDOKRYVks027*0,010*0,001		0,002			
22	M	25111111-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	164,800		0,00	
		VV	1*PUDOKRYVks027*1,03		164,800			
23	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT 37+TZ/ záhony - závlaha po 2 měsíce (dokonč.péče): min.8x "					
		VV	" cca 25 L/m2"					
		VV	pudZAHONY027*0,025*8		8,000			
		VV	VODA027 Mezisoučet		8,000			
24	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	VODA027		8,000			
25	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlahu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	8,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
		VV	VODA027*(2-1)		8,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
26	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,525		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 03 - ŘEŠENÍ PLENÉRU (KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY)

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ: 2112

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 03 - ŘEŠENÍ PLENÉRU (KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY)

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
1.01 - Zemní práce - SANACE	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 03 - ŘEŠENÍ PLENÉRU (KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY)

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111301111-15	Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku)	m2	395,330		0,00	vlastní
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 03 Řešení plenéru "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: SO 03.2 -SITUACE, SO 03 -VZOR.ŘEZY "					
	VV		" + výkr. C02 - Koordinační situace "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" sejmutí drnů (0,10m) stáv.trávníku pro výkopy v zemině v rostlém terénu "					
	VV		" BT 5/ výkopy v zemině, hl - 350mm, 144,55m2 "					
	VV		" (část pod: Asfaltov. chodníky) "	144,55	144,550			
	VV		" BT 10/ výkopy v zemině, hl - 350mm, 34m2 "					
	VV		" (část pod: Plochy pod lavice) "	34,0	34,000			
	VV		" BT 16/ výkopy v zemině, hl - 300mm, 111m2 "					
	VV		" (část pod: Zkratka na Prumperk) "	111,0	111,000			
	VV		" BT 21/ výkopy v zemině, hl - 470mm, 23,5m2 "					
	VV		" (část pod: Chodník u hřiště) "	23,5	23,500			
	VV		" BT 27/ výkopy v zemině, hl - 580mm, 33,0m2 "					
	VV		" (část pod: Křižovatky) "	15,0	15,000			
	VV		" BT 31/ výkopy v zemině, hl - 350mm, 28,6m2 "					
	VV		" (část pod: Plochy kolem PNS) "	28,6	28,600			
	VV		" BT 35/ výkopy v zemině, hl - 490mm, 24,38m2 "					
	VV		" (část pod: Plochy nádob TO) "	24,38	24,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" BT 39/ výkopy v zemině, hl - 350mm, 11,3m2 "					
VV			" (část pod: Zatrávněné dlažby) "		14,30			
VV			Mezisoučet			395,330		
VV	DRNYm203		Součet			395,330		
2	K	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokoppávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	19,621		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" odkopy v pásnu IS a u stávaj. stromů "					
VV			" výkr. C02 - Koordinační situace (zákres IS, stáv.stromů i komunikací) "					
VV			" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"					
VV			" přeběžný odhad odkopů v pásnu IS= do 15 % z celk. odkopů pro SO 03"					
VV			0,15*cODKOP03		19,621			
VV	plSodkop03		Součet pásno IS ODKOP			19,621		
3	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	7,848		0,00	vlastní
VV			" ruční odkop u IS+ st. stromů: cca 40% z pásma IS odkop (dokop těsně nad kabely)"					
VV			0,40*plSodkop03		7,848			
VV	rODKOPzem03		Součet			7,848		
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	122,959		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" výkopy v zemině v rostlém terénu RT (po sejmutí drnů)"					
VV			" + zbytek odkopů (= dorovnání výkopů) v zemině po DM (SO 01)- "					
VV			" -na požadovan. niveletu pláně dle skladeb nových komunikací "					
VV			" BT 5/ výkopy v zemině, hl - 350mm, 144,55m2 "					
VV			" (část pod: Asfaltov. chodníky) "	0,35*144,55	50,593			
VV			" BT 10/ výkopy v zemině, hl - 350mm, 34m2 "					
VV			" (část pod: Plochy pod lavice) "	0,35*34,0	11,900			
VV			" BT 16/ výkopy v zemině, hl - 300mm, 111m2 "					
VV			" (část pod: Zkratka na Prumperk) "	0,30*111,0	33,300			
VV			" BT 19/ dorovn. výkopu po Asfaltu,hl - 70mm, 36m2 "					
VV			" (část pod: Chodník u hřiště/dorovn.) "	0,07*36,0	2,520			
VV			" (část pod: Chodník u hřiště/dorovn.) "	0,17*29,0	4,930			
VV			" BT 20/ dorovn. výkopu po Bet.dlažbě,hl - 120mm,8,5m2 "					
VV			" (část pod: Chodník u hřiště/dorovn.) "	0,12*8,5	1,020			
VV			" BT 21/ výkopy v zemině, hl - 470mm, 23,5m2 "					
VV			" (část pod: Chodník u hřiště) "	0,47*23,5	11,045			
VV			" BT 25/ dorovn. výkopu po Asfaltu,hl - 180mm, 34m2 "					
VV			" (část pod: Křižovatky /dorovn.) "	0,18*34,0	6,120			
VV			" BT 26/ dorovn. výkopu po Bet.dlažbě,hl - 230mm, 6,0m2 "					
VV			" (část pod: Křižovatky /dorovn.) "	0,23*6,0	1,380			
VV			" BT 27/ výkopy v zemině, hl - 580mm, 33,0m2 "					
VV			" (část pod: Křižovatky) "	0,58*15,0	8,700			
VV			" BT 28/ výkopy v zemině, hl - 650mm, 18,0m2 "					
VV			0,65*18,0		11,700			
VV			" BT 31/ výkopy v zemině, hl - 350mm, 28,6m2 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" (část pod: Plochy kolem PNS) " 0,35*28,6		10,010			
VV			" BT 34/ dorovn. výkopu po Asfaltu,hl - 90mm, 0,4m2 "					
VV			" (část pod: Plochy nádob TO /dorovn.) " 0,09*0,4		0,036			
VV			" BT 35/ výkopy v zemině, hl - 490mm, 24,38m2 "					
VV			" (část pod: Plochy nádob TO) " 0,49*24,38		11,946			
VV			" BT 38/ dorovn. výkopu po Asfaltu,hl - 50mm, 2,7m2 "					
VV			0,05*2,7		0,135			
VV			" BT 39/ výkopy v zemině, hl - 350mm, 14,3m2 "					
VV			" (část pod: Zatrávněné dlažby) " 0,35*14,30		5,005			
VV			" - odpočet : sejmuté drny v RT "					
VV			-0,10*DRNYM203		-39,533			
VV	cODKOP03		Mezisoučet celkem ODKOP SO 03		130,807			
VV			" -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "					
VV			-rODKOPzem03		-7,848			
VV	sODKOPzem03		Součet		122,959			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	61,480		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			sODKOPzem03/2		61,480			
6	K	122202209-01	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice při odkopu ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	3,924		0,00	vlastní
VV			rODKOPzem03/2		3,924			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	170,340		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" skryvka s drny / na skládku (kompostárnu) k překatování "					
VV			0,10*DRNYM203		39,533			
VV			" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
VV			rODKOPzem03		7,848			
VV			sODKOPzem03		122,959			
VV	ODVOZvyk03		Součet		170,340			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	851,700		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			ODVOZvyk03*(15-10)		851,700			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,848		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			rODKOPzem03		7,848			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	170,340		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			ODVOZvyk03		170,340			
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	306,612		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			ODVOZvyk03*1,8		306,612			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	778,260		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" výměra pláně pod komunikace dle M2 podsypu ŠP tl.50mm, vč. pod+za obruby: "					
VV			" výkr. VZOR. ŘEZY (skladby se ŠP 50mm, + míry zhutnění pláně 30Mpa)"					
VV			" BT 2/ Asfaltové chodníky (hlavní a vedlejší příčný chodník) 242,55m2"					
VV			" BT 7/ Plochy pod lavicemi (dlážděný pás) 35m2"					
VV			" BT 12/ Litý beton (Zkratka na Prumperk) 111,3m2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" BT 29/ Plochy kolem PNS (kostka, dlážděný pás) 28,6m2 "					
VV			Plan50SP03		506,910			
VV			Mezisoučet		506,910			
VV			" pláň bez ŠP 50mm: = pod štěrk HDK 16-32, tl.200mm vč. pod+za obruby "					
VV			" BT 18/ chodník u hřiště (ZD8) 126m2 "					
VV			" BT 23/ Křižovatky (stará brněnská kamenná dlažba) 73m2 "					
VV			" BT 33/ Plochy pro nádoby TO (kostka 8/10, dlažba kostel SO 05) 26m2 "					
VV			Plan200HDK03		229,150			
VV			" + BT 18/ chodník u hřiště (ZD8): HDK 16-32, tl.70mm, část jen /pod+za obruby "					
VV			0,20*126,0		25,200			
VV			Mezisoučet		254,350			
VV			" BT 37/ Zatravněná dlažba " 17,0		17,000			
VV			Součet		778,260			
D 1.01 Zemní práce - SANACE								0,00
13	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokropávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	39,242		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" sanace - výměna za vhodný materiál tl.0,20m "					
VV			" odkopy v pásmu IS a blízko stáv.stromů "					
VV			" výkr. C02 - Koordinační situace (zákres IS, stáv. stromů i komunikací) "					
VV			" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace) "					
VV			" odhad odkopů v pásmu IS = do 30 % z celk. odkopů pro SANACI pro SO 03 "					
VV			0,30*cODKOP03		39,242			
VV		pOdkopISS03	Mezisoučet Pásmo odkopu IS Sanace		39,242			
VV			Součet		39,242			
14	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasít'ovaném území) v hornině tř. 3	m3	15,697		0,00	vlastní
VV			" ruční odkop u IS + u stáv.stromů: cca 40% z pásma IS odkop "					
VV			0,40*pOdkopISS03		15,697			
VV		rODKOPzemS03	Součet ruční ODKOP zemina Sanace		15,697			
15	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	94,655		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" sanace - výměna za vhodný materiál (část pláň): odkop "					
VV			0,20*SANACE03		110,352			
VV		cODKOPzems03	Mezisoučet celkový odkop pro sanaci		110,352			
VV			" - z toho ruční Odkop pro Sanaci v pásmu IS + u stromů "					
VV			-rODKOPzemS03		-15,697			
VV			" (zatřídění přes 100m3 do 1000m3= návaznost na základní výkopy 1 Zemní práce) "					
VV		sODKOPzemS03	Součet strojní ODKOP zeminy SANACE		94,655			
16	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	94,655		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			sODKOPzemS03		94,655			
17	K	122202209-01	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice při odkopu ručně (při objektu nebo zasít'ovaném území) v hornině tř. 3 za lepivost	m3	15,697		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rODKOPzemS03		15,697			
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	110,352		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" odvoz na skládku s poplatkem: zemina z odkopů pro sanace "					
	VV		rODKOPzemS03		15,697			
	VV		sODKOPzemS03		94,655			
	VV	ODVOZvykS03	Součet		110,352			
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	551,760		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZvykS03*(15-10)		551,760			
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,697		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		rODKOPzemS03		15,697			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	110,352		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZvykS03		110,352			
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	198,634		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,8*ODVOZvykS03		198,634			
23	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	551,760		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" sanace -úprava parapláně "					
	VV		SANACE03		551,760			
24	K	564861111-02	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0-32(63) tl 200 mm	m2	551,760		0,00	vlastní
	VV		" POZNÁMKA"					
	VV		" celý oddíl :Zemní práce -SANACE bude čerpán dle skuteč.realizace rozsahu sanace"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" sanace zem.pláně - výměna za vhodný materiál (ŠDb), tl.200mm "					
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY (výměry vč.+ rozšíření pod obruby)"					
	VV		" BT 2/ Asfaltové chodníky (hlavní a vedlejší příčný chodník) 242,55m2 "					
	VV		242,55+0,20*174,3		277,410			
	VV		" BT 7/ Plochy pod lavicemi (dlážděný pás)" 0		0,000			
	VV		" BT 12/ Litý beton (Zkratka na Prumperk) " 0		0,000			
	VV		" BT 29/ Plochy kolem PNS (kostka, dlážděný pás)" 0		0,000			
	VV		" BT 18/ chodník u hřiště (ZD8) 126m2 "					
	VV		126,0+0,20*126,0		151,200			
	VV		" BT 23/ Křižovatky (stará brněnská kamenná dlažba) 73m2 "					
	VV		73,0+0,45*42,0		91,900			
	VV		" BT 33/ Plochy pro nádoby TO (kostka 8/10, dlažba kostel SO 05) 26m2 "					
	VV		26+(0,10+0,25)*15		31,250			
	VV	SANACE03	Součet		551,760			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
25	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	17,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" srovnávací položka "					
	VV		" BT 37/ Zatrávněná dlažba (z kostek VŽK) " DLAZBAtr		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY: osetí + zaspárování "					
	VV	TRAVAkostky03	Mezisoučet		17,000			
	VV		Součet		17,000			
26	M	10371500-01	směs: štěrku a substrátu pro trávníky - pro spáry a výplně vegetačních dlažeb (písek/štěrk/substrát.zemina 1:1:1)	m3	0,394		0,00	vlastní
	VV		" BT 37/ Zatravněná dlažba (z kostek VŽK)"					
	VV		" směs štěrku a substrát do spar mezi kostky "					
	VV		0,25*(TRAVAkostky03*(0,10-0,01))*1,03		0,394			
27	M	00572470-11	osivo směs travní - do pojízdných vegetačních prefabrikátů, speciál.odolnější směs snášejší zátěží	kg	0,131		0,00	vlastní
	VV		" BT 37/ Zatravněná dlažba (z kostek VŽK)"					
	VV		" osivo do spar mezi kostky "					
	VV		0,25*(TRAVAkostky03*0,030)*1,03		0,131			
28	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,020		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" technolog.založení trávníků výsevem "					
	VV		" 3* základní zálivka: cca 10-30 L/m2 / do předání "					
	VV		3*TRAVAkostky03*(0,010+0,030)/2		1,020			
	VV	VODAtrava03	Součet založení VODA trávníky		1,020			
29	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,020		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" založení VODA trávník v dlažbě "					
	VV		VODAtrava03		1,020			
30	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,020		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností (km)"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" založení VODA trávník v dlažbě"					
	VV		VODAtrava03*(2-1)		1,020			
	VV		Součet		1,020			
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00	
31	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 40/ dlážděná plocha nad výsadbovou jámou (strom - SO02)"					
	VV		" skl: kostka 8/10, ŠP100mm" 4,0		4,000			
	VV		" dopočet lože do celk. tl.100mm (-50mm započteno při Kladení dlažby z kostek)"					
	VV		Součet		4,000			
D 5 Komunikace							0,00	
32	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	506,910		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY : štěrkopísek tl.50mm"					
	VV		" BT 2/ Asfaltové chodníky (hlavní a vedlejší příčný chodník) "					
	VV		242,55		242,550			
	VV		" + rozšíření ŠP 50mm (BT3/ obruhy: 174,3bm)"					
	VV		0,20*174,3		34,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet ŠP asphalt.chodníky		277,410			
VV			" BT 7/ Plochy pod lavicemi (dlážděný pás)"					
VV			35,0		35,000			
VV			" + rozšíření ŠP 50mm (BT8/ obruby: 35bm)"					
VV			0,20*35,0		7,000			
VV			Mezisoučet ŠP Plochy pod lavice		42,000			
VV			" BT 12/ Litý beton (Zkratka na Prumperk) "					
VV			111,3		111,300			
VV			" + rozšíření ŠP 50mm (BT12/ obruby: 212bm) "					
VV			0,20*212,0		42,400			
VV			Mezisoučet ŠP Litý beton		153,700			
VV			" BT 29/ Plochy kolem PNS (kostka, dlážděný pás)"					
VV			28,6		28,600			
VV			" + rozšíření ŠP 50mm (BT30/ obruby: 26 bm)"					
VV			0,20*26,0		5,200			
VV			Mezisoučet ŠP Plochy kolem PNS		33,800			
VV	Plan50SP03		Součet		506,910			
33	K	564211111-03	Podklad hutněný pojižděné zatravnovací vrstvy tl.50mm - spodní frakce (směs: písek-štěrk 8/16-zemina 1:2:0)	m2	17,000		0,00	vlastní
VV			" BT 37/ Zatravněná dlažba (z kostek VŽK) "					
VV			" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY: spodní frakce 50mm "					
VV			DLAZBAtr		17,000			
34	K	564710113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 70 mm	m2	25,200		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" BT 18/ chodník u hřiště (ZD8) "					
VV			" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY: dopočet HDK 16-32, 70mm"					
VV			" při rozšíření za obruby (BT18a/ obruby: 126bm)"					
VV			0,2*ZAMKOVA		25,200			
35	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	176,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" BT 18/ chodník u hřiště (ZD8) 126m2 "					
VV			" skl. v.SO03 VZOR. ŘEZY : štěrk fr. 8-16 (hut.90MPa) , tl.150mm"					
VV			ZAMKOVA1		97,000			
VV			" BT 23/ Křižovatky (stará brněnská kamenná dlažba) "					
VV			" skl. v.SO03 VZOR. ŘEZY : štěrk fr. 8-16 (hut.90MPa) , tl.150mm"					
VV			BRNENSKA2		53,000			
VV			" BT 33/ Plochy pro nádoby TO (kostka 8/10, dlažba kostel SO 05)"					
VV			" skl. dle výkr. SO 05 VZOR. ŘEZY ZP KOSTEL: štěrk fr. 8-16 (90MPa),150mm"					
VV			26,0		26,000			
VV			Součet		176,000			
36	K	564750011-03	Podklad hutněný pojižděné zatravnovací vrstvy tl.150mm - střední frakce (směs: písek-štěrk 8/16-zemina 1:3:1)	m2	17,000		0,00	vlastní
VV			" BT 37/ Zatravněná dlažba (z kostek VŽK) "					
VV			" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY: střední frakce 150mm "					
VV			DLAZBAtr		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	242,550		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 2/ Asfaltové chodníky (hlavní a vedlejší příčný chodník) "					
	VV		" skl. v.SO03 VZOR. ŘEZY : štěrk fr. 8-16 (hut.70MPa) , tl.200mm"					
	VV		242,55		242,550			
38	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	229,150		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 18/ chodník u hřiště (ZD8) "					
	VV		" skl. v.SO03 VZOR. ŘEZY : štěrk HDK fr. 16-32(hut.60MPa) , tl.200mm"					
	VV		ZAMKOVA		126,000			
	VV		" BT 23/ Křižovatky (stará brněnská kamenná dlažba) "					
	VV		" skl. v.SO03 VZOR. ŘEZY : štěrk HDK fr. 16-32(hut.60MPa) , tl.200mm"					
	VV		BRNENSKA2		53,000			
	VV		" + rozšíření HDK 16-32,tl. 20mm (BT24/ obruby: 42 bm)"					
	VV		0,45*42,0		18,900			
	VV		" BT 33/ Plochy pro nádoby TO (kostka 8/10, dlažba kostel SO 05) 26m2 "					
	VV		" skl. dle výkr. SO 05 VZOR. ŘEZY ZP KOSTEL: štěrk HDK fr. 16-32 (90MPa),200mm"					
	VV		26,0		26,000			
	VV		" + rozšíření HDK 16-32,tl. 20mm (BT33a/ obruby kopák: 15 bm)"					
	VV		(0,10+0,25)*15		5,250			
	VV	Plan200HDK03	Součet		229,150			
39	K	564861111.1	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm (ŠD B 0-63)	m2	20,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 23/ Křižovatky (stará brněnská kamenná dlažba) "					
	VV		" skl. v.SO03 VZOR. ŘEZY : štěrk HDK fr. 16-32(hut.60MPa) , tl.200mm"					
	VV		BRNENSKA1		20,000			
40	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm	m2	101,700		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 3/dorovnání výkopu ve stopě stáv.asfaltu:+50mm ŠD"					
	VV		" (část pod: Asfaltov. chodníky) " 98,0		98,000			
	VV		" BT 9/dorovnání výkopu ve stopě stáv.asfaltu:+50mm ŠD"					
	VV		" (část pod: Plochy pod lavice) " 1,0		1,000			
	VV		" BT 38/dorovnání výkopu ve stopě stáv.asfaltu:+50mm ŠD"					
	VV		" (část pod: Zatrávněné dlažby) " 2,7		2,700			
	VV		Součet		101,700			
41	K	564811113	Podklad ze štěrku ŠD tl 70 mm	m2	7,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 7/ Plochy pod lavicemi (dlážděný pás)"					
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY: dopočet ŠD 70mm"					
	VV		" při rozšíření za obruby (BT8/ obruby: 35bm)"					
	VV		0,20*35,0		7,000			
42	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	33,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 14/dorovnání výkopu ve stopě stáv. asfaltu: +100mm ŠD"					
	VV		" (část pod: Zkratky na Prumperk) " 26,0		26,000			
	VV		" BT 15/dorovnání výkopu ve stopě stáv.Pískoviště: +100mm ŠD"					
	VV		" (část pod: Zkratky na Prumperk) " 7,0		7,000			
	VV		Součet		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	111,300		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 12/ Litý beton (Zkratka na Prumperk) "					
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY: podsyp ŠD 0-32,tl.150mm (50m MPa)"					
	VV		111,3		111,300			
44	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	63,600		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY: podsyp ŠD 170MM (50m MPa)"					
	VV		" BT 7/ Plochy pod lavicemi (dlážděný pás)"					
	VV		35,0		35,000			
	VV		" BT 29/ Plochy kolem PNS (kostka, dlážděný pás)"					
	VV		28,6		28,600			
	VV		Součet		63,600			
45	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	242,550		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 2/ Asfaltové chodníky (hlavní a vedlejší příčný chodník) "					
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY: R-mat recyklát , tl.50mm"					
	VV		242,55		242,550			
46	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	29,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" betonová dlažba BT18 " ZAMKOVA2		29,000			
47	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" stará brněnská kamenná dlažba BT23 " BRNENSKA1		20,000			
48	K	577143111-11	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - barevný asfalt, červený	m2	242,550		0,00	vlastní
	VV		" BT 2/ Asfaltové chodníky (hlavní a vedlejší příčný chodník) , š. pod 3m "					
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY : ACO probarvený červený, tl.50mm"					
	VV		242,55		242,550			
49	K	581111311	Kryt cementobetonový vozovky skupiny CB III tl 100 mm	m2	111,300		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 12/ Litý beton (Zkratka na Prumperk) "					
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY : silnič.bet.hladký C25/30 XF2, 100mm "					
	VV		111,30		111,300			
50	K	591111111-51	Kladení dlažby pro zatravnění z kostek velkých z kamene do lože směs: z drti fr.8/16 s podílem písku a zeminy, tl.50 mm- bez spár (substrát.spáry započteny ve výsevu)	m2	17,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 37/ Zatravněná dlažba (z kostek VŽK)"					
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY: kostka velká (VŽK)+ směs. lože "					
	VV		17,0		17,000			
	VV	DLAZBAtr	Součet		17,000			
51	M	58380160	<i>kostka dlažební žula velká</i>	<i>t</i>	<i>6,806</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2018 01</i>
	VV		" BT 37/ Zatravněná dlažba (z kostek VŽK) 14m2 "					
	VV		DLAZBAtr*0,417*1,01		7,160			
	VV		" - odpočet do 5% plochy na zvětšené spáry pro zatravnění "					
	VV		-0,05*(DLAZBAtr*0,417)		-0,354			
	VV		Součet		6,806			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	591111119-91	Kladení dlažby komunikací z kamene - dlaždice vel do 0,25 m2, tl. do 200mm, do lože z kameniva tl do 50 mm prosívka 0-4, s vyplněním spár	m2	73,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 23/ Křižovatky (stará brněnská kamenná dlažba) "					
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY: dlažba 32/32/10-20cm,mor.droba +lože"					
	VV	BRNENSKA1	" BT23 vjezd na polyfunkční plochu " 20,0		20,000			
	VV	BRNENSKA2	" BT23a skladba Jih u hřiště " 53,0		53,000			
	VV	BRNENSKA	Součet		73,000			
53	M	5838108-91	kamenná dlažba - stará brněnská dlažba cca 32 x 32 x tl.10-20cm, moravská droba	m2	75,920		0,00	vlastní
	VV		BRNENSKA*1,04		75,920			
54	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 40/ dlážděná plocha nad výsadbovou jámou (strom - SO02)"					
	VV		" skl: kostka 8/10, ŠP100mm" 4,0		4,000			
55	M	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	0,816		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 40/ dlážděná plocha nad výsadbovou jámou (strom - SO02)"					
	VV		" kostka 8/100m" 4,0*0,200*1,02		0,816			
56	K	591211111-48	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drceného fr.4-8, tl do 50 mm	m2	89,600		0,00	vlastní
	VV		" BT 7/ Plochy pod lavicemi (dlážděný pás)"					
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY: kostka 8/10 (DŽK)+lože"					
	VV		35,0		35,000			
	VV		" BT 29/ Plochy kolem PNS (kostka, dlážděný pás)"					
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY: kostka 8/10 (DŽK)+lože"					
	VV		28,60		28,600			
	VV		" BT 33/ Plochy pro nádoby TO (kostka 8/10, dlažba kostel SO 05)"					
	VV		" skl. dle výkr. SO 05 VZOR. ŘEZY ZP KOSTEL: kostka 8/10 (DŽK)+lože"					
	VV		26,0		26,000			
	VV		Součet		89,600			
57	M	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	18,278		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 7/ Plochy pod lavicemi (dlážděný pás) 35m2 "					
	VV		" kostka 8/10 (DŽK)" 35,0*0,200*1,02		7,140			
	VV		" BT 29/ Plochy kolem PNS (kostka, dlážděný pás) 28,6m2					
	VV		" kostka 8/10 (DŽK)" 28,6*0,200*1,02		5,834			
	VV		" BT 33/ Plochy pro nádoby TO (kostka 8/10, dlažba kostel SO 05) 26m2"					
	VV		" kostka 8/10 (DŽK)" 26,0*0,200*1,02		5,304			
	VV		Součet		18,278			
58	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	126,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" v ceně položky je i lože (M+D) z kameniva HDK fr.4-8 tl. do 50mm, vč.spárování "					
	VV		" chodník u hřiště (ZD8), pojízdný "					
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY : zámk.dlažba 200x200x80mm (ZD8)"					
	VV	ZAMKOVA1	" BT18 - skladba 1 " 97,0		97,000			
	VV	ZAMKOVA2	" BT18 - skladba 2 " 29,0		29,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	ZAMKOVA	Součet		126,000			
59	M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	128,520		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ZAMKOVA*1,02		128,520			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
60	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	61,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 8/ obruba-kamen.kostka 1-řádek velikost 10/15 (VŽK), bet.lože "					
	VV		" (ad.Plochy pod lavice, VZOR.ŘEZY) " 35,0		35,000			
	VV		" BT 30/ obruba-kamen.kostka 1-řádek velikost 10/15 (VŽK), bet.lože "					
	VV		" (ad.Plochy kolem PNS, VZOR.ŘEZY) " 26,0		26,000			
	VV	RadekVZK03	Součet		61,000			
61	M	58380160	kostka dlažební žula velká	t	4,005		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		RadekVZK03*0,065*1,01		4,005			
62	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	57,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" srovnávací položka (pro obruby z kopáků nebo atyp. kamen.dlažby)"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" BT 24/ obruba-obvod.pás z kamen.dlažby š.0,32m do bet.lože,mb "					
	VV		" (ad.Křižovatky-brněn.dlažba, VZOR.ŘEZY) " 42		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		" BT 33a/ obruba-kamen.kopák, bet.lože "					
	VV		" (ad.Plochy pod nádoby TO) " 15,0		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		57,000			
63	M	5838108-91	kamenná dlažba - stará brněnská dlažba cca 32 x 32 x tl.10-20cm, moravská droba	m2	13,978		0,00	vlastní
	VV		" BT 24/ obruba-obvod.pás z kamen.dlažby 42mb"					
	VV		" (ad.Křižovatky-brněn.dlažba, VZOR.ŘEZY) "					
	VV		0,32*42,0*1,04		13,978			
64	M	58381076	kopák hrubý 25x25x25-80cm	m2	3,825		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 33a/ obruba-kamen.kopák, 15mb"					
	VV		" (ad.Plochy pod nádoby TO) " 15,0*0,25*1,02		3,825			
65	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	300,300		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 3/ obruba-kamenný kopák 10/20cm, proměnl.délky v bet.patce "					
	VV		" (ad.Asfaltové chodníky , VZOR.ŘEZY) " 174,3		174,300			
	VV		" BT 18a/ obruba-kamenný kopák 10/20cm, proměnl.délky v bet.patce "					
	VV		" (ad.Chodník u hřiště ze ZD8, VZOR.ŘEZY), 126m2, š.2m "					
	VV		2*(126/2,0)		126,000			
	VV	KRAJNIM03	Mezisoučet		300,300			
66	M	58380001-10	krajník silniční kamenný, žula 10x20 x 30-80cm	m	303,303		0,00	vlastní
	VV		KRAJNIM03*1,01		303,303			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	916331111-033	Osazení zahradního obrubníku ocelového kotveného přivařením na kotevní pracny vč. bet.patek: patky po 1,5m beton 0,012m3/ks, osazení pracen, přivaření pásovinu obrubníky (kotev.pracny=samost.dodávka)	m	212,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 13/ obruba-ocel.pásovina na trny do bet.patek "					
	VV		" (ad.Litý beton-Zkratka na Prušperk, VZOR.ŘEZY) "					
	VV		212,0		212,000			
	VV	LEMOVKY03	Mezisoučet		212,000			
68	M	549153150-06	zahradní ocel.žár.ZN lemovky - rovné lemy a obloukové záhony - v.150mm (pásovina tl.6mm), s předvrtanými otvory pro kotvení	m	222,600		0,00	vlastní
	VV		LEMOVKY03*1,05		222,600			
69	M	549153100-52	kotvici ocel.žár. ZN kolík dl. do 300mm pro zahradní oc. lemovky (kolík=roxor dl.250-300/D12mm)	kus	144,000		0,00	vlastní
	VV		LEMOVKY03/1,5+2		143,333			
	VV		144-143,333		0,667			
	VV		Součet		144,000			
70	K	919111111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 12/ Litý beton (Zkratka na Prumperk) "					
	VV		" skl. dle výkr. SO03 VZOR. ŘEZY : dilatace bet.krytu tl.100mm "					
	VV		" délka dle obrub (BT13=212mb), š. dle Situace =1,0m, dilatace prořezem po 3-5m "					
	VV		1,0*((212,0/2)/4,0)+0,5		27,000			
	VV	DILATbet03	Součet		27,000			
71	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 12/ Litý beton (Zkratka na Prumperk) dilatace "					
	VV		DILATbet03		27,000			
72	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 12/ Litý beton (Zkratka na Prumperk): dilatace "					
	VV		DILATbet03		27,000			
73	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"BT 41/ obruba kolem stromu: oc.rám 8m:L profil, našoubovaný na bet. korpusu/rámu"					
	VV		" beton korpus 2*2m/1ks (pro 8mb úhelníku)" 1		1,000			
74	M	74910209-99	ochranný betonový rám ke stromům -4 díly, atyp. ŽB korpus 2000x2000 (JS1800x1800) / v.300mm	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		" BT 41/obruba kolem stromu: beton korpus 2*2m/1ks (pro 8mb úhelníku)"					
	VV		1		1,000			
75	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 41/ nakotvení 8m úhelníku na ŽB korpus (obruba kolem stromu) "					
	VV		4*3		12,000			
76	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 41/ nakotvení 8m úhelníku na ŽB korpus (obruba kolem stromu) "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4*3		12,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	220,372		0,00	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
78	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	97,440		0,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"BT 41/ obruba kolem stromu: oc.rám 8m:L profil(100/100/8) šroubované"					
	W		8,0*12,18		97,440			
79	M	553959009-100	žárové zinkování konstrukce a sestavy 50-100kg	kg	97,440		0,00	vlastní
	W		"BT 41/ obruba oc.rám 8mb: L profil(100/100/8)"					
	W		8,0*12,18		97,440			
80	M	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm	t	0,105		0,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"BT 41/ obruba oc.rám 8mb: L profil(100/100/8)"					
	W		8,0*12,18*1,08*0,001		0,105			
81	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,111		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 04 - POLYFUNKČNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PARKOVIŠTĚ

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 04 - POLYFUNKČNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PARKOVIŠTĚ

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1.01 - Zemní práce - SANACE

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 04 - POLYFUNKČNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PARKOVIŠTĚ

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURA

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	103,550		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" výkop hl. 360-730 mm - BT11 " 190,0*(0,36+0,73)/2		103,550			
	VV	ODKOP1	Součet		103,550			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	103,550		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODKOP1		103,550			
	VV	ODVOZ1	Součet		103,550			
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	517,750		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ1*(15-10)		517,750			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	186,390		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ1*1,8		186,390			
5	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	477,320		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" po odkopu nebo po výměně podloží " SANACE		477,320			

D 1.01

Zemní práce - SANACE

0,00

6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	84,008		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BR4 -stabilizace zemní pláň - odkop 200mm " 0,2*SANACE		95,464			
	VV	ODKOP2	Součet		95,464			
	VV		ODKOP2-0,4*ODKOP2*0,3		84,008			
7	K	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	28,639		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" sanace - výměna za vhodný materiál tl.0,20m "					
	VV		" odkopy v pásmu IS a blízko stáv.stromů "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" odhad odkopů v pásnu IS = do 30 % z celk. odkopů pro SANACI "					
	VV		0,30*ODKOP2		28,639			
8	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	11,456		0,00	vlastní
	VV		" ruční odkop u IS + u stáv.stromů: cca 40% z pásma IS odkop "					
	VV		0,4*ODKOP2*0,3		11,456			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,456		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,4*ODKOP2*0,3		11,456			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	95,464		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODKOP2		95,464			
	VV	ODVOZ2	Součet		95,464			
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	477,320		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ2*(15-10)		477,320			
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	171,835		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ2*1,8		171,835			
13	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	477,320		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" sanace -úprava parapláně BT4 " SANACE		477,320			
14	K	564861111-02	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0-32(63) tl 200 mm	m2	477,320		0,00	vlastní
	VV		" POZNÁMKA "					
	VV		" celý oddíl :Zemní práce -SANACE bude čerpán dle skuteč.realizace rozsahu sanace "					
	VV		" sanace zem.pláně - výměna za vhodný materiál (ŠDb), tl.200mm "					
	VV		" BT 4/ " 446,0		446,000			
	VV		" pod obrubníky " 0,3*(100,4+4,0)		31,320			
	VV	SANACE	Součet		477,320			
D 2 Zakládání							0,00	
15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT5 " 51,0		51,000			
16	M	693112011	orpční textilie 400g/m2	m2	58,650		0,00	vlastní
	VV		51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		58,650			
D 5 Komunikace							0,00	
17	K	5647321111	Zavibrovaná prosívka tl 50 mm	m2	51,000		0,00	vlastní
	VV		" BT5 " 51,0		51,000			
18	K	5647417121	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 260 mm	m2	51,000		0,00	vlastní
	VV		" BT5 " 51,0		51,000			
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	241,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dorovnání výkopů - stáv. plocha asfaltu a štěrková "					
	VV		" BT8 " 149,0		149,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT9 " 92,0		92,000			
	VV		Součet		241,000			
20	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	90,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dorovnění výkopů - plocha - vybouraná budova hasiči "					
	VV		" BT10 " 90,0		90,000			
21	K	5648711191	Podklad ze šterkodrtě ŠD ve spádu tl. 200-470mm	m2	446,000		0,00	vlastní
	VV		" BT4 " 446,0		446,000			
22	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	446,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT4 " 446,0		446,000			
23	K	5912111111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm vč. příplatku za kombinaci barev a velké a malé kostky	m2	533,000		0,00	vlastní
	VV		" BT2+3 " 497,0+36,0		533,000			
24	M	583801241	kostka dlažební žula drobná (3 různé barvy) tl.100mm	t	112,541		0,00	vlastní
	VV		" BT2 " 497,0*0,222*1,02		112,541			
25	M	583801601	kostka dlažební žula velká tl. 100mm	t	8,072		0,00	vlastní
	VV		" BT3 " 36,0*0,222*1,01		8,072			
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	57,300		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT12 - 200mm " BRNENSKA		47,000			
	VV		" BT13 - 200mm - část " KOSTKA		10,300			
	VV		Součet		57,300			
27	K	564841113.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 00-270 mm (průměr 135mm)	m2	10,300		0,00	vlastní
	VV		" BT13 - průměr-135mm - část " KOSTKA		10,300			
28	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	10,300		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT13 " KOSTKA		10,300			
29	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	47,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT12 " BRNENSKA		47,000			
30	K	591111119-91	Kladení dlažby komunikací z kamene - dlaždice vel do 0,25 m2, tl. do 200mm, do lože z kameniva tl do 50 mm prosívka 0-4, s vyplněním spár	m2	47,000		0,00	vlastní
	VV		"založení dočasné přechodové plochy skladba - Křižovatka"					
	VV		" BT12 " 47,0		47,000			
	VV	BRNENSKA	Součet		47,000			
31	M	5838108-91	kamenná dlažba - stará brněnská dlažba cca 32 x 32 x tl.10-20cm, moravská droba	m2	48,880		0,00	vlastní
	VV		BRNENSKA*1,04		48,880			
32	K	591211111-48	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drceného fr.4-8, tl do 50 mm	m2	10,300		0,00	vlastní
	VV		"založení dočasné přechodové plochy skladba pojižděné plochy mimo RN"					
	VV	KOSTKA	" BT13 " 10,3		10,300			
33	M	58380124	kostka dlažební žula drobná (0,243 t/m2)	t	2,101		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		KOSTKA*0,200*1,02		2,101			
34	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přeskládání okolní dlažby - BT16 " 10,0		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přeskládání okolní dlažby - BT16 " 10,0		10,000			
36	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přeskládání okolní dlažby - BT16 " 10,0		10,000			
D 9							0,00	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	104,400		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT6 " 4,0		4,000			
	VV		" BT7 " 100,4		100,400			
	VV		Součet		104,400			
38	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	101,404		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		100,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		101,404			
39	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	4,040		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,040			
40	K	9162411131	Osazení obruby z kamenného kopáku do lože z betonu prostého	m	60,000		0,00	vlastní
	VV		" BT7a - zarážky pro kola " 0,75*2*40		60,000			
41	M	583810761	kopák hrubý 10x20x.....cm	m	60,600		0,00	vlastní
	VV		60*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		60,600			
42	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT17 " 1		1,000			
43	M	749101601	sloupek parkovací odnímatelný trubka d-80mm výška 1m	kus	1,000		0,00	vlastní
D 998							0,00	
Přesun hmot								
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	292,638		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 04.1 - ODVODNĚNÍ POLYFUNKČNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO: 827 29 1

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 04.1 - ODVODNĚNÍ POLYFUNKČNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

2 - Zakládání	0,00
---------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

8 - Trubní vedení	0,00
-------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
---	------

M - Práce a dodávky M	0,00
-----------------------	------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
--	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 04.1 - ODVODNĚNÍ POLYFUNKČNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	60,720		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" RN " 2,2*1,0*27,6		60,720			
	VV	VYKOP1	Součet		60,720			
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,699		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" drenáž 1 "					
	VV		(0,3+0,1)*(1,92+1,85)/2*20,56		15,502			
	VV		(0,3+0,1)*(1,85+0,86)/2*(49,03-20,56-27,6)		0,472			
	VV		" drenáž 1.1 "					
	VV		(0,3+0,1)*(1,91+1,92)/2*7,88		6,036			
	VV		" drenáž 1.2 "					
	VV		(0,3+0,1)*(1,88+1,92)/2*15,38		11,689			
	VV	VYKOP2	Součet		33,699			
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,120		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" průleh "					
	VV		0,75*1,6*27,6		33,120			
	VV	VYKOP3	Součet		33,120			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	168,493		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" drenáž 1 "					
	VV		2*(1,92+1,85)/2*20,56		77,511			
	VV		2*(1,85+0,86)/2*(49,03-20,56-27,6)		2,358			
	VV		" drenáž 1.1 "					
	VV		2*(1,91+1,92)/2*7,88		30,180			
	VV		" drenáž 1.2 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(1,88+1,92)/2*15,38		58,444			
	VV		Součet		168,493			
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	168,493		0,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	59,600		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" RN " 1,0*(2,2+27,6)*2		59,600			
7	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	59,600		0,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	60,720		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		VYKOP1		60,720			
9	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	60,720		0,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	33,699		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		VYKOP2		33,699			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	107,247		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" RN " VYKOP1		60,720			
	VV		" rýha " VYKOP2-ZASYP2		13,407			
	VV		" průleh " VYKOP3		33,120			
	VV	ODVOZ1	Součet		107,247			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	536,235		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		107,247*5 'Přepočtené koeficientem množství		536,235			
13	K	1712012111	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	107,247		0,00	vlastní
	VV		ODVOZ1		107,247			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,292		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" rýha pro drenáž "					
	VV		VYKOP2		33,699			
	VV		" odpočet obestavěného prostoru "					
	VV		-(0,3+0,1)*(0,5+0,25)*(49,03+7,88+15,38-27,6)		-13,407			
	VV	ZASYP2	Součet		20,292			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,964		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" drenáž "					
	VV	OBSYP21	(0,3+0,1)*0,25*(49,03+7,88+15,38-27,6)		4,469			
	VV		" odpočet potrubí "					
	VV		-PI*(0,12/2)^2*(49,03+7,88+15,38-27,6)		-0,505			
	VV	OBSYP2	Součet		3,964			
16	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	7,928		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,964*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,928			
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,964		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přesun hmot " OBSYP2		3,964			
18	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,964		0,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	104,880		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV	RN	" RN " 2,2*27,6		60,720			
	VV	PRULEH	" průleh " 1,6*27,6		44,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		104,880			
20	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	11,260		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" průleh - zásyp směs - štěrk "					
	VV		PRULEH*(0,15+0,3)		19,872			
	VV		-0,3*(27,6*1,6+26,5*0,5)/2		-8,612			
	VV	SMESšp	Součet		11,260			
21	M	58395003.1	směs - štěrk fr.16/32 štěrkopísek, minim. příměs propustné zeminy	m3	11,823		0,00	vlastní
	VV		" vlastnosti ornice viz. TZ kap. 5.1.2 "					
	VV		SMESšp*1,05		11,823			
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,260		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přesun hmot " SMESšp		11,260			
23	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,260		0,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	180402121.1	Založení speciální trávniku výsevem v ZP vč všech zahradnických úkonů (hrabání, válení, odplevelení hnojení zalití sečení)	m2	48,192		0,00	vlastní
	VV		" dno ZP " 0,4*26,4		10,560			
	VV		" svah ZP " (1,6*27,6-0,4*26,4)*1,12		37,632			
	VV	TRAVA	Součet		48,192			
25	M	00572400.1	osivo směs travní trávnik speciál	kg	0,759		0,00	vlastní
	VV		TRAVA*0,015*1,05		0,759			
26	K	180402130.1	Údržba speciálního trávniku po dobu vzejití a předání távníků (krojení, hnojení sečení)	m2	48,192		0,00	vlastní
	VV		TRAVA		48,192			
D 2 Zakládání							0,00	
27	K	2115311111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	63,586		0,00	vlastní
	VV		" RN " 0,9*RN		54,648			
	VV		" drenáž "					
	VV		(0,3+0,1)*0,5*(49,03+7,88+15,38-27,6)		8,938			
	VV	VYPLN	Součet		63,586			
28	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	63,586		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přesun hmot " VYPLN		63,586			
29	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,586		0,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	211971122	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	302,647		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" RN "					
	VV		(2,2*2+0,9*2+0,8)*27,6		193,200			
	VV		0,9*(2,2+1,0)*2		5,760			
	VV		" drenáž "					
	VV		(0,3+0,1+0,5+0,25)*2*(49,03+7,88+15,38-27,6)		102,787			
	VV		(0,3+0,1)*(0,5+0,25)*3		0,900			
	VV		Součet		302,647			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	693110681	geotextilie	m2	308,700		0,00	vlastní
VV					302,647*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	308,700		
D 4					Vodorovné konstrukce		0,00	
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,208		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV					" průleh "			
VV					0,05*PRULEH	2,208		
VV LOZE					Součet	2,208		
33	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,208		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV					" přesun hmot " LOZE	2,208		
34	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,938		0,00	CS ÚRS 2018 01
D 8					Trubní vedení		0,00	
35	K	8712631211	Montáž kanalizačního potrubí HD-PE těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	97,840		0,00	vlastní
VV					" BT "			
VV					" drenáž 1, 1.1., 1.2 " 49,03+7,88+15,38-27,6	44,690		
VV					" drenáž v RN " 27,6+7*3,65	53,150		
VV DN100					Součet	97,840		
36	M	286111721	Trubka HDPE DN100/6000 SN8 vrstvená s vlnitou vnější stěnou perforovaná 360°	m	99,308		0,00	vlastní
VV					DN100*1,015	99,308		
37	K	8712631901	Příplatek za obalení potrubí do DN 160 geotextilií	m	97,840		0,00	vlastní
VV					DN100	97,840		
38	K	8772652211	Montáž tvarovek HDPE dvouosé DN 100	kus	2,000		0,00	vlastní
39	M	286113871	odbočka kanalizační HD-PE 100/100 šikmá	kus	2,030		0,00	vlastní
VV					2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	2,030		
40	K	8772652311	Montáž víčka HD-PE DN 100	kus	8,000		0,00	vlastní
41	M	286117181	víčko kanalizace HD-PE DN 110	kus	8,120		0,00	vlastní
VV					8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	8,120		
D 998					Přesun hmot		0,00	
42	K	9982761011	Přesun hmot pro trubní vedení dešťov. přípojek a žlabů	t	0,548		0,00	vlastní
D PSV					Práce a dodávky PSV		0,00	
D 711					Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00	
43	K	7114710531	Vodorovná izolace hydroizolace volně položenou fólií vč.všech koutů, detailů aj. M+D	m2	44,160		0,00	vlastní
VV					PRULEH	44,160		
VV VIZOL1					Součet	44,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	44,160		0,00	vlastní
	VV		VIZOL1		44,160			
45	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	44,160		0,00	vlastní
	VV		VIZOL1		44,160			
46	M	69311068.1	geotextilie 300g/m2	m2	92,736		0,00	vlastní
	VV		VIZOL1*2*1,05		92,736			
47	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,064		0,00	CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

48	K	460510065.1	Kabelové prostupy z trub plastových - chránička D110 korugovaná trubka, krytí 1m, pískové lože nad i pod, tl. 80mm, obaleno filtrační textilií vč. potřebných zemních prací výkop zásyp	m	16,000		0,00	vlastní
	VV		" BT " 16		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 04.2 - JIŽNÍ CHODNÍK

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 04.2 - JIŽNÍ CHODNÍK

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
1.01 - Zemní práce - SANACE	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 04.2 - JIŽNÍ CHODNÍK

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURA

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	24,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" výkop hl. 490 mm - BT6 " 50,0*0,49		24,500			
	VV	ODKOP1	Součet		24,500			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODKOP1		24,500			
	VV	ODVOZ1	Součet		24,500			
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	122,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ1*(15-10)		122,500			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	44,100		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ1*1,8		44,100			
5	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	71,300		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" po odkopu nebo po výměně podloží " SANACE		71,300			
D 1.01			Zemní práce - SANACE				0,00	
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,260		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BR4 -stabilizace zemní pláň - odkop 200mm " 0,2*SANACE		14,260			
	VV	ODKOP2	Součet		14,260			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,260		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODKOP2		14,260			
	VV	ODVOZ2	Součet		14,260			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	71,300		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	ODVOZ2*(15-10)		71,300			
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	25,668		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	ODVOZ2*1,8		25,668			
10	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	71,300		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" sanace -úprava parapláně " SANACE		71,300			
11	K	564861111-02	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0-32(63) tl 200 mm	m2	71,300		0,00	vlastní
		VV	" POZNÁMKA"					
		VV	" celý oddíl :Zemní práce -SANACE bude čerpán dle skuteč.realizace rozsahu sanace"					
		VV	" sanace zem.pláně - výměna za vhodný materiál (ŠDb), tl.200mm "					
		VV	" BT 2 " 56,0		56,000			
		VV	" obrubníky (BT3,4) " 0,3*(26,0+25,0)		15,300			
		VV SANACE	Součet		71,300			
		D 5	Komunikace pozemní				0,00	
12	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 90 mm	m2	0,540		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" dorovnání výkopů BT5 " 6,0*0,09		0,540			
13	K	591412111-48	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva drceného fr.4-8, tl. do 40mm	m2	56,000		0,00	vlastní
		VV	" výk. SO04.2.3 - vzor.řezy-schema kladení kostky= vějířová dlažba "					
		VV	" dle Pravidel ÚRS - kostka do vějíře=kladení jako mozaika dvou barevná.... "					
		VV	" BT2 " 56,0		56,000			
14	M	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	12,681		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT2 " 56,0*0,222*1,02		12,681			
15	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	56,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT2 " 56,0		56,000			
16	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	56,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT2 " 56,0		56,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
17	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT8 " 2		2,000			
18	M	749101601	sloupek parkovací odnímatelný trubka d-80mm výška 1m	kus	2,000		0,00	vlastní
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT4 " 25,0		25,000			
20	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	m	25,250		0,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	" BT4 " 25,0		25,000			
		VV	25*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		25,250			
21	K	9162411131	Osazení obruby z kamenného kopáku do lože z betonu prostého	m	26,000		0,00	vlastní
		VV	" BT3 " 26,0		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	583810761	<i>kopák hrubý 10x20x.....cm</i>	<i>m</i>	26,260		0,00	<i>vlastní</i>
VV			26*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		26,260			
D 998			Přesun hmot				0,00	
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	35,290		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 04.3 - PARKOVACÍ PRUH

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 04.3 - PARKOVACÍ PRUH

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1.01 - Zemní práce - SANACE

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 04.3 - PARKOVACÍ PRUH

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	14,590		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" dorovnání výkopů hl. 120 mm - BT9 " 27,0*0,12		3,240			
	VV		" dorovnání výkopů hl. 170 mm - BT10 " 27,0*0,17		4,590			
	VV		" výkop hl. 520 mm - BT11 " 13,0*0,52		6,760			
	VV	ODKOP1	Součet		14,590			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,590		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODKOP1		14,590			
	VV	ODVOZ1	Součet		14,590			
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,950		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ1*(15-10)		72,950			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	26,262		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ1*1,8		26,262			
5	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	77,100		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" po odkopu nebo po výměně podloží " SANACE		77,100			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vyspravení stávajícího silničního obrubníku - výměna za nový "					
	VV		" BT12 " 5		5,000			
	VV	OBRUBNIK	Součet		5,000			
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,025		0,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5,125		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,025*5 *Přepočtené koeficientem množství		5,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	97909811011	Poplatek za skládku sutí	t	1,025		0,00	vlastní
D 1.01			Zemní práce - SANACE	0,00				
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	15,420		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BR4 -stabilizace zemní pláně - odkop 200mm " 0,2*SANACE		15,420			
	VV	ODKOP2	Součet		15,420			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,420		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODKOP2		15,420			
	VV	ODVOZ2	Součet		15,420			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	77,100		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ2*(15-10)		77,100			
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	27,756		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ2*1,8		27,756			
14	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	77,100		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" sanace -úprava parapláně " SANACE		77,100			
15	K	564861111-02	Podklad ze šterkodrtě ŠDb 0-32(63) tl 200 mm	m2	77,100		0,00	vlastní
	VV		" POZNÁMKA"					
	VV		" celý oddíl :Zemní práce -SANACE bude čerpán dle skuteč.realizace rozsahu sanace"					
	VV		" sanace zem.pláně - výměna za vhodný materiál (ŠDb), tl.200mm "					
	VV		" BT 2 " DLAZBA		56,000			
	VV		" BT 3 " KOSTKA		10,000			
	VV		" obrubníky (BT5-7) " 0,3*(30+3+4)		11,100			
	VV	SANACE	Součet		77,100			
D 2			Zakládání	0,00				
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	56,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT2 " DLAZBA		56,000			
17	M	693112011	orpční textilie 400g/m2	m2	64,400		0,00	vlastní
	VV		56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		64,400			
D 5			Komunikace pozemní	0,00				
18	K	5964122111	Kladení dlažby drenážní pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2 spáry kamenivem	m2	56,000		0,00	vlastní
	VV	DLAZBA	" BT2 " 56,0		56,000			
19	M	592450301	dlažba drenážní 8 cm	m2	56,560		0,00	vlastní
	VV		56*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		56,560			
20	K	5647321111	Zavibrovaná prosívka 0/4 tl 50 mm	m2	56,000		0,00	vlastní
	VV		" BT2 " DLAZBA		56,000			
21	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	56,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT2 " DLAZBA		56,000			
22	K	5648511113	Podklad ze šterkodrtě ŠD(A) tl 150 mm	m2	56,000		0,00	vlastní
	VV		" BT2 " DLAZBA		56,000			
23	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV	KOSTKA	" BT3 " 10,0		10,000			
24	M	58380124	<i>kostka dlažební žula drobná</i>	t	2,264		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		KOSTKA*0,222*1,02		2,264			
25	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT3 " KOSTKA		10,000			
26	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT3 " KOSTKA		10,000			
27	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	1,650		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"založení dlážděných ploch, VAROVNÝ PÁS, certifikovaná dlažba "					
	VV		" BT4 " 1,65		1,650			
	VV	PAS	Součet		1,650			
28	M	59245006	<i>dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná</i>	m2	1,667		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,65*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,667			
29	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	1,650		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT4 " PAS		1,650			
30	K	564750015	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 190 mm	m2	1,650		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT4 " PAS		1,650			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT5 " 30,0		30,000			
	VV		" BT6 " 3,0		3,000			
	VV		" BT7 " 4,0		4,000			
	VV		" BT12 " 5,0		5,000			
	VV		Součet		42,000			
32	M	59217021	<i>obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm</i>	m	9,090		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT7 " 4,0		4,000			
	VV		" BT12 " 5,0		5,000			
	VV		Součet		9,000			
	VV		9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,090			
33	M	59217029	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm</i>	m	30,300		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT5 " 30		30,000			
	VV		30*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		30,300			
34	M	59217030	<i>obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm</i>	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	" BT6 "	3		3,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	27,682		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 05 - PLOCHA PŘED KOSTELEM

KSO: 822 29 3

Místo: BRNO

CC-CZ: 2112

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 05 - PLOCHA PŘED KOSTELEM

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1.01 - Zemní práce - SANACE

0,00

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 05 - PLOCHA PŘED KOSTELEM

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111301111-15	Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrňování na skládku)	m2	132,000		0,00	
	VV		" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		" BT/ SO 05 Zpevněná plocha před kostelem "					
	VV		" případné doplnění dle výkresu: SO 05.2 -SITUACE, SO 05 -VZOR.ŘEZY (skladby) "					
	VV		" + výkr. C02 - Koordinační situace "					
	VV		" Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "					
	VV		Mezisoučet			0,000		
	VV		" sejmutí drnů (0,10m) stáv.trávníku pro výkopy v zemině v rostlém terénu "					
	VV		" BT 6/ výkopy v zemině "	132,0	132,000			
	VV		Mezisoučet			132,000		
	VV	DRNYm205	Součet			132,000		
2	K	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokropávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	10,296		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" odkopy v pásmu IS a u stávaj. stromů "					
	VV		" výkr. C02 - Koordinační situace (zákres IS, stáv.stromů i komunikací) "					
	VV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.dle hl. vytyčení správci IS (nebo realizace)"					
	VV		" přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= do 20 % z celk. odkopů pro SO 05"					
	VV		0,20*cODKOP05		10,296			
	VV	ISodkop05	Součet			10,296		
3	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	5,148		0,00	
	VV		" ruční odkop u IS+ st. stromů: cca 50% z pásma IS odkop "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,50*ISodkop05		5,148			
	VV	rODKOPzem05	Součet		5,148			
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	46,332		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" výkopy v zemině v rostlém terénu RT (po sejmutí drnů)"					
	VV		" + zbytek odkopů (= dorovnání výkopů) v zemině po DM (SO 01)- "					
	VV		" -na požadovan. niveletu pláň dle skladeb nových komunikací "					
	VV		" BT 6/ výkopy v zemině " 0,49*132,0		64,680			
	VV		" - odpočet : sejmuté drny v RT "					
	VV		-0,10*DRNYm205		-13,200			
	VV	cODKOP05	Mezisoučet celkem ODKOP SO 05		51,480			
	VV		" -odpočet ručních dokopů v pásnu IS /odkopy "					
	VV		-rODKOPzem05		-5,148			
	VV	sODKOPzem05	Součet		46,332			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	23,166		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		sODKOPzem05/2		23,166			
6	K	122202209-01	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice při odkopu ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,574		0,00	
	VV		rODKOPzem05/2		2,574			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,680		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" skryvka s drny / na skládku (kompostárnu) k překatrování "					
	VV		0,10*DRNYm205		13,200			
	VV		" odvoz zeminy a kamení / na skládku "					
	VV		rODKOPzem05		5,148			
	VV		sODKOPzem05		46,332			
	VV	ODVOZvyk05	Součet		64,680			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	323,400		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZvyk05*(15-10)		323,400			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,148		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		rODKOPzem05		5,148			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,680		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZvyk05		64,680			
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	116,424		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZvyk05*1,8		116,424			
12	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	167,400		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 2, 3, 4/ + VZOR. ŘEZY, úprava+zhutnění pláň min. 30Mpa"					
	VV		147,0+0,20*27+15,0		167,400			
D 1.01			Zemní práce - SANACE				0,00	
13	K	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	15,444		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" sanace - výměna za vhodný materiál tl.0,20m "					
	VV		" odkopy v pásmu IS a blízko stáv.stromů "					
	VV		" výkr. C02 - Koordinační situace (zákres IS, stáv. stromů i komunikací) "					
	VV		" POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.dle hl.vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"					
	VV		" odhad odkopů v pásmu IS = do 30 % z celk. odkopů pro SANACI pro SO 05"					
	VV		0,30*cODKOP05		15,444			
	VV	pOdkopISS05	Mezisoučet Pásmo odkopu IS Sanace		15,444			
	VV		Součet		15,444			
14	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	9,266		0,00	
	VV		" ruční odkop u IS + u stáv.stromů: cca 60% z pásma IS odkop "					
	VV		0,60*pOdkopISS05		9,266			
	VV	rODKOPzemS05	Součet ruční ODKOP zemina Sanace		9,266			
15	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	24,214		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" sanace - výměna za vhodný materiál (část pláň): odkop "					
	VV		0,20*SANACE05		33,480			
	VV	cODKOPzems05	Mezisoučet celkový odkop pro sanaci		33,480			
	VV		" - z toho ruční Odkop pro Sanaci v pásmu IS + u stromů"					
	VV		-rODKOPzemS05		-9,266			
	VV	sODKOPzemS05	Součet strojní ODKOP zeminy SANACE		24,214			
16	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	24,214		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		sODKOPzemS05		24,214			
17	K	122202209-01	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice při odkopu ručně (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	9,266		0,00	
	VV		rODKOPzemS05		9,266			
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,480		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" odvoz na skládku s poplatkem: zemina z odkopů pro sanace "					
	VV		rODKOPzemS05		9,266			
	VV		sODKOPzemS05		24,214			
	VV	ODVOZvykS05	Součet		33,480			
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	167,400		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZvykS05*(15-10)		167,400			
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,266		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		rODKOPzemS05		9,266			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,480		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZvykS05		33,480			
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	60,264		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,8*ODVOZvykS05		60,264			
23	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	167,400		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" sanace -úprava parapláně "					
	VV		SANACE05		167,400			
24	K	564861111-02	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0-32(63) tl 200 mm	m2	167,400		0,00	
	VV		" POZNÁMKA "					
	VV		" celý oddíl :Zemní práce -SANACE bude čerpán dle skuteč.realizace rozsahu sanace"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" sanace zem.pláně - výměna za vhodný materiál (ŠDb), tl.200mm "					
	VV		" BT 2, 3, 4/+výkr. SO05 VZOR. ŘEZY (výměry vč.+ rozšíření pod obruby)"					
	VV		147,0+0,20*27+15,0		167,400			
	VV	SANACE05	Součet		167,400			
D	5		Komunikace				0,00	
25	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	147,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" skl. v.SO 05 VZOR. ŘEZY : štěrk fr. 8-16 (hut.90MPa) , tl.150mm"					
	VV		" BT 2/ Plocha z kamen kostky 8/10 " 147,0		147,000			
	VV		Součet		147,000			
26	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	167,400		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" skl. v. SO 05 VZOR. ŘEZY : štěrk fr. 8-16 (60MPa), tl.150mm"					
	VV		" BT 2/ Plocha z kamen kostky 8/10 " 147,0		147,000			
	VV		" BT 3/ obruba-kamen.kostka 8/10 " 0,20*27,0		5,400			
	VV		" BT 4/ pásy z velkých kostek " 15,0		15,000			
	VV	Plan200HDK05	Součet		167,400			
27	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" srovnávací položka (do 30mm)"					
	VV		" BT 5/dorovnání výkopu ve stopě stáv.asfaltu:+20mm ŠD"					
	VV		15,0		15,000			
28	K	591211111-48	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drceného fr.4-8, tl do 50 mm	m2	147,000		0,00	
	VV		" BT 2/ Plocha z kamen kostky 8/10 "					
	VV		" skl. dle výkr. SO 05 VZOR. ŘEZY: kostka 8/10 (DŽK)+lože"					
	VV		147,0		147,000			
29	M	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	29,988		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 2/ Plocha z kamen kostky 8/10 "					
	VV		147,0*0,200*1,02		29,988			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
30	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	99,680		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 4/ pásy z kamen.kostek velkých (VŽK), bet.lože / 15m2 "					
	VV		" (VZOR.ŘEZY, = 2x řádek kostek s obrubou) +výkr.Situace"					
	VV		2*(17,28*3-2,0*1)		99,680			
	VV	RadekVZK05	Součet		99,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	58380160	kostka dlažební žula velká	t	6,544		0,00	CS ÚRS 2018 01
	W		" BT 4/ pásy z kamen.kostek velkých (VŽK) / 15m2 "					
	W		RadekVZK05*0,065*1,01		6,544			
32	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	W		" BT 3/ obruba-kamen.kostka 1-řádek 8/10 (DŽK), bet.lože "					
	W		27,0		27,000			
33	M	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	0,661		0,00	CS ÚRS 2018 01
	W		" BT 3/ obruba-kamen.kostka 1-řádek 8/10 (DŽK)"					
	W		27,0*0,024*1,02		0,661			
D 998 Přesun hmot							0,00	
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	77,618		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 06 - HŘIŠTĚ

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 06 - HŘIŠTĚ

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 06 - HŘIŠTĚ

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113154111	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	18,400		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT2 - 5% celkové plochy tl. 2cm " 368,0*0,05		18,400			
2	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,417		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	19,838		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,417*14 'Přepočtené koeficientem množství		19,838			
4	K	97909811002	Poplatek za skládku suti - živice	t	1,417		0,00	
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	5,169		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT5 - dopad pod houpačkou " 8,9*0,21		1,869			
	VV		" BT9 - pískoviště " 16,5*0,2		3,300			
	VV	ODKOP1	Součet		5,169			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,169		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" odvoz přebytků zeminy na skládku s poplatkem "					
	VV		ODKOP1		5,169			
	VV	ODVOZ1	Součet		5,169			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,845		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(15-10)*ODVOZ1		25,845			
8	K	1712012111	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,304		0,00	
	VV		ODVOZ1*1,8		9,304			
9	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 12 -pískoviště - herní písek "					
	VV	ZASYP1	22,5*0,4		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	581544230-09	herní písek na dětská pískoviště, promívaný, proséváný - balený 20 (25) kg	t	16,200		0,00	
	VV		9*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		16,200			
35	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přesun hmot " ZASYP1		9,000			
36	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
D 2 Zakládání								0,00
11	K	225111114	Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT2 " 0,6*30		18,000			
12	K	2435711121	Výplň vrtu zasakování d 50mm hl. 600mm z kameniva hrubého těžného 16-32 mm	kus	30,000		0,00	
	VV		" BT2 - zasakovací vrty " 30		30,000			
D 5 Komunikace pozemní								0,00
13	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	22,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT12 - pískoviště " 22,5		22,500			
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	32,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT3 " 32,0		32,000			
17	K	5648011121	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/4 tl 30 mm	m2	8,900		0,00	
	VV		" BT6 dopad pod houpačku " 8,9		8,900			
18	K	5648511141	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 180 mm	m2	8,900		0,00	
	VV		" BT6 dopad pod houpačku " 8,9		8,900			
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT 11 dorovnání výkopu " 6,0		6,000			
37	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,719		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přesun hmot "					
	VV		" BT12 - pískoviště " 22,5*0,1		2,250			
	VV		" BT3 " 32,0*0,2		6,400			
	VV		" BT6 dopad pod houpačku " 8,9*(0,03+0,18)		1,869			
	VV		" BT 11 dorovnání výkopu " 6,0*0,2		1,200			
	VV		Součet		11,719			
38	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,719		0,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	5811113111	Silniční beton hladký C25/30 XF2 tl 100 mm	m2	32,000		0,00	
	VV		" BT3 " 32,0		32,000			
16	K	5811116001	Modelace herní plochy vytvarovány betonem B20 tl. 200-400mm vč. všech potřebných stavebních a zemních prací	m2	45,000		0,00	
	VV		" BT4 " 45,0		45,000			
20	K	5792313365	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén dvouvrstvé vč. stabilizační vrstvy: celk.tl.35 mm (EPDM barva 11mm+stabilizační vrstva 24mm) vč. příplatek za barvy grafiku detaily ukončení přechody a ostatní	m2	382,480		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT 7 -plocha " 377,0		377,000			
	VV		" BT 8 -ukončená dl.13,7m svisle 400mm " 13,7*0,4		5,480			
	VV		Součet		382,480			
21	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	22,500		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT12 - pískoviště " 22,5		22,500			
22	M	59248005	<i>dlažba skladebná betonová 30x30x5cm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>22,725</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2018 01</i>
	VV		22,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		22,725			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
23	K	619991001-03	Zakrytí podlah - Krycí síť na pískoviště - rozměr dle zadání atypu, po obvodu oka pro vypnutí a uchycení k rámu, zesílené lemy /M+D	m2	22,500		0,00	
	VV		" BT 14 -pískoviště " 22,5		22,500			
24	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,685		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" BT8 - ukončení modelace " 0,1*0,5*13,7		0,685			
D 998			Přesun hmot				0,00	
25	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	122,691		0,00	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
26	K	7627331591	M+D Balanční prvky z fréz.akát. kůlů d-150-250mm, dl.3-5m: 7 kusů vč.kotev.pouzder, lana d=16mm dl.50m vč. ocel detailů upevňov. kov.materiál, povrch.úprava bet.patky zemní práce spodní točidlo akát kulatina 2m	kpl	1,000		0,00	
	VV		" BT 19 "					
	VV		" sestava komplet " 1		1,000			
27	K	7629300301	Dřevěná hranol š.400/v.400/dl.8,6m různá délka 3 segmenty oddělení pískoviště opracovaný dubový impregnov.hranol hoblovaný, broušený, beton. patky zemní práce / M+D	m	8,600		0,00	
	VV		" BT 13 " 8,6		8,600			
28	K	762931040	Dřevěná kostka - sedací krychle š.40/v.400/dl.400mm: opracovaný dubový impregn.kostka hoblovaná, brouš., volně položené spojováno řetězem / M+D	kus	13,000		0,00	
	VV		" BT18 " 13		13,000			
29	K	762931101	Houpačka pro větší řetězová 2x v. 4250, dl. 4000 rám dřev. lepený hranol 280/280 impregn. ukotvení ocel. patkou beton zemní práce M+D	kus	1,000		0,00	
	VV		" BT22 " 1		1,000			
30	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2018 01
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	7671000301	Herní prvky- lanová pyramida 7,0x7,0m / výška 4,45m, pád.výška max.1,35m, kotvící prvky, beton.patky výkop 4,6m3+doprava: M+D	kus	1,000		0,00	
VV		" BT16 " 1			1,000			
32	K	7671000401	Herní prvky- Trampolína kruhová d-156 rám 200/200 s bezpečným lemem ochrana proti vandalismu vč. zabudování do země, zemní práce beton M+D	kus	1,000		0,00	
VV		" BT15 " 1			1,000			
33	K	7671000501	Herní prvky- Bezpečné mlhoviště tryska kovové pouzdro vč. prvek Velryba zemní práce M+D	kus	1,000		0,00	
VV		" BT17 " 1			1,000			
34	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 06.1 - ZEĎ A PERGOLA

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 06.1 - ZEĎ A PERGOLA

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 06.1 - ZEĎ A PERGOLA

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,355		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" zákl. pas " 1,7*1,45*27,65		68,157			
	VV	VYKOP11	Mezisoučet		68,157			
	VV		" odpočet vybour. konstrukcí viz. SO 01 "					
	VV		-0,4*1,7*27,65		-18,802			
	VV	VYKOP1	Součet		49,355			
2	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,495		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" pro patky " 0,6*0,6*(0,89+0,1)*7		2,495			
	VV	VYKOP2	Součet		2,495			
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	49,355		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		VYKOP1		49,355			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,850		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		VYKOP1+VYKOP2		51,850			
	VV	ODVOZ1	Součet		51,850			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	259,250		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ1*(15-10)		259,250			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	93,330		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ1*1,8		93,330			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,714		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" okolo základových pasů "					
	VV		" prostor k zásypu " VYKOP11		68,157			
	VV		" odpočet vestav. konstrukcí "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" lože " -(0,15+0,05)*1,7*27,65		-9,401			
	VV		" základ " -ZAKLADp		-29,042			
	VV	ZASYP	Součet		29,714			
8	M	5833120302	zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce)	m3	29,714		0,00	
	VV		ZASYP		29,714			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,714		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ZASYP		29,714			
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,714		0,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	2,043		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" obsyp paty prefa-zdi "					
	VV		0,2*(0,6-0,15)/2*(26,45*2+0,6*2-8,7)		2,043			
	VV	OBSYP	Součet		2,043			
12	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	4,086		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,043*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,086			
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,043		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přesun hmot " OBSYP		2,043			
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,043		0,00	CS ÚRS 2018 01
D 2 Zakládání 0,00								
15	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	7,303		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" zákl. pas " 0,15*1,7*27,65		7,051			
	VV		" patky " 0,6*0,6*0,1*7		0,252			
	VV	LOZE	Součet		7,303			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,303		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přesun hmot " LOZE		7,303			
17	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,303		0,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,350		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" zákl. pas " 0,05*1,7*27,65		2,350			
19	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	29,042		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" základ pas pod stěnu "					
	VV		1,5*0,4*27,65		16,590			
	VV		0,7*0,6*(11,95+6,2)		7,623			
	VV		0,7*0,7*8,7		4,263			
	VV		" základ pod dub. hranol "					
	VV		0,2*0,325*8,7		0,566			
	VV	ZAKLADp	Součet		29,042			
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	58,250		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" základ pas pod stěnu "					
	VV		0,4*(1,5+27,65)*2		23,320			
	VV		0,6*8,7*2		10,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*(0,7+11,95+6,2)*2		22,620			
	VV		" základ pod dub. hranol "					
	VV		0,2*(0,325*2+8,7)		1,870			
	VV		Součet		58,250			
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	58,250		0,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,323		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		29,042*0,08 *Přepočtené koeficientem množství		2,323			
23	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,087		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,6*0,6*0,8*7*1,035		2,087			
24	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,360		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,2*4*0,6*7		3,360			
25	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,360		0,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,167		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,087*0,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,167			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
27	K	3411230201	Montáž ŽB stěn vč. kotvení	kus	9,000		0,00	
	VV		" BT2 " 9		9,000			
28	M	593303601	prefa. dílec 2700/2500/15 beton v pohledové kvalitě PBS - 4 strany	kus	9,000		0,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
29	K	9539431151	Kotevní prvek do beton základu pro kotvení plotové prefa stěny pozink + 3x protikoroz. nátěr M+D	kus	27,000		0,00	
	VV		" 3 kusy na stěnu " 3*9		27,000			
30	K	9539431251	Kotevní prvek U-patky (700) pozink chem. kotva pro dřev. sloupy do beton základu pro kotvení dřev. sloupů pozink + 3x protikoroz. nátěr M+D	kus	7,000		0,00	
31	K	9539431252	Kotevní prvek U-patky (1300) pozink chem. kotva pro dřev. sloupy do beton základu pro kotvení dřev. sloupů pozink + 3x protikoroz. nátěr M+D	kus	7,000		0,00	
32	K	9770000010	Pergola - kompletní výrobek 19,8/3,9/2,93m - dřev. sloupy+překlady 20/20 dub ocel. pásovina kotvení na zed' ocel. nosníky zastřešení ocel. konstr. a hranoly + bezpečnostní sklo s folií M+D	kus	1,000		0,00	
	VV		" BT10,11,12,13,15,16,17,18 " 1		1,000			
D 998			Přesun hmot				0,00	
33	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	104,388		0,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 07 - VYBAVENÍ A MOBILIÁŘ

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 07 - VYBAVENÍ A MOBILIÁŘ

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 07 - VYBAVENÍ A MOBILIÁŘ

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	9361240001	Parková lavice s opěradlem do dlažby (mmcite Preva urbana - z ocel. gulatin, LPU251) kotvena pomocí ocelových tyčí, d=25cm,4ks/lavici vč. beton. patek, 20*20*20cm (4ks/lavici)	kus	8,000		0,00	
2	K	9361240101	Parková lavice s opěradlem do herní gumy (mmcite Preva urbana - z ocel. gulatin, LPU251) kotvena pomocí ocelových tyčí, d=25cm,4ks/lavici vč. beton. patek, 20*20*20cm (4ks/lavici)	kus	7,000		0,00	
3	K	9361240201	Parkové lavice s opěradlem do herní gumy, (mmcite Preva urbana - z ocel. kce, sedadlo i opěradla z dřev. lamel, LPU151) kotvena pomocí ocelových tyčí, d=25cm,4ks/lavici vč. beton. patek, 20*20*20cm, 4ks/lavici	kus	4,000		0,00	
4	K	9361240301	Sedací hranoly v ZP dubový hranol 40*40 cm, d= 2m, kotven na ocelové tyče - Ø15-20mm, d=600mm-4ks/hranol, do betonové patky 40*40*40 cm, 2ks/hranol, včetně výkopů pro patky	kus	8,000		0,00	
5	K	9361240311	Sedací hranoly v trávníku dubový hranol 40*40 cm, d= 2m, kotven na ocelové tyče - Ø15-20mm, d=600mm-4ks/hranol, do betonové patky 40*40*40 cm, 2ks/hranol, včetně výkopů pro patky	kus	1,000		0,00	
6	K	9361240321	Sedací hranol s možností rychlé demontáže, dubový hranol 40*40 cm, d= 2m, osazen na uzavřené ocelové profily 80*50*6mm, d=300mm, 3ks/hranol volně položen na ZP	kus	1,000		0,00	
7	K	9361240401	Odpadkové koše (mmcite Radium / Diagonal DG115) kotven na šrouby a ocelové tyče 3 ks/koš do beton. patky 20*20*20cm, 2ks/koš	kus	8,000		0,00	
8	K	9361240501	Odpadkové koše (mmcite Radium / Diagonal DG115) kotven na šrouby a ocelové tyče 3 ks/koš do beton. patky 20*20*20cm, 2ks/koš	kus	9,000		0,00	
9	K	9361240601	Pitko (viz Metalco) - telo - výrobek Metalco, Fluente rectangular, prášková barva-dle výběru projektanta, kamenná vana - autorské kamenické dílo, žleb s krycím roštem - výrobek	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	9361240701	Infotabule, ocelový jáckel 50*50, rámová kce, vešroubovaná tabule - pevná plakátovací / se sklem na výměnu obsahu, š= 1m, v=2,2, cena včetně patek	kus	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 07.1 - ZÁZEMÍ PRO KONTEJNERY

KSO: 823 27

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 07.1 - ZÁZEMÍ PRO KONTEJNERY

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 07.1 - ZÁZEMÍ PRO KONTEJNERY

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	9361240801	Zázemí pro kontejnery, ohrada 9200/2800/1800 rám z ocelové konstrukce, vč. beton. patek kotvení, výplně rámu: tahokov/dřevěné lamely	kus	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 08 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO PÍTKO

KSO: 827 19 1

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 08 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO PÍTKO

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 08 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO PÍTKO

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,603		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přípojka " (0,5+0,1)*(1,63+1,4)/2*(11,6+0,5-1,4/2)		10,363			
	VV		" vodoměrná šachta " 1,6*1,4*1,0		2,240			
	VV	VYKOP11	Mezisoučet		12,603			
	VV	VYKOP1	Součet		12,603			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,222		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přípojka " 2*(1,63+1,4)/2*(11,6+0,5-1,4/2)		34,542			
	VV		" vodoměrná šachta " 1,6*(1,4+1,0)*2		7,680			
	VV		Součet		42,222			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,222		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,603		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		VYKOP1		12,603			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,603		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		VYKOP1		12,603			
	VV	ODVOZ1	Součet		12,603			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	63,015		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODVOZ1*5		63,015			
7	K	1712012111	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	12,603		0,00	
	VV		ODVOZ1		12,603			
8	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1,400		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vodoměrná šachta " 1,4*1,0		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,172		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" prostor k zásypu "					
	VV		" stoky " VYKOP11		12,603			
	VV		" odpočet tělesa přípojky "					
	VV		-HDPE32*0,6*(0,1+0,032+0,3)		-2,851			
	VV		" odpočet tělesa vodoměrné šachty "					
	VV		-0,1*1,4*1,1		-0,154			
	VV		-1,125*1,2*0,9-0,375*0,75*0,75		-1,426			
	VV	ZASYP	Součet		8,172			
10	M	5833120302	zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce)	m3	8,581		0,00	
	VV		ZASYP*1,05		8,581			
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8,581		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		ZASYP*1,05		8,581			
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,581		0,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,182		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,032+0,3)*0,6*HDPE32		2,191			
	VV	OBSYP1	Mezisoučet		2,191			
	VV		" odpočet potrubí "					
	VV		-PI*(0,032/2)^2*HDPE32		-0,009			
	VV	OBSYP	Součet		2,182			
14	M	5833120303	zhutněný obsyp nesodržnou materiálem velikost zrn max. 20mm	m3	2,291		0,00	
	VV		OBSYP*1,05		2,291			
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,291		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přesun hmot " OBSYP*1,05		2,291			
16	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,291		0,00	CS ÚRS 2018 01
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,660		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,1*0,6*HDPE32		0,660			
	VV	LOZE	Součet		0,660			
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,660		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" přesun hmot " LOZE		0,660			
19	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,660		0,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,159		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vodoměrná šachta " 0,1*1,4*1,1*1,035		0,159			
D 8			Trubní vedení				0,00	
21	K	8711611411	Montáž potrubí HDPE PE100 PN16 D 32 x 4,6 mm	m	11,000		0,00	
	VV		11,0		11,000			
	VV	HDPE32	Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	286151381	Trubka HDPE PE100 PN16 D32 x 4,6 mm	m	11,165		0,00	
VV					11,165			
23	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
24	M	280000103216	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-1"	KS	1,000		0,00	
25	M	4229107961	souprava zemní teleskopická dl. 1,2-1,8 m	kus	1,000		0,00	
26	K	8911631111	Montáž tvarovek DN 25	kus	3,000		0,00	
27	M	610003200116	přechod na kus PE 32-1"	KS	3,000		0,00	
28	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
29	M	4227354501	navrtávací pasy s celolitínovou objímkou na potrubí litinové DN80/3/4"	kus	1,000		0,00	
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	893811111	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,2 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
33	M	56230551	šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,2 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	8991021131	Osazení poklopů litinových nebo ocelových nad 50 kg do 100 kg	kus	1,000		0,00	
35	M	553306251	poklop šachtový čtvercový 600x600mm	kus	1,000		0,00	
36	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
37	M	4229135202	poklop litinový šoupátkový	kus	1,000		0,00	
38	M	4229145291	podkladová deska pod šoupátkový poklop	kus	1,000		0,00	
39	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
VV					HDPE32	11,000		
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
VV					HDPE32	11,000		
41	K	8911531111	Montáž kulový kohout DN 20	kus	2,000		0,00	
42	M	551141261	kohout kulový 3/4"	kus	1,000		0,00	
43	M	551141262	kohout kulový 3/4" s vypouštěním	kus	1,000		0,00	
D 998					Přesun hmot		0,00	
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,662		0,00	CS ÚRS 2018 01
D PSV					Práce a dodávky PSV		0,00	
D 722					Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00	
45	K	72213023206	Uklidňovací kus 6 x DN 16	kus	2,000		0,00	
46	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	7222301029	Kulový uzávěr DN 20	kus	1,000		0,00	
48	K	7222301030	Kulový uzávěr DN 20 s vypouštěním	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	319427050	redukce mosaz DN20/DN16	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
50	K	7222310731	Ventil zpětný G 3/4	kus	1,000		0,00	
51	K	7222312020	Ventil redukční G 3/4	kus	1,000		0,00	
52	K	7222622271	Vodoměr závitový VM15 (Qmax=4m3/hod)	kus	1,000		0,00	
53	M	3194010301	šroubení mosazné k vodoměrům	pár	1,000		0,00	
54	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 09.1 - PŘÍVOD EL. PRO ZÁSUVKOVOU SKŘÍŇ

KSO: 828 79

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 09.1 - PŘÍVOD EL. PRO ZÁSUVKOVOU SKŘÍŇ

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
------------------------------------	------

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
--	------

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	0,00
---	------

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00
---	------

M - Práce a dodávky M	0,00
-----------------------	------

21-M - Elektromontáže - viz situace	0,00
-------------------------------------	------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)	0,00
---	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 09.1 - PŘÍVOD EL. PRO ZÁSUVKOVOU SKŘÍŇ

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

0,00

1	K	741110312-Rkp40	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	63,000		0,00	
2	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	63,000		0,00	

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

0,00

3	K	744431200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně	m	66,000		0,00	
4	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	66,000		0,00	

D 745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

0,00

5	K	745904112	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	63,000		0,00	
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	--

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

0,00

6	K	746413570	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000		0,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

D M Práce a dodávky M

0,00

D 21-M Elektromontáže - viz situace

0,00

7	K	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000		0,00	
8	M	357152180-1	zásuvková skříň 2x230V/ 16A + 1x400/ 16A vč. chráničů a jističů	kus	1,000		0,00	
9	K	210191504	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1	kus	1,000		0,00	
10	M	357116460-1	rozvaděč elektroměrový plastový ER 212/pilíř	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000		0,00	
12	K	210280161-1	Koordinace s ostatními profesemi	kus	1,000		0,00	
13	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000		0,00	
14	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	1,000		0,00	
15	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	4,000		0,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy) 0,00

16	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,033		0,00	
17	K	460010025	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,033		0,00	
18	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	33,000		0,00	
19	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	1,000		0,00	
20	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	33,000		0,00	
21	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	2,000		0,00	
22	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	2,000		0,00	
23	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	33,000		0,00	
24	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	1,000		0,00	
25	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	2,310		0,00	

VV 33*.35*.2 2,310
VV **Součet 2,310**

26	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	34,650		0,00	
VV			2,31*15		34,650			
VV			Součet		34,650			

27	K	460600071-11	Poplatek za skládku zeminy	t	3,696		0,00	
VV			2.31*1.6		3,696			
VV			Součet		3,696			

28	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	11,550		0,00	
VV			33*.35		11,550			
VV			Součet		11,550			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 09.2.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - přeložka VO

KSO: 828 75

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 09.2.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - přeložka VO

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
------------------------------------	------

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
--	------

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	0,00
---	------

M - Práce a dodávky M	0,00
-----------------------	------

21-M - Elektromontáže (viz situace a schema)	0,00
--	------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)	0,00
---	------

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
--	------

Ostatní - Ostatní	0,00
-------------------	------

CH - Konstrukce chodníky	0,00
--------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 09.2.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - přeložka VO

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrý h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

0,00

1	K	741110312-Rkp40	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	489,000		0,00	
	VV		"trasa" 24+23+18+29+30+37+35+29+33+18+60+8+24+25+20+23+10		446,000			
	VV		"ve sloupě" 11*3		33,000			
	VV		"ve skříni" 10*1		10,000			
	VV		Součet		489,000			
2	M	345713520-R1	trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09063	m	489,000		0,00	
3	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	521,000		0,00	
	VV		"trasa" 24+23+18+29+30+37+35+29+33+18+60+8+24+25+20+23+10		446,000			
	VV		"ve sloupě" 11*5		55,000			
	VV		"ve skříni" 10*2		20,000			
	VV		Součet		521,000			
4	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	521,000		0,00	
5	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	34,000		0,00	
6	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	396,000		0,00	
	VV		"trasa" 23+18+29+30+37+35+29+33+60+8+25+20+23+10		380,000			
	VV		"ke sloupům a skříním" 16		16,000			
	VV		Součet		396,000			
7	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	245,520		0,00	
	VV		396*.62		245,520			
	VV		Součet		245,520			
8	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	32,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	32,000		0,00	
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							0,00	
10	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	20,000		0,00	
	VV		13+7		20,000			
	VV		Součet		20,000			
11	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	20,000		0,00	
D 745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových							0,00	
12	K	745904112	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	489,000		0,00	
D M Práce a dodávky M							0,00	
D 21-M Elektromontáže (viz situace a schema)							0,00	
13	K	210100155	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm2	kus	4,000		0,00	
14	K	210111041-R	Opětovná montáž zásuvka pro VO na sloupě	kus	4,000		0,00	
15	K	210111041R-D	Demontáž zásuvka VO na sloupě	kus	4,000		0,00	
16	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	18,000		0,00	
17	M	358252220	pojistka nízkoztrátová PHN00 16A provedení normální	kus	12,000		0,00	
18	M	358252280-1	pojistka zkratová	kus	6,000		0,00	
19	K	210191502	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v piliři SP 3 až 5/1	kus	2,000		0,00	
20	M	357117350-1	skříň rozpojovací pro VO RF 5:4	kus	1,000		0,00	
21	M	357117350-1.2	skříň rozpojovací pro VO RF 5:3	kus	1,000		0,00	
22	K	210202016-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek	kus	12,000		0,00	
23	M	G7HWA4	Svítilno typ A, B LED 59W ,m, 3000K	kus	6,000		0,00	
24	M	VF3L- WR1	Svítilno typ D LED15W ,m, 3000K	kus	6,000		0,00	
25	M	DALI-NEMA	Příplatek za DALI a NEMA socket	kus	12,000		0,00	
26	K	210202017-D	Demontáž svítidel výbojkových vč. konzoly na sloupě	kus	2,000		0,00	
27	K	210202017-M	Opětovná montáž svítidel výbojkových vč. konzoly na sloupě	kus	2,000		0,00	
28	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000		0,00	
29	M	316722-SB5-TPU	Sadový stožár bezpaticový žár.zink s TPÚ SB5	ks	5,000		0,00	
30	M	316722-SB5-TPU-1-	Sadový stožár bezpaticový žár.zink s TPÚ SB5 s otvorem pro zásuvku	ks	1,000		0,00	
31	K	210204002-D	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000		0,00	
32	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000		0,00	
33	M	316722-JBS 8-TPU	Výložníkový silniční stožár bezpaticový s TPÚ 8m	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	316722-JBS 8-TPU-	Výložníkový silniční stožár bezpaticový s TPÚ 8m s otvorem pro zásuvku	ks	1,000		0,00	
35	M	316722-JBS 7-TPU	Výložníkový silniční stožár bezpaticový s TPÚ 7m	ks	2,000		0,00	
36	M	316722-JBS 7-TPU-	Výložníkový silniční stožár bezpaticový s TPÚ 7m s otvorem pro zásuvku a reflektor	ks	2,000		0,00	
37	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000		0,00	
38	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000		0,00	
39	M	316722-V1500	Jednoduchý výložník pro stožár typu JB V1500 viz situace	ks	2,000		0,00	
40	K	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000		0,00	
41	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	12,000		0,00	
42	M	316722-EKM 2072 -	stožár.svorkovice EKM 2072 - 2xE27	ks	12,000		0,00	
43	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	116,000		0,00	
VV					2*10+4*7+6*5+2*7+4*6	116,000		
VV					Součet	116,000		
44	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	
45	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	4,000		0,00	
46	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	8,000		0,00	
47	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třířázového	kus	8,000		0,00	
48	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	5,000		0,00	
49	K	210950101-1	Očíslování stožárů -správce VO (73,-Kč/světlené místo)	kus	11,000		0,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)								0,00
50	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,342		0,00	
VV					(49+23+46+43+18+3+5+21+18+12+4+14+16+8+14+21+14+8+5)*.001	0,342		
VV					Součet	0,342		
51	K	460010025	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,342		0,00	
52	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	12,000		0,00	
53	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	7,920		0,00	
VV					6*.8*.8*1.5	5,760		
VV					5*.6*.6*1.2	2,160		
VV					Součet	7,920		
54	K	460200143	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	59,000		0,00	
VV					3+5+21+18+12	59,000		
VV					Součet	59,000		
55	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	197,000		0,00	
VV					49+23+46+43+18+4+14	197,000		
VV					Součet	197,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	81,000		0,00	
	VV		16+8+14+21+14+8		81,000			
	VV		Součet		81,000			
57	K	460200683	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	5,000		0,00	
58	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	4,000		0,00	
59	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	342,000		0,00	
60	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	10,000		0,00	
61	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	12,000		0,00	
62	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	59,000		0,00	
63	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	197,000		0,00	
64	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	81,000		0,00	
65	K	460560653	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	5,000		0,00	
66	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	4,000		0,00	
67	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	38,755		0,00	
	VV		"za písek" (59+194)*.35*.2+81*.5*.3+5*.65*.3		30,835			
	VV		"za betonové základy"7.92		7,920			
	VV		Součet		38,755			
68	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	581,325		0,00	
	VV		38.755*15		581,325			
	VV		Součet		581,325			
69	K	460600071-11	Poplatek za skládku zeminy	t	62,008		0,00	
	VV		38.755*1.6		62,008			
	VV		Součet		62,008			
70	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	133,350		0,00	
	VV		(59+197)*.35+81*.5+5*.65		133,350			
	VV		Součet		133,350			
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				0,00	
71	K	580108021	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních	kus	14,000		0,00	
D Ostatní			Ostatní				0,00	
D CH			Konstrukce chodníky				0,00	
72	K	460030033	Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do písku spáry nezalitě	m2	4,950		0,00	
	VV		(3+6)*.55		4,950			
	VV		Součet		4,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	460650041	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 5 cm	m2	4,950		0,00	
74	K	460650062	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm	m2	2,800		0,00	
	VV		(3+5)*.35		2,800			
	VV		Součet		2,800			
75	K	460650922	Kladení dlažby po překopech z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těžného	m2	4,950		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 09.2.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nové VO

KSO: 828 75

Místo: BRNO

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 09.2.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nové VO

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže (viz situace a schema)	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

SO 09.2.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nové VO

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

0,00

1	K	741110312-Rkp40	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	148,000		0,00	
	VV		"trasa" 32+58+14+32		136,000			
	VV		"u sloupů" 3*3+2		11,000			
	VV		"u skříně" 1		1,000			
	VV		Součet		148,000			
2	M	345713520-R1	trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09063	m	148,000		0,00	
3	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	156,000		0,00	
	VV		"trasa" 32+58+14+32		136,000			
	VV		"u sloupů" 3*5+3		18,000			
	VV		"u skříně" 2		2,000			
	VV		Součet		156,000			
4	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	156,000		0,00	
5	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	8,000		0,00	
6	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	48,000		0,00	
7	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	29,760		0,00	
	VV		"Hmotnost: 0,62 kg/m "					
	VV		48*.62		29,760			
	VV		Součet		29,760			
8	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	3,000		0,00	
9	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8- 10 mm	kus	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 745			Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových				0,00	
10	K	745904112	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	148,000		0,00	
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D 21-M			Elektromontáže (viz situace a schema)				0,00	
11	K	210202016	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek	kus	3,000		0,00	
12	M	GXS-3L WA1	Svitidlo typ C LED 15W , 2000lm, 3000K	kus	3,000		0,00	
13	M	DALI-NEMA	Příplatek za DALI a NEMA socket	kus	3,000		0,00	
14	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000		0,00	
15	M	316722-SB5-TPU	Sadový stožár bezpaticový žár.zink s TPÚ SB5	ks	3,000		0,00	
16	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000		0,00	
17	M	316722-EKM 2035-1	stožár.svorkovice IP 43 - 1xE27	ks	3,000		0,00	
18	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	15,000		0,00	
19	K	210950101-1	Očíslování stožárů -správce VO (73,-KČ/světlené místo)	kus	3,000		0,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)				0,00	
20	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,039		0,00	
21	K	460010025	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,039		0,00	
22	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	3,000		0,00	
23	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	1,296		0,00	
VV			3*.6*.6*1.2		1,296			
VV			Součet		1,296			
24	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	39,000		0,00	
VV			23+9+7		39,000			
VV			Součet		39,000			
25	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	1,000		0,00	
26	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	39,000		0,00	
27	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	1,000		0,00	
28	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000		0,00	
29	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	39,000		0,00	
30	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	1,000		0,00	
31	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	4,026		0,00	
VV			"za písek" 39*.35*.2		2,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"za základy" 1,296		1,296			
	VV		Součet		4,026			
32	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	60,390		0,00	
	VV		4.026*15		60,390			
	VV		Součet		60,390			
33	K	460600071-11	Poplatek za skládku zeminy	t	6,442		0,00	
	VV		4.026*1,6		6,442			
	VV		Součet		6,442			
34	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	13,650		0,00	
	VV		39*.35		13,650			
	VV		Součet		13,650			
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				0,00	
35	K	580108021	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních	kus	3,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: BRNO

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Uchazeč:

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY Z.SENDLER

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A
KRAJIN. ARCHITEKTURY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
<u>OST - Ostatní</u>	<u>0,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Objekt:

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

BRNO

Datum:

27. 11. 2018

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá h

Projektant:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKT

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST

Ostatní

0,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	
3	K	013254002	Dílenská dokumentace a statické posouzení	kus	1,000		0,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST