

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **058_2022 SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200

Brno-Brno-město

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Základ pro sníženou DPH:

15 %

CZK

Základ pro základní DPH:

21 %

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

V

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 2
---------	----------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

01 ON, VN

Stavební objekt

SO 01 Zrušení sklepů

01 ASŘ, SKŘ, PBŘ

02 Elektroinstalace

SO 02 Změna povrchu stávající komunikace

01 ASŘ, SKŘ, PBŘ

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 3
---------	----------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00829
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		45,22717
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		15,27109
4	Vodorovné konstrukce	HSV		6,50410
5	Komunikace	HSV		422,58140
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		0,31667
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		3,21547
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		2,26025
8	Trubní vedení	HSV		3,04263
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,75235
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,03102
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,02935
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
712	Povlakové krytiny	PSV		2,60767
722	Vnitřní vodovod	PSV		0,00000
728	Vzduchotechnika	PSV		0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV		0,00531
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,55200
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,25112
783	Nátěry	PSV		0,09095
01	Rozvaděč RS1 - specifikace dle výkresu č. D.1.4.a_03	MON		0,00000
02	Úprava v rozvaděči RH - výměry dle výkresu č. D.1.4.a_03	MON		0,00000
03	Svítlidla - výměry dle výkresu č. D.1.4.a_04	MON		0,00000
04	Instalace - výměry dle výkresu č. D.1.4.a_04	MON		0,00000
05	Zemní práce - výměry dle výkresu č. D.1.4.a_04	MON		0,00000
M21	Elektromontáže	MON		0,01230
M99	Ostatní práce "M"	MON		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				502,75914

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 4
Soupis:	01	ON, VN	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000		RTS 22/ I
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000		RTS 22/ I
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000		RTS 22/ I
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000		RTS 22/ I
5	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000		RTS 22/ I

Díl: ON		Ostatní náklady				
6	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.	Soubor	1,00000		RTS 22/ I
7	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000		RTS 22/ I
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000		RTS 22/ I
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000		RTS 22/ I
10	00400001	Montáž, pronájem a demontáž mobilního oplocení v = cca 2,0 mm, po celou dobu výstavby Výkaz výměr: situace ZS + ORG - oplocení části staveniště, kde nebude ZS, ani se nebude na této části jezdit: oplocení území 8,0 x 8,0 m: 1	Soubor	1,00000		Vlastní
11	00400002	Montáž, pronájem a demontáž mobilního oplocení v = cca 2,0 mm, po dobu čerpání zálivkové směsi sklepů Výkaz výměr: situace ZS + ORG - oplocení části staveniště, čerpání zálivkové směsi: celkem cca 38 bm: 1	Soubor	1,00000		Vlastní
12	00400003	Montáž, pronájem a demontáž mobilního oplocení v = cca 2,0 mm, po dobu výstavby Výkaz výměr: situace ZS + ORG - oplocení u bývalé sýpky - zařízení staveniště: celkem cca 31 bm: 1	Soubor	1,00000		Vlastní
13	00400004	Vzorkování výrobků, barev a povrchů Výkaz výměr: situace ZS + ORG - oplocení u bývalé sýpky - zařízení staveniště:	Soubor	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 5
Soupis:	01	ON, VN	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		celkem cca 31 bm: 1		1,00000		
14	00400005	Vypracování výrobní (dílenské) dokumentace pro výrobky (zámečnické a truhlářské)	Soubor	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	výrobní dokumentace: 1		1,00000		
15	00400006	Vypracování výrobní (dílenské) dokumentace pro výrobky (elektroinstalace)	Soubor	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	výrobní dokumentace: 1		1,00000		
16	00400007	Vypracování dokumentace pro práce spojené s pracemi hornickým způsobem	Soubor	1,00000		Vlastní
		<p>SPECIÁLNÍ PRÁCE</p> <p>Jelikož v některých částech sklepních prostor (především v místnosti F) došlo k porušení klenby a následně se do těchto míst propadla zemina, resp. byly prostory zavaleny, bude nutné řešit tuto problematiku se zhotovitelem, který má povolení k provádění prací hornickým způsobem.</p> <p>Výše zmíněné závaly je potřeba ošetřit tak, aby nedošlo k přetoku plavené základky mimo projektované území. Materiál vzniklý propadem bude potřeba přemístit, a tím uvolnit prostor pro výstavbu hráze. Při této činnosti musí dojít k zajištění stropu tak, aby nedošlo k dalším nežádoucím poruchám stropu/klenby a tím dalšímu propadu horních vrstev. K tomuto zajištění provede v rámci dodavatelské dokumentace důlní projektant návrh zajištění stropu před dalším závalem. Požadované řešení takové dokumentace stanoví dostatečné zajištění a postup jednotlivých prací. Nutná bude spolupráce autorizovaného inženýra pro pozemní stavby, důlního inženýra, měřiče a báňského projektanta.</p>				
17	00400008	Náklady zhotovitele na práce spojené s pracemi hornickým způsobem	Soubor	1,00000		Vlastní

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č.6
---------	----------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 01**
Zrušení sklepů

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	102
02	Elektroinstalace	79
		181

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 7
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBR	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. Výkaz výměr: podbetonování paty zdiva pro výrobek Z/05: 0,3*0,2*(0,86+0,76+0,25+0,18)	m3	0,12300	800-1	RTS 22/ I
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Výkaz výměr: rotunda B - výkop pro novou skladbu: kruh - plocha (D rotundy 7.645 mm): (3,83*3,83)*3,14*(0,34-0,15) 8,75147 - plocha nádrže: -19,6*(0,34-0,15) -3,72400 + část chodby k C1 (area) - výkop pro novou skladbu: 3,0*(0,34-0,15) 0,57000 spojovací krček (area) - výkop pro novou skladbu: 15,0*(0,6-0,15) 6,75000 chodba na zámek - výkop v ploše pro novou skladbu: 39,0*0,2 7,80000 výkop pro základ. pasy - spojovací krček: 0,42*0,25*(6,9+7,0) 1,45950 výkop pro kačírek a ocel. obrubníky: rotunda: 0,3*0,3*(3,14*7,65-(1,33+1,28)) 1,92699 chodba k C2: 0,3*0,3*(2,27+1,09+2,37) 0,51570 chodba k zámku: 0,2*0,15*(0,18+2,47+8,55+0,97+0,91+7,7) 0,62340 oddělení části závalu v zadní části sklepa F (pro vytvoření hráze) - odhad: 12,0 12,00000	m3	36,67306	800-1	RTS 22/ I
3	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 2: 36,67306 36,67306 Odkaz na mn. položky pořadí 1: 0,12300 0,12300	m3	36,79606	800-1	RTS 22/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkaz výměr: výkop: 36,67306 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 36,67306 36,67306 Odkaz na mn. položky pořadí 1: 0,12300 0,12300 - zásyp: 15,43500*1 -15,43500 Odkaz na mn. položky pořadí 8: 15,43500*1	m3	21,36106	800-1	RTS 22/ I
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 21,36106 21,36106 Koeficient: 2 42,72211	m3	64,08317	800-1	RTS 22/ I
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Výkaz výměr: odvoz výkopku ze sklepa: 36,67306 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 36,67306 36,67306 Odkaz na mn. položky pořadí 1: 0,12300 0,12300	m3	36,79606	800-1	RTS 22/ I
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 36,79606 36,79606 Koeficient: 4 147,18422	m3	183,98028	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 8
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBR	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Výkaz výměr: zásyp po zazdění technologického vstupu do sklepa A - odhad: 2,1*2,1*3,5	m3	15,43500	800-1	RTS 22/ I
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 21,36106	m3	21,36106	800-1	RTS 22/ I

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
10	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Výkaz výměr: příprava pro skladbu ŽD1: Odkaz na mn. položky pořadí 38: 93,80725	m2	93,80725	800-1	RTS 22/ I
11	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu kleneb, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 70: 180,22096	m2	180,22096	800-2	RTS 22/ I
12	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: 180,22096	m2	180,22096	800-2	RTS 22/ I
13	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže, Výkaz výměr: spojovací krček: 2,5*(6,9+7,0) opěrná stěna dle řezu F2-F2: 2,5*2,03 opěrná stěna dle řezu K2-K2: 2,75*2,64 opěrná stěna dle řezu A3-A3: 2,75*3,41 opěrná stěna dle řezu A2-A2: 2,25*2,69 opěrná stěna dle řezu D-D: 1,75*1,8 opěrná stěna v C1 (bez řezu): 1,2*2,0	m2	68,06500	801-1	RTS 22/ I
14	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20 Výkaz výměr: základ zdiva ve spojovacím krčku: 0,25*(6,9+7,0)	m2	3,47500	801-1	RTS 22/ I
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Výkaz výměr: podbetonování paty zdiva pro výrobek Z/05: 0,3*(0,86+0,76+0,25+0,18)	m2	0,61500	801-1	RTS 22/ I
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění Včetně očištění, vytrídění a uložení bednicího materiálu. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 15: 0,61500	m2	0,61500	801-1	RTS 22/ I
17	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení	m3	0,12300	801-4	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 9
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: podbetonování paty zdiva pro výrobek Z/05: 0,3*0,2*(0,86+0,76+0,25+0,18)		0,12300		
18	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	0,68311	801-1	RTS 22/ I
		Výkaz výměr: dle výpisu výztuže ze statiky (S102 - 105): 647,1096/1000 + opěrka v C1 (není ve statice): 36,0/1000		0,64711 0,03600		
19	380932114R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 10 mm Vyvrátání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.	m	52,20000	801-4	RTS 22/ I
		Výkaz výměr: spojovací krček: svislé pruty 2x R10 do země po 0,5 m: 0,15*2*14*2 vodorovné pruty 2x R10 do stávající stěny - v každé řadě: 0,3*2*11*4 opěrná stěna dle řezu K2-K2: vodorovné pruty 2x R10 do stávající stěny - v každé řadě: 0,3*2*11*2 opěrná stěna dle řezu D-D: vodorovné pruty 2x R10 do stávající stěny - v každé řadě: 0,3*2*7*1		8,40000 26,40000 13,20000 4,20000		
20	264111111Rxx	Vrty nezapažené D 200 mm pomocí malé vrtné soupravy, včetně přejezdu vrtné soupravy	m	2,60000		Vlastní
		Výkaz výměr: sklep G: 2,6		2,60000		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
21	310237241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	2,00000	801-4	RTS 22/ I
		Výkaz výměr: P10 - zazdívka výklenku ostění průchodu z rotundy B do krčku 250x500 mm: 1 sklep A - díra ve zdivu na konci sklepa: 1		1,00000 1,00000		
22	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	0,13530	801-4	RTS 22/ I
		Výkaz výměr: zazdívka otvoru - před opěrkou v chodbě z rotundy B do C1 (řez D-D): 0,3*0,41*1,1		0,13530		
23	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,16958	801-4	RTS 22/ I
		Výkaz výměr: zazdívka špatně přístupného sklepu za rotundou B vlevo (řez D-D) - tl. 600 mm: 1,01*1,93*0,6		1,16958		
24	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	2,00000		RTS 22/ I
		Výkaz výměr: dle výpisu překladů: b: 2		2,00000		
25	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	43,00000		RTS 22/ I
		Výkaz výměr: dle výpisu překladů: a (strop): 43,0		43,00000		

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 10
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
26	342241162R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Výkaz výměr: spoj. krček - přizdívka ke ztracenému bednění: 2,5*(0,34+6,52+6,91)	m2	34,42500	801-1	RTS 22/ I
27	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. Výkaz výměr: spoj. krček - přizdívka ke ztracenému bednění: 2,5*4	m	10,00000	801-1	RTS 22/ I
28	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: u nových dveří Z/04 - krček: 0,3*2,2	m2	0,66000	801-4	RTS 22/ I
29	59321121x	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 159,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm Výkaz výměr: dle výpisu překladů: b: 2	kus	2,00000		Vlastní
30	59321212.AR	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 209,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm Výkaz výměr: dle výpisu překladů: a: 43,0	kus	43,00000	SPCM	RTS 22/ I

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
31	411237221R00	Zazdívka otvorů do 0,25 m2 v klenbách cihlami tloušťky přes 150 do 300 mm včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: sklep A - vyústění vodovodního potrubí: 1 rotunda B - otvory po ocel. troubách: 1	kus	2,00000	801-4	RTS 22/ I
32	411239221R00	Zazdívka otvorů do 4 m2 v klenbách cihlami tloušťky přes 150 do 300 mm včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: rotunda B (řez D-D): 1,8*2,0 sklep A - zazdívka technologického vstupu: 2,0*2,0	m2	7,60000	801-4	RTS 22/ I
33	411353101Rxx	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, zřízení - ztracené (bude ponecháno) s pomocným lešením Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 Výkaz výměr: celoplošné bednění stropu / klenby v místě nového spojovacího krčku - sklep A: 3,14*5,3/2*7,0 celoplošné bednění části stropu / klenby ve sklaepě F (od G po zával): 3,14*3,0/2*14,0	m2	124,18700	801-1	Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 11
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
34	413232211RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	2,00000	801-4	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	zazdívka kapsa pro nové překlady b: 2		2,00000		
35	417321313R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20	m3	0,17463	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	opěrná stěna dle řezu F2-F2 - dobetonování u stropu: 0,25*0,11*2,03		0,05583		
		opěrná stěna dle řezu K2-K2 - dobetonování u stropu: 0,25*0,18*2,64		0,11880		
36	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,36050	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	opěrná stěna dle řezu F2-F2 - dobetonování u stropu - jednostranné zabetnění: 0,15*2,03		0,30450		
		opěrná stěna dle řezu K2-K2 - dobetonování u stropu - oboustranné zabetnění: 0,2*2,64*2		1,05600		
37	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,36050	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 36: 1,36050		1,36050		

Díl:	5	Komunikace				
38	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva	m2	93,80725	822-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m				
		rotunda B - skladba ŽD1:				
		kruh - plocha (D rotundy 7.445 mm): (3,783*3,73)*3,14		44,30725		
		+ část chodby k C1 (area) - area: 2,5		2,50000		
		spojovací krček (area): 10,1		10,10000		
		chodba k zámku: 36,9		36,90000		
39	Z/02	Osazení obrubníků do lože z betonu prostého C 20/25 s opěrou včetně dodávky ocelového L profilu, rozměr 100x50x6 mm a s navařenými trny R12, dle výpisu zámečnických výrobků	m	50,00000		Vlastní
		dle výpisu zámečnických výrobků				
		včetně povrch úpravy - poziink.				
	Výkaz výměr:	Z/02: 50,0		50,00000		
40	58380070R	mozaika dlažební "divoká"; materiálová skupina I/2 (žula); 6/18 cm	t	21,26298	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	rotunda B - skladba ŽD1 1t = 4-5 m2:				
		kruh - plocha (D rotundy 7.445 mm): (3,783*3,73)*3,14/4,5		9,84606		
		+ část chodby k C1 (area) - area: 2,5/4,5		0,55556		
		spojovací krček (area): 10,1/4,5		2,24444		
		chodba k zámku: 36,9/4,5		8,20000		
		Koeficient ztratiné: 0,02		0,41692		

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
41	602016101R00	Omitka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	5,47500	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	po jednotlivých vrstvách				
		Odkaz na mn. položky pořadí 42: 5,47500		5,47500		
42	612425921R00	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou	m2	5,47500	801-4	RTS 22/ I

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 12
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, cementová malta				
	Výkaz výměr:	omítnutí stěny/ostění pod výrobek Z/05 - cementová malta: 2,0*(0,86+0,76+0,25+0,18) + nadpraží: 1,25*1,1		4,10000 1,37500		

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
43	621421144RT2	Omítky vnější podhledů MV nebo MVC vápenocementová, štuková, složitost 1÷ 2	m2	10,40000	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	spojovací krček: 10,4		10,40000		
44	622471317RS4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	10,40000	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 43: 10,40000		10,40000		
45	627452931RT2	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, spárovací maltou, Malta pro zdění obyčejná (G); pojivo: cementové; plnivo: polymerní; zrnitost do 0,7 mm; nanášení: ručně; doba zpracovatelnosti = 120 min; M ... zatížení spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrábáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m	m2	211,87496	801-5	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	v zachovaných částech sklepů - spárování stávajícího zdiva: rotunda B: stěny (po 271,98 - výška 2,56 m): 3,14*7,65*2,56 - otvor do spoj. krčku: -1,29*2,1 - otvor do C2: -1,27*2,24 kopule: 8,1*8,1*3,14/2 chodba z rotundy B do C2: stěny: 1,5*(2,28+2,38) čelní stěna: 1,26*2,24 klenba/strop: 3,14*1,5/2*2,38 spojovací krček - nové zdivo: 2,5*(0,34+6,52+1,38+7,0) - dveře: -1,0*2,02 spojovací krček - nové zdivo - ze strany sklepu k zámku: 2,5*1,38 - dveře: -1,0*2,02		61,49376 -2,70900 -2,84480 103,00770 6,99000 2,82240 5,60490 38,10000 -2,02000 3,45000 -2,02000		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
46	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,25000	801-4	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	P03 - přebetonování otvorů šachet -: C1: 0,5*0,5*0,5 A: 0,5*0,5*0,5		0,12500 0,12500		
47	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,	m3	1,02203	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	rozhraní podlahy a stěny zachovaných sklepů - viz detail A (area v řezu x délka):				

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 13
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBR	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		rotunda: 0,3*0,1*(3,14*7,65-(1,33+1,28))		0,64233		
		chodba k C2: 0,3*0,1*(2,27+1,09+2,37)		0,17190		
		chodba k zámku: 0,1*0,1*(0,18+2,47+8,55+0,97+0,91+7,7)		0,20780		

Díl:	8	Trubní vedení				
48	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; cement: CEM I; portlandský; Dmax = 22 mm; S 3 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	1,20500	827-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	chráničky EL v A (viz řez A-A): 0,25*0,2*11,5		0,57500		
		spojovací krček - vytvoření fabionu pro HI - dle řezu T-T: 0,3*0,3/2*7,0*2		0,63000		
49	894401211Rxx	Odstranění betonových skruží rovných D 1,2 m	kus	12,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	P01 - odstranění ochrany větracích komínků sklepů: 12		12,00000		

Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
50	936451111Rxx	Výplň (zalití) sklepů cementopilkovou suspenzí s pevností 2,0 MPa, včetně staveništních přesunů hmot Zalití musí probíhat po vrstvách max. 500 mm V položce musí obsaženo : - doprava směsi na staveniště - míchání směsi s vodou - čerpání namíchané směsi hadicemi (dle výkresu"Situační výkres zařízení staveniště a POV) přes komíny (včetně hadic) - staveništní přesun hmot - uložení směsi po vrstvách max. 500 mm Materiál pro zalití sklepů musí být certifikován	m3	2 129,82304		Vlastní
	Výkaz výměr:	zalití stávajících sklepů: sklep F - řez I-I (area x délka): 8,0*33,63 + 2x komín - D 300 mm: 0,15*0,15*3,14*5,6*2 sklep G - řez K-K (plocha x výška) - průměr 5755 mm: 2,88*2,88*3,14*4,22 + kopule: 2,88*2,88*3,14*1,79*0,9 + vyvrtaný otvor D 200 mm: 0,1*0,1*3,14*2,55 sklep F - řez I-I (area x délka): 7,5*33,3 + 2x komín - D 300 mm: 0,15*0,15*3,14*5,5*2 spojovací chodba sklepů E a F (area x délka): 7,0*3,1 sklep C2 - řez E-E (area x délka): 18,0*47,0 + 4x komín - D 300 mm: 0,15*0,15*3,14*3,5*4 sklep D - řez G-G (plocha x výška) - průměr 4460 mm: 2,23*2,23*3,14*3,08 + kopule: 2,23*2,23*3,14*2,16*0,9 + 1x komín - D 300 mm: 0,15*0,15*3,14*2,85 spojovací chodba sklepů D a C2 (area x délka): 7,0*0,8 sklep C1 - řez F-F (area x délka): 12,5*12,2 + výklenek nad schody (area x délka): 6,0*1,82 spojovací chodba sklepů C1 a A (area x délka): 5,0*1,93 sklep A - řez A-A (area x délka): 20,0*18,1 - objem nových kcí spojovacího krčku (area x délka): -4,1*7,0 + 2x komín - D 300 mm: 0,15*0,15*3,14*2,2*2 stabilizování zeminy v místě závalu na konci sklepa F - odhad: 40,0 - navedení suť z bouracích prací: Odkaz na mn. položky pořadí 73: 14,68000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 74: 17,75200*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 75: 6,66905*-1		269,04000 0,79128 109,90744 41,95755 0,08007 249,75000 0,77715 21,70000 846,00000 0,98910 48,09391 30,35538 0,20135 5,60000 152,50000 10,92000 9,65000 362,00000 -28,70000 0,31086 40,00000 -14,68000 -17,75200 -6,66905		

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 14
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odkaz na mn. položky pořadí 71: 3,00000*-1		-3,00000		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
51	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	356,05100	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	lešení ke stěnám: hydroizolace (20% plochy) - sklepy, které budou zality: sklep F: podélné stěny: 1,0*33,63*2 čelní stěny: 1,0*(3,0+2,7) sklep E: podélné stěny: 1,0*31,81 čelní stěny (area): 1,0*(3,3+3,7) spojovací chodba sklepů E a F: stěny: 1,0*(0,61+0,23+2,56+0,17+0,14+0,1+0,44+2,63+2,46+3,1) sklep C2: podélné stěny: 1,0*(47,0+0,6)*2 čelní stěna k E a F: 1,0*5,7 sklep C1 vč. výklenku nad schody: podélné stěny: 1,0*(12,28+1,0)*2 čelní stěna: 1,0*4,0 chodba mezi C1 a A: podélné stěny: 1,0*1,93*2 sklep A: podélné stěny: 1,0*(18,0+17,9) čelní stěny: 1,0*6,0*2 pro spárování zdiva - sklepy zachované: rotunda B: stěny (po 271,98 - výška 2,56 m): 3,14*7,65*1,0 chodba z rotundy B do C2: stěny: 1,0*(2,28+2,38) čelní stěna: 1,0*1,3 chodba z rotundy B do spoj. krčku: stěny: 1,0*(1,2+0,82) spojovací krček - nové zdivo: 1,0*(0,34+6,52+1,38+7,0) spojovací krček - nové zdivo - ze strany sklepu k zámku: 1,0*1,38		67,26000 5,70000 31,81000 7,00000 12,44000 95,20000 5,70000 26,56000 4,00000 3,86000 35,90000 12,00000 24,02100 4,66000 1,30000 2,02000 15,24000 1,38000		
52	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	32,05940	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	lešení ke stěnám: hydroizolace (20% plochy) - sklepy, které budou zality: sklep G: stěna: 3,14*5,75*1,0 sklep D: stěna: 3,14*4,46*1,0		18,05500 14,00440		
53	946941102RT1	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	sada	6,00000	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	lešení/věže pro klenby a kopule: hydroizolace (20% plochy) - sklepy, které budou zality: sklep F: 1 sklep E: 1		1,00000 1,00000		

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 15
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		spojovací chodba sklepů E a F: 1		1,00000		
		sklep C2: 1		1,00000		
		sklep C1: 1		1,00000		
		sklep A: 1		1,00000		
54	946941102RT2	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	sada	2,00000	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	lešení/věže pro klenby a kopule: hydroizolace (20% plochy) - sklepy, které budou zality: sklep G: 1 sklep D: 1		1,00000 1,00000		
55	946941102RT3	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,2 m	sada	1,00000	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	rotunda B: 1		1,00000		
56	946941192RT1	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	30,00000	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	30		30,00000		
57	946941192RT2	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	den	15,00000	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	15		15,00000		
58	946941192RT3	Montáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,2 m	den	30,00000	800-3	RTS 22/ I
59	946941802RT1	Demontáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	6,00000	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 53: 6,00000		6,00000		
60	946941802RT2	Demontáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	2,00000	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 54: 2,00000		2,00000		
61	946941802RT3	Demontáž sestavy pojezdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,3 m	sada	1,00000	800-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 55: 1,00000		1,00000		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
62	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	2,00000	801-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	004: 1 006: 1		1,00000 1,00000		
63	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	2,00000	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 62: 2,00000		2,00000		

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 16
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBR	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
64	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	5,60000	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	P05 - zvětšení stávajícího otvoru pro nové dveře - vyřezání (řez D-D): 1,2+2,2+2,2		5,60000		
65	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	6,02000	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	dle výpisu překladů: a (strop) - zkrácení překladu na požadovanou délku: 0,14*43,0		6,02000		
66	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	2,00000	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kapsa pro nové překlady b: 2		2,00000		
67	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	1,00000	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prohloubení niky pro PHP u výrobku Z/05: 1		1,00000		
68	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	0,68640	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). P05 - zvětšení stávajícího otvoru pro nové dveře - vyřezání (řez D-D): 1,2*2,2*0,26		0,68640		
69	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	180,22096	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	v zachovaných částech sklepů - otlučení zbytků omítky: Odkaz na mn. položky pořadí 70: 180,22096		180,22096		
70	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	180,22096	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	v zachovaných částech sklepů - spárování stávajícího zdiva: rotunda B: stěny (po 271,98 - výška 2,56 m): 3,14*7,65*2,56 - otvor do spoj. krčku: -1,29*2,1 - otvor do C2: -1,27*2,24 kopule: 8,1*8,1*3,14/2 chodba z rotundy B do C2: stěny: 1,5*(2,28+2,38)		61,49376 -2,70900 -2,84480 103,00770 6,99000		

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 17
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		čelní stěna: 1,26*2,24		2,82240		
		klenba/strop: 3,14*1,5/2*2,38		5,60490		
		chodba z rotundy B do spoj. krčku:				
		stěny: 1,5*(1,2+0,82)		3,03000		
		klenba/strop: 3,14*1,5/2*1,2		2,82600		
71	979092111R00	Vyklízení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,	m3	3,00000	800-2	RTS 22/ I
		o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,				
	Výkaz výměr:	rotunda B - odhad: 3,0		3,00000		
72	960005	Odřezání ocel. potrubí D 200 až 250 mm u stropu	ks	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	rotunda B: 2		2,00000		
73	961055111Rxx	Bourání základů železobetonových rozřezáním na bloky 30 x 30 cm	m3	14,68000		Vlastní
	Výkaz výměr:	rotunda B - vybourání nádrže:				
		- dno nádrže: 19,6*0,25		4,90000		
		- zákl.deska pod nádrží: 19,6*0,3		5,88000		
		chodba k zámku (area): 39,0*0,1		3,90000		
74	962052211Rxx	nadzákladového rozřezáním na bloky 30 x 30 cm	m3	17,75200		Vlastní
	Výkaz výměr:	rotunda B - vybourání nádrže - stěny (area v půdoryse x výška 2900 mm): (19,6-15,8)*2,65		10,07000		
		+ opěrné boky (area v půdoryse x výška 2900 mm): (1,6+1,74)*2,3		7,68200		
75	965042241Rxx	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 rozřezáním na bloky 30 x 30 cm	m3	6,66905		Vlastní
	Výkaz výměr:	vybourání beton. podlahy - tl. neznámá - odhad 150 mm:				
		rotunda B:				
		kruh - plocha (D rotundy 7.645 mm): (3,83*3,83)*3,14*0,15		6,90905		
		- plocha nádrže: -19,6*0,15		-2,94000		
		+ část chodby k C1 (area): 3,0*0,15		0,45000		
		spojovací krček (area): 15,0*0,15		2,25000		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
76	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	119,81490	801-4	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40 47,48,51,52,62,63,66,67,68,74,: Součet:: 119,81490		119,81490		

Díl:	712	Povlakové krytiny				
77	712391586R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie nastřelovacími hřebíky	m2	474,55379	800-711	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	místa budou vytypovány dle odborného průzkumu na místě - dle technické zprávy -				

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 18
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		odhad 20% plochy zalévaných sklepů:				
		sklep F:				
		podélné stěny: (0,99+0,42)*33,63*2		94,83660		
		čelní stěna (area): 8,0		8,00000		
		klenba: 3,14*3,0/2*33,63		158,39730		
		sklep G:				
		stěna: 3,14*5,75*4,13		74,56715		
		klenba: 5,0*5,0*3,14		78,50000		
		sklep E:				
		podélné stěny: (1,16+0,36)*31,81*2		96,70240		
		čelní stěny (area): 8,0*2		16,00000		
		klenba: 3,14*3,0/2*31,81		149,82510		
		spojovací chodba sklepů E a F:				
		stěny: 1,5*(0,61+0,23+2,56+0,17+0,14+0,1+0,44+2,63+2,46+3,1)		18,66000		
		klenba: 3,14*2,0/2*2,5		7,85000		
		sklep C2:				
		podélné stěny: 1,35*(47,0+0,6)*2		128,52000		
		čelní stěna k E a F: 5,94*3,65*0,9		19,51290		
		klenba: 3,14*6,0/2*47,0		442,74000		
		sklep C1 vč. výklenku nad schody:				
		podélné stěny: 1,22*12,28*2		29,96320		
		0,8*1,82*2		2,91200		
		čelní stěna: 11,5		11,50000		
		klenba: 3,14*3,6/2*12,28		69,40656		
		3,14*2,0/2*1,82		5,71480		
		chodba mezi C1 a A:				
		podélné stěny: 1,2*1,93*2		4,63200		
		+ čela kleneb - odhad: 4,0*2		8,00000		
		klenba: 3,14*2,0/2*1,93		6,06020		
		sklep D:				
		stěna: 3,14*4,46*3,08		43,13355		
		klenba: 4,5*4,5*3,14/2		31,79250		
		sklep A:				
		podélné stěny: 1,23*(2,92+10,5+16,1)		36,30960		
		čelní stěny (area): 19,0+8,0		27,00000		
		klenba: 3,14*5,3/2*(2,1+15,0)		142,28910		
		Koeficient cca 20% plochy: -0,8		-1 370,25997		
		celoplošná HI na nových kcích:				
		spojovací krček - dle řezu T-T: (0,29+0,29+1,85+2,1+1,85+0,25+0,29)*8,0		55,36000		
		opěrná stěna dle řezu F2-F2: (0,5+2,62+0,5)*(0,5+2,03+0,5)		10,96860		
		opěrná stěna dle řezu K2-K2: (0,5+2,93+0,5)*(0,5+2,64+0,5)		14,30520		
		opěrná stěna dle řezu A3-A3: (0,5+0,25+3,41+0,25+0,5)*(0,5+0,25+2,75+0,5)		19,64000		
		opěrná stěna dle řezu A3-A3: (0,5+0,25+2,25+0,5)*(0,5+0,25+2,69+0,5)		13,79000		
		opěrná stěna dle řezu D-D: (0,5+0,25+1,75+0,5)*(0,5+0,25+1,8+0,5)		9,15000		
		opěrná stěna v C1 (bez řezu): (0,5+0,25+2,0+0,5)*(0,5+0,25+1,2+0,25+0,5)		8,77500		
78	62832278R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	545,73686	SPCM	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 77: 474,55379		474,55379		
		Koeficient prořez a přeložení: 0,15		71,18307		
79	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	2,60767	800-711	RTS 22/ I
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 19
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		77,78,:				
		Součet:: 2,60767		2,60767		

Díl:	722	Vnitřní vodovod				
80	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	38,80000	800-721	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	C1 + C2: 10,1+0,7+7,6+2,3+2,1+16,0		38,80000		

Díl:	728	Vzduchotechnika				
81	728112814R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 400 mm	m	16,80000	800-728	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	P01 - větrání sklepů - komínky se stříškou nad terénem vč. stříšky: 12*1,4		16,80000		

Díl:	762	Konstrukce tesařské				
82	762711830R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	33,20000	800-762	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	demontáž stávajícího provizorního podepření klenby v místě nového spojovacího krčku - sklep A: 3,8*4		15,20000		
		0,4*4*4		6,40000		
		5,8*2		11,60000		

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
83	TR_DESKA	Deska za oltářem - masivní dub, včetně povrchové úpravy, roštu z latí a kotvení, kompletní D+M dle výkresu truhl. výrobků - DESKA ZA OLTÁŘEM	ks	1,00000		Vlastní
84	TR_OLTAR	Oltář - masivní dub, včetně povrchové úpravy a retifikačních terčů, kompletní D+M dle výkresu truhl. výrobků - OLTÁŘ	ks	1,00000		Vlastní
85	TR_POLICE	Police na láhve - masivní dub + láhev + krycí deska, včetně povrchové úpravy a kotvení (nerez), kompletní D+M dle výkresu truhl. výrobků - POLICE NA LÁHVE	ks	79,00000		Vlastní
86	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,55200	800-766	RTS 22/ I
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		83,84,85,:				
		Součet:: 0,55200		0,55200		

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
87	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	62,00000	800-767	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	rotunda B:				
		- vybourání nádrže - vodovodní armatura - odhad: 40,0		40,00000		
		- ocel. dvířka - odhad: 15,0		15,00000		
		P10 - zazdívká výklenku ostění průchodu z rotundy B do krčku 250x500 mm - ocelové orámování - odhad: 7,0		7,00000		
88	Z/01	Ručně kované madlo včetně povrch. úpravy (kovářská čerň) dle výpisu zámečnických výrobků, kompletní D+M vč. kotvení do stěny	m	10,70000		Vlastní
89	Z/04	Ocelové dveře / požární uzávěr EW-30-C2 DP3, 900 x 1970 mm vč. zárubně a příslušenství, kompletní D+M, dle výpisu zámečnických výrobků	kus	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 20
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBR	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž a veškeré příslušenství dle výpisu zámečnických výrobků :

- dveře s prahem
- ocel. protipožární zárubeň
- kování s pož. vložkovým zámekem
- samozavírací systém s kluznou lištou
- povrchovou úpravu dveří i zárubně - kovářská čerň

Výkaz výměr: Z/04: 1 1,00000

90 Z/05 Portál - ocel. plech tl. 10 mm, žárový pozink. + nátěr, včetně kotvení, kompletní D+M dle výkresu INTERIÉR - Z/05 PORTÁL ks 1,00000 Vlastní

91 Z/06 Ručně kovaný kříž - ocel., povrch. úprava - kovářská čerň, kompletní D+M dle výpisu zámečnických výrobků ks 1,00000 Vlastní

92 **998767101R00** Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně t 0,25112 800-767 RTS 22/ I

Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
87,88,89,90,91,;
Součet:: 0,25112 0,25112

Díl: 783 Nátěry

93 **783225600R00** Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. m2 2,00000 800-783 RTS 22/ I

Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 93: 2,00000 2,00000

94 **783226100R00** Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, m2 2,00000 800-783 RTS 22/ I

Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 95: 2,00000 2,00000

95 **783897111R00** Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x m2 211,87496 800-783 RTS 22/ I

Bezbarvý impregnační a ochranný nátěr s hydrofobizační složkou
Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 45: 211,87496 211,87496

96 **783904811R00** Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 2,00000 800-783 RTS 22/ I

Výkaz výměr: konstrukce překladu do rotundy: 2,0 2,00000

Díl: M21 Elektromontáže

97 **230191008R00** Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm m 37,80000 RTS 22/ I

Výkaz výměr: chráničky v A (viz řez A-A) - 3 chráničky: (0,9+11,7)*3 37,80000

98 M21001 Demontáž stávající elektroinstalace (svítidla, kabeláž, nosná kce kabeláže) v prostorách A, C1 a 2, vč. odvozu a likvidace suti ks 1,00000 Vlastní

99 **3457114702R** trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 m 39,69000 SPCM RTS 22/ I

Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 96: 37,80000 37,80000
Koeficient: 0,05 1,89000

100 **998733101R00** Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,01230 800-731 RTS 22/ I

Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 21
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		99,;				
		Součet:: 0,01230		0,01230		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m přesun suti do sklepa A - sut' bude zalita Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 49,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,80,81,82,87,; Součet:: 108,43948	t	108,43948	801-3	RTS 22/ I
				108,43948		
102	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 49,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,80,81,82,87,; Součet:: 650,63690	t	650,63690	801-3	RTS 22/ I
				650,63690		

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 22
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	02	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 01		Rozvaděč RS1 - specifikace dle výkresu č. D.1.4.a_03				
1	Pol__0001	Rozvodnice na povrch oceloplechová, IP66/IP20, (v x š x hl) 500x400x210mm, montážní plech	ks	1,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Schránka na výkresy	ks	1,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Štítek na přístroje	ks	15,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Svodič bleskového proudu tř. SPD1+2, např. FLP-B+C MAXI VS/3, 75 kA (10/350)/3 póly pro TN-C	ks	1,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Jednópolový jistič 10kA, 10B-1, 10A - charakteristika B	ks	4,00000		Vlastní
6	Pol__0006	Jednópolový jistič 10kA, 10C-1, 10A - charakteristika C	ks	5,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Jednópolový jistič 10kA, 16B-1, 16A - charakteristika B	ks	1,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Trojpolový jistič 10kA, 25B-3, 25A - charakteristika B	Ks	1,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Proudový chránič. 25-4-030AC-G, 10kA	Ks	2,00000		Vlastní
10	Pol__0010	Svorka 2,5mm ²	ks	10,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Svorka 10mm ²	ks	3,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Vývodka Pg16 12-14 mm	ks	10,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Vývodka Pg29 24-26 mm	ks	1,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Drobný nespecifikovaný montážní materiál - kabelové žlaby, lišty, propoj. dráty apod., bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče	sd	1,00000		Vlastní
15	Pol__0015	Směrové značení vodičů, popisovací nálečky cílového značení vodičů a jejich osazení bude upřesněno, v dílenské dokumentaci rozvaděče	sd	1,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Projektová upřesnění a nepředvidatelné náklady	ks	1,00000		Vlastní
Díl: 02		Úprava v rozvaděči RH - výměry dle výkresu č. D.1.4.a_03				
17	Pol__0017	Štítek na přístroje	ks	2,00000		Vlastní
18	Pol__0018	Trojpolový jistič 10kA, 25B-3, 25A - charakteristika B	Ks	1,00000		Vlastní
19	Pol__0019	Svorka 10mm ²	ks	3,00000		Vlastní
20	Pol__0020	Vývodka Pg29 24-26 mm	ks	1,00000		Vlastní
21	Pol__0021	HZS - Úprava zapojení v rozvaděči a demontáže	hod	4,00000		Vlastní
22	Pol__0022	Drobný nespecifikovaný montážní materiál - kabelové žlaby, lišty, propoj. dráty popř. vodiče apod., bude dáno požadavky při vlastní realizaci.	sd	1,00000		Vlastní
23	Pol__0023	Směrové značení vodičů, popisovací nálečky cílového značení vodičů a jejich osazení bude upřesněno, v dílenské dokumentaci rozvaděče	sd	1,00000		Vlastní
24	Pol__0024	Nevyrozpočítatelné detaily a práce, projektová upřesnění	ks	1,00000		Vlastní
Díl: 03		Svítlidla - výměry dle výkresu č. D.1.4.a_04				
25	Pol__0025	"A" Svítidlo vestavné LED, 12W, IP65, 850lm, 230VAC - parametry viz. kniha svítidel	ks	6,00000		Vlastní
26	Pol__0026	"B" Svítidlo reflektorové LED, 12W, IP66, 951lm, externí DALI napáječ parametry viz. kniha svítidel	ks	10,00000		Vlastní
27	Pol__0027	DALI napáječ stmívatelný, 700mA, 230VAC/24VDC - pro "B"	ks	5,00000		Vlastní
28	Pol__0028	"C" Svítidlo vestavné LED, 1.3W, IP65, 50lm, externí napáječ, parametry viz. kniha svítidel	ks	79,00000		Vlastní
29	Pol__0029	Napáječ 230VAC/24VDC - pro "C"	ks	8,00000		Vlastní
30	Pol__0030	"D" Svítidlo LED atypické páskové pro nasvětlení niky, 36W, IP65, 1040lm, vč. napáječe 230VAC/24VDC., parametry viz. kniha svítidel	ks	1,00000		Vlastní
31	Pol__0031	"N" Svítidlo nouzové LED, s AKU zdrojem 1hod. A piktogramem, 2-5W, IP65, 230VAC parametry viz. kniha, svítidel	ks	4,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 23
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	02	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	04	Instalace - výměry dle výkresu č. D.1.4.a_04				
32	Pol__0032	Montáž rozvaděče RS1 na povrch	ks	1,00000		Vlastní
33	Pol__0033	Ocelová nosná konstrukce - všeobecně	kg	40,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	5x5+6+4+5 = 40kg: 40		40,00000		
34	Pol__0034	Ocelová nosná konstrukce pro svítidla do 5kg	ks	100,00000		Vlastní
35	Pol__0035	Příspěvek za recyklaci svítidla	ks	100,00000		Vlastní
36	Pol__0036	Příspěvek za recyklaci světelného zdroje	ks	100,00000		Vlastní
37	Pol__0037	Krabice s víkem na povrch, 81 x 81 x 54mm, IP66, vč. vrutů a hmoždinek	ks	90,00000		Vlastní
38	Pol__0038	Svorka krabicová, bezšroubová - 3x1-2,5mm ²	ks	270,00000		Vlastní
39	Pol__0039	Příchytka babelová na povrch vč. vrutů a hmoždinek	ks	700,00000		Vlastní
40	Pol__0040	Trubka tuhá elektroinstalační d20, vč. uchycení	m	4,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2 x 2 = 4m: 4		4,00000		
41	Pol__0041	Kabelový žlab vč. dílů pro uchycení a příslušenství 150 / 50 S víkem - komplet	m	5,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1 x 5 = 5m: 5		5,00000		
42	Pol__0042	Ohebná dvouplášťová korundová trubka 90/75mm vč. protahovacího drátu	m	60,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	4 x 15 = 60m: 60		60,00000		
43	Pol__0043	Jednopolový vypínač na povrch, 10A, 250VAC, IP54	ks	4,00000		Vlastní
44	Pol__0044	Tlačítkový ovladač na povrch, 10A, 250VAC, IP54	ks	2,00000		Vlastní
45	Pol__0045	Zásuvka s víčkem na povrch, 2P+PE, 16A, 250VAC, IP54	ks	2,00000		Vlastní
46	Pol__0046	Kabel CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	120,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2x10+45+3x15+10 = 120m: 120		120,00000		
47	Pol__0047	Kabel CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	520,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	80+120+110+60+100+50 = 520m: 520		520,00000		
48	Pol__0048	Kabel CYKY-J 3x1.5 , volně	m	120,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	7x15+15 = 120m: 120		120,00000		
49	Pol__0049	Kabel CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	25,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1x25 = 25m: 25		25,00000		
50	Pol__0050	Kabel CYKY-J 3x2.5 , volně	m	20,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1x20 = 20m: 20		20,00000		
51	Pol__0051	Montáž stáv. kabelu AYKY-J 4x10 , volně	m	5,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1x5 = 5m: 5		5,00000		

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 24
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	02	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
52	Pol__0052	Ukončení kabelu do 3x2.5 mm2	ks	450,00000		Vlastní
53	Pol__0053	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	1,00000		Vlastní
54	Pol__0054	Vodič jednožilový H07V-K-1G16, zatažení v trubce - ze/žl	m	4,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2+2 = 4m: 4		4,00000		
55	Pol__0055	Ukončení H07V-K do 16 mm2	ks	4,00000		Vlastní
56	Pol__0056	Hlavní ochranná přípojnice na povrch - komplet	ks	1,00000		Vlastní
57	Pol__0057	Drát FeZn 10mm	m	60,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	15+20+20+5= 60m: 60		60,00000		
58	Pol__0058	SS spojovací svorka	ks	10,00000		Vlastní
59	Pol__0059	Zemní tyč se svorkou, 2m, FeZn	ks	3,00000		Vlastní
60	Pol__0060	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY - HZS - zednická výpomoc - úprava kolem osazených prvků	hod	15,00000		Vlastní
61	Pol__0061	HZS - Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00000		Vlastní
62	Pol__0062	HZS - Komplexní vyzkoušení	hod	5,00000		Vlastní
63	Pol__0063	HZS - Dohledání stávajících rozvodů a zapojení	hod	5,00000		Vlastní
64	Pol__0064	HZS - Demontážní stávající elektroinstalace	hod	25,00000		Vlastní
65	Pol__0065	HZS - Úprava stávající elektroinstalace	hod	5,00000		Vlastní
66	Pol__0066	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizní technik - zkoušky + revizní zpráva	hod	15,00000		Vlastní
67	Pol__0067	Drobný nespecifikovaný mont. materiál a práce, šroubky, podložky, vruty, dráty, sádra, omítková,, barva, malta ap. pro elektroinstalaci. Bude dáno požadavky při vlasní montáži	sd	1,00000		Vlastní
68	Pol__0068	SMĚROVÉ ZNAČENÍ VODIČŮ, popisovací nálečky cílového značení vodičů, a jejich osazení	sd	1,00000		Vlastní
69	Pol__0069	Projektová upřesnění a nepředvidatelné náklady	ks	1,00000		Vlastní
Díl:	05	Zemní práce - výměry dle výkresu č. D.1.4.a_04				
70	Pol__0070	Hloubení kabelové rýhy, Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 200mm	m	40,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	20+20 = 40m: 40		40,00000		
71	Pol__0071	Zához kabelové rýhy, Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 200mm	m	40,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	20+20 = 40m: 40		40,00000		
72	Pol__0072	Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, šíře do 70cm,tloušťka 10cm	m	80,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2 x (20+20) = 80m: 80		80,00000		
73	Pol__0073	ÚPRAVA POVRCHU - volný terén	m2	14,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	40 x 0,35 = 14m: 14		14,00000		
74	Pol__0074	Zához drátu FeZn - zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 200mm	m	15,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1 x 15 = 15m:				

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 25
Objekt:	SO 01	Zrušení sklepů	
Soupis:	02	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

15

15,00000

75	Pol__0075	HZS - Nezměřitelné a nepředvídatelné pracovní úkony - Bude dáno požadavky při vlasních zemních, pracech	hod	4,00000		Vlastní
76	Pol__0076	Projektová upřesnění a nepředvídatelné náklady	ks	1,00000		Vlastní

Díl: **M99** **Ostatní práce "M"**

77	Pol__0077	Doprava, přesuny hmot	ks	1,00000		Vlastní
78	Pol__0078	PPV	ks	1,00000		Vlastní
79	Pol__0079	Podružný materiál	ks	1,00000		Vlastní

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č.26
---------	----------	---	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 02**
Změna povrchu stávající komunikace

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	25
		25

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 27
Objekt:	SO 02	Změna povrchu stávající komunikace	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	336,40000	822-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	odstranění stávajícího krytu: 336,4		336,40000		
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	97,55600	800-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	odkop pro novou skladbu (celkem 440 mm - 150 mm štěrk): 336,4*(0,44-0,15)		97,55600		
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	48,77800	800-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 2: 97,55600 Koeficient 1/2: -0,5		97,55600 -48,77800		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	16,02240	800-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	na zásypy: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 16,02240		16,02240		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	81,53360	800-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	odkop: Odkaz na mn. položky pořadí 2: 97,55600 - zásyp kolem obrubníků a větracích komínků: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 16,02240*-1		97,55600 -16,02240		
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	244,60080	800-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 81,53360 Koeficient: 2		81,53360 163,06720		
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	16,02240	800-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	dosypání zeminy kolem obrubníků: 0,15*0,35*176,0 zásyp bouraných komínků a skruží (větrání sklepů) - D 1200 mm / výška 500 mm 12 ks: 0,6*0,6*3,14*0,5*12		9,24000 6,78240		
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	81,53360	800-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 81,53360		81,53360		
9	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	414,27776		RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	komunikace - mezi spáry: 310,0 kolem obrubníků: 0,5*176,0 zásyp bouraných komínků a skruží (větrání sklepů) - D 1200 mm / výška 500		310,00000 88,00000 16,27776		

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 28
Objekt:	SO 02	Změna povrchu stávající komunikace	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		mm 12 ks: 0,6*0,6*3,14*1,2*12				
10	184000001	Výsadba vysoké okrasné trávy kolem ponechaných skruží a komínků větrání sklepů, plocha D 1,5 m, kompletní provedení vč. dodávky vysoké okrasné trávy Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím. Včetně přesunu hmot. Výkaz výměr: 3 ks: 3	kus	3,00000		Vlastní
				3,00000		
Díl:	5	Komunikace				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 13: 336,40000	m2	336,40000	800-1	RTS 22/ I
				336,40000		
12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Výkaz výměr: výměra dle techn. zprávy: 310,0	m2	310,00000	822-1	RTS 22/ I
				310,00000		
13	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Výkaz výměr: výměra dle techn. zprávy: 310,0 + rozšíření pod lože obrubníků: 176,0*0,15	m2	336,40000	822-1	RTS 22/ I
				310,00000 26,40000		
14	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tloušťka lože 40 mm kladeno s mezerami pro zatravnění Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 12: 310,00000	m2	310,00000	822-1	RTS 22/ I
				310,00000		
15	596921191R00	Kladení vegetačních tvárníc betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárníc, bez dodávky materiálu zřízení podkladního lože, položení tvárníc. Výkaz výměr: výplň mezer mezi žulové kostky (cca 32 % objemu): 310,0*0,1*0,32	m3	9,92000	822-1	RTS 22/ I
				9,92000		
16	Z/03	Osazení obrubníků do lože z betonu prostého C 20/25 s opěrou včetně dodávky ocelového L profilu, rozměr 150x75x9 mm a s navařenými trny R12, dle výpisu zámečnických výrobků dle výpisu zámečnických výrobků včetně povrch úpravy - poziink. Výkaz výměr: Z/03: 176,0	m	176,00000		Vlastní
				176,00000		
17	5830000001	Směs drobného kameniva a zeminy (mezi žulové kostky) Výkaz výměr: výplň mezer mezi žulové kostky: 9,92*2,88 Koeficient ztrát: 0,03	t	29,42669		Vlastní
				28,56960 0,85709		
18	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 14: 310,00000 Koeficient skládání s mezerami: -0,2	m2	248,00000	SPCM	RTS 22/ I
				310,00000 -62,00000		

Položkový soupis

Stavba:	058_2022	SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO - ŘEČKOVICE	List č. 29
Objekt:	SO 02	Změna povrchu stávající komunikace	
Soupis:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
19	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	379,42490	822-1	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 9,12,13,14,16,17,18,; Součet:: 379,42490		379,42490		

Díl:	783	Nátěry				
20	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním stávající ponechané komínky větrání sklepů D 400 (3x): roury: 0,4*3,14*0,65*3 stříšky: 0,3*0,3*3,14*3	m2	3,29700 2,44920 0,84780	800-783	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:					
21	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	3,29700	800-783	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 20: 3,29700		3,29700		
22	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	3,29700	800-783	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 20: 3,29700		3,29700		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	111,01200	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,; Součet:: 111,01200		111,01200		
24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 332,14400	801-3	RTS 22/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,; Součet:: 1332,14400		1 332,14400		
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	111,01200	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,; Součet:: 111,01200		111,01200		