

VZT MŘÍŽKY NAD VÝDEJNÍMI OKÉNKY (7 ks) –  
- DEMONTÁŽ, VYČIŠTĚNÍ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ A ZAPRAVENÍ

- TRASA NN - SVÁZEK KABELŮ PŘÍPEVNĚNÝ POD STROPEM
- TRASA BUDE ZACHOVÁNA A OCHRÁNĚNA PŘED POŠKOZENÍM
- TRASA SLP - KABELY V CHRÁNIČKÁCH KOTVENO KE STROPNÍ K
- TRASA BUDE ZACHOVÁNA A OCHRÁNĚNA PŘED POŠKOZENÍM

KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLEDU  
(ČISTÉ A NEPOŠKOZENÉ KAZETY JE MOŽNO OPĚTOVNĚ VYUŽÍT)

TRASA EZS - KABEL SLP VOLNĚ LOŽENÝ NA KONSTRUKCI PODHLEDU  
- TRASA BUDE ZACHOVÁNA A OCHRÁNĚNA PŘED POŠKOZENÍM

SDK ČELO 280 mm

## — OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB PŘED POŠKOZENÍM V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

STÁVAJÍCÍ VZT MŘÍŽKY  
- PONECHÁNY BEZĚ ZMĚNY

SDK ČELO 120 mm

 $+0.000 = 1.000$ 

10

10

## STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



• **•**

• **Stressors** – factors that cause stress

— PROSTORY DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI - D.1.1A ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - JÍDELNA

 $\pm 0,000 = 1.NP$ 

POPIS REVIZE:	REVIZE/DATUM:	VYPRACOVAL:

<div>INVESTOR:</div> <div>Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno</div>	<div>AUTORIZACE:</div> <div></div>	<div>ČÍSLO PARÉ:</div>
<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div><div><div>TIPRO projekt</div></div><div>Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz</div><div>www.tiproprojekt.cz</div></div>	<div>VEDOUcí PROJEKTU:</div> <div>ING. VÍTĚZSLAV TITL</div> <div>HIP:</div> <div>ING. JIŘÍ HAVEL</div> <div>ARCHITEKT:</div> <div>---</div> <div>---</div>	
<div>SUBDODAVATEL:</div>	<div>VYPRACOVAL:</div> <div>ING. MIROSLAV VOŽAR</div> <div>DATUM:</div> <div>12/2022</div> <div>ČÍSLO ZAKÁZKY:</div> <div>2021-18-05</div> <div>STUPĚŇ:</div> <div>DPS</div>	

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ  
HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13

OBJEKT: STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY

ČÁST: D.1.1A ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - JÍDELNA

NÁZEV VÝKRESU: **ŘEZ - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE**

ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
D.1.1A.03	00	1:50