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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

Pouzité nazvoslovi:

Stavba vystavba objektu toalet, arealové sité technické infrastruktury (pfelozka a
pfipojky, retencni/akumulacni nadrz), upravy venkovnich zpevnénych i
nezpevnénych ploch, vysadby dfevin a ostatni vegetace a instalace
méstského mobiliafe v rozsahu tohoto projektu

Pozemek pozemkem se rozumi skupina vice pozemkU vyhrazenych za ucelem
vystavby objektu

Dotcené pozemky pozemek i skupina pozemku, které jsou stavbou pfimo doteny za ucelem
vybudovani technické a dopravni infrastruktury &i jinych podminénych staveb
(tzv. vyvolané investice)

PD projektova dokumentace daného stupné

DUSP projektova dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby

DPS projektova dokumentace pro provadéni stavby

UPMB aktualné platny Uzemni plan mésta Brna ke dni vyhotoveni této PD

STl nebo TI sité technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, slaboproud,

silnoproud apod.)

Zhotovitel stavby stavebni firma provadéjici realizaci stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Redeny objekt se nachazi v aredlu byvalého pivovaru v samém srdci méstské &asti Brno
Reckovice. Aredl je nedaleko od Palackého nam. s kostelem sv. Vavfince a restauraci v objektu
byvalého pivovaru a v blizkosti UMC Brno-Regkovice a Mokra Hora (zadmek Reékovice).

Pfistup do samotného arealu je po komunikaci s parkovacimi stanimi nad kostelem. Areal je
vymezen z vychodu budovou staré sypky, z jihu budovou patfici ke komplexu restauraéniho
pro areal napfiklad v dobé pofadani kulturnich akci. Vychodni i severni hranice je tvofena
pfilehlymi zahradami. Aredl Ize rozdélit dle vySkového uspofadani na spodni &ast mezi sypkou a
zadzemim, ktera je ve velice mirném sklonu od severu k jihu. Pfechodovou &ast s pfevysenim
cca 5 m sestavajici z teras amfiteatru rozmisténych do oblouku s rGznymi vySkovymi urovnémi
a pruchodem kolem severni fasady sypky. Horni &ast je pak plochou v mirném sklonu, ale
pfedev8im v prostoru nad vychodnimi sklepy je terén zvinény a z jihu se prudce svazuje k
hranici pozemku. V aredlu se nachazi mnozstvi vzrostlé zelené v€etné travnatych ploch.
Dostupnost arealu je dobra. Areal byl v roce 2024 nové vystaven a uveden do provozu jako tzv.
|. etapa — Amfiteatr — Areal byvalého pivovaru Brno — Re&kovice.

Tento projekt navazuje tzv. Il. etapou, ktera dopliuje celek o zazemi s toaletami pro
navstévniky a pobytovou terasou nad objektem, pfistupnou z nejvySSi urovné arealu po terénu.
Navrhovany objekt toalet SO 21 je umistény v blizkosti byvalé sypky, a to mezi severni fasadou
sypky a pozustatky Casti obvodovych zdi byvalého pivovarského objektu. Samotné plvodni
zdivo neni v dobrém technickém stavu a bude caste¢né odstranéno nebo zabudovano.
Pristupnost je zajiSténa ze zapadni strany z amfiteatru i vychodni strany z pfilehlé aredlové
komunikace. Terasa je pfistupna z horni ¢asti arealu. Pfilehla vegetaéni stfecha u terasy bude
nepfistupna. Na severni strané vedle objektu budou vysazeny kfoviny.
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I. ETAPA
PREDCHOZi ZREALIZOVANE STAVEBNi UPRAVY PRILEHLYCH SKLEPNICH PROSTOR
Sklepni prostory byly pfevazné zruSeny, a to pro jejich Spatny technicky stav a nenalezlo se pro né
zadné dalsi vyuziti, doSlo k zaliti téchto prostor (tento zplsob byl zvolen jako ekonomicky
vyhodnéjsi nez zvolit napfiklad podepfeni torkretem). Zaliti ¢asti stavby probéhlo specialni
suspenzi slozenou betonovou smési s pfimési popilku pomoci technologie plavené zakladky.

Zachovana zUstala pouze rotunda, ktera reflektuje vzpominkové misto s vystavenim rozli§nych
artefaktl souvisejicimi s historii Svatovavfineckych hodu. V co nejvétsi mife byl zachovan pavodni
stav rotundy (klenba z cihel plnych palenych), podlaha je vyhotovena z Zulovych odsekd. Navrh
vyuZiti je uvazovan pro vystavni prostory. Vystavovany budou napfiklad fotografie (v ramu), vlajky,

podpi

sové archy apod.

Ke vstupu do rotundy byl pfistavén komunikaéni kréek ke stavajicimu sklepu, na jehoz druhém
konci byl probouran otvor, a tim doSlo k propojeni se sklepnim prostory za zamkem, odkud byl
zajistén pfistup do vystavnich prostor.
ZrusSené konstrukce jako vétraci kominky byly odstranény, zasypany, zapraveny a osety travni
smési. Ponechané vétraci kominky byly zkontrolovany, vyspraveny a okolo nich byly vysazeny
vysoké traviny.

Zachované sklepni prostory (rotunda, spojovaci
bezbariérové uzivani. Bylo vychazeno ze stavajiciho stavu, a jelikoz hned u vstupu do sklepl za
zamkem se nachazi schodisté, bezbariérové uzivani nebylo stavebné-technicky mozné.

LEGENDA

r——="1
Le———Jd

[
(||

[ —
[

LEGENDA

PODZEMNICH OBJEKTU A PLOCH
RUSENE A ZALITE SKLEPNI PROSTORY (I. ETAPA)

JIZ ZREKONSTRUOVANE SKLEPNI PROSTORY (I. ETAPA)
PONECHANE SKLEPNi PROSTORY
ZAZDENI VSTUPU

NADZEMNICH OBJEKTU A PLOCH

7
[
—

STAVAJICi BUDOVY, ZIDKY, KONSTRUKCE
STAVAJICI KOMUNIKACE
NAVRHOVANY OBJEKT TOALET (SO21, Il. ETAPA)

.A

NAVRHOVANA TERASA OBJEKTU TOALET (S0O21, Il. ETAPA)

ER)

NAVRZENA ZPEVNENA PLOCHA V RAMCI II. ETAPY -

AMFITEATR

kréek, sklepy za zamkem) neumoznuji

I.1
|
|
A
I-‘I—-——.
~
A

OBJEKT

BYVALE

"SYPKY"
[T

AMFITEATR RECKOVICE
VSTUP DO SKLEPU
ODSTRANENE ODVETRAVACI KOMINKY SKLEPU - |. ETAPA

STAVAJICI ODVETRAVACI KOMINKY SKLEPU - BETONOVA SKRUZ
2 1,2m S KOMINKEM g 0,4m. REKONSTRUKCE V RAMCI I. ETAPY
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b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Funkcni plochy dle platné l:JPD mésta Brna ke dni tvorby dokumentace (ke dni 27.6.2024):
ReSené uzemi je v platném UpmB vedeno jako plocha stavebni, stabilizovana, pro verejnou
vybavenost.

Funkéni typ OV - verejna spréava (11864.5 m?)

- jsou uréeny vyhradné pro umisténi staveb a zafizeni, které slouzi vefejné potfebé
v uvedenych funkcich (pokud neni plocha rezervovana pro vSeobecny vefejny ucel)
Navrh rozvoje arealu je v souladu s plathym uzemnim planem mésta Brna.

Ve zveiejnéném navrhu nového UpmB z 24. 3. 2020 je areal v plose V/a2:
Stabilita: stabilizovana, kéd plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti (RZV): V,

nazev RZV: plocha vefejné vybavenosti, struktura zastavby: arealova

Vyskova uroven zastavby: 3-10 m

V ramci prubéhu stavebniho fizeni nabyl dne 31.01.2025 Géinnosti novy Uzemni plan
mésta Brna, ktery byl formou opatieni obecné povahy vydan Zastupitelem mésta Brna,
na Z9/22. zasedani dne 10.12.2024.

Funkéni plochy dle platné UPD mésta Brna, které nabylo pravni moci dne 31.01.2025:
Regené tzemi je v platném UpmB vedeno jako plocha smiSena obytna vSeobecna.

Funkéni typ SU - smisené obytné vseobecné

- plochy smiSené obytné vieobecné zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro bydleni, pfipadné
staveb pro rodinou rekreaci, pozemky ob¢anského vybaveni, sluzeb a vyroby, pfi zachovani
kvality obytného prostfedi a pohody bydleni. Soucasti plochy mohou byt pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, vefejna prostranstvi, zelen a malé vodni plochy a toky.

Podminky vyuziti SU:
e Hlavni je vyuziti pro:
o bydleni
o obcCanské vybaveni vymezené v plochach oznalenych OV a OK, pficemz
objekty pro maloobchod jsou pfipustné s omezenim do 1500 m? prodejni plochy;
o sluzby a nerusici vyrobu;
o sport.
o Pfipustné je vyuziti souvisejici, podmifiujici nebo dopliujici hlavni vyuZiti.
. Podminéné pripustné jsou objekty pro maloobchod o prodejni plose od 1500m?do 5000m?,
pokud jsou realizovany v patrovych objektech pfi soucasném integrovani parkovani
v objektu a jiné vyuziti, pokud je zachovana polyfunk&nost v ploSe a vyuZiti je sluCitelné
s vyuzitim navazujiciho uzemi.

Navrh rozvoje arealu je v souladu i s nové navrhovanym uzemnim planem mésta Brna.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyla znama Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky
na vyuzivani uzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych céastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organu
Pozadavky dotéenych organu byly postupné do projektové dokumentace zapracovavany
v pfislusnych Castech.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Geodetické zaméreni
Zpracovatel: Ing. Milan Jelinek, 10/2018
Tochacek spol. s r.0., 04/2023
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Radonovy prizkum
Radonovy posudek pro tento typ stavby neni pozadovan.
Nejedna se o obytné nebo pobytové prostory.

Hydrogeologicky prizkum

Vsakovani destové vody je v ramci Uzemi prakticky nemozné. V nejbliz§im okoli objektu toalet
se nachazi velké mnozstvi neizolovanych sklepnich prostor, které byly vybudovany jako
puvodni soucast provozu byvalého pivovaru (tvofi je napf. podzemni rotunda, spojovaci krcky,
sklepy za zamkem, sklepni prostor pod objektem byvalé sypky, sklepni prostory pod komunikaci
mezi bytovym domem a sypkou véetné sklepnich prostor pod bytovym domem). Tyto sklepni
prostory byly vyhotoveny vystavbou shora a byly obsypany nejen zeminou, ale i stavebni suti.
Vsakovat deStovou vodu v okoli téchto prostor je z hlediska zivotnosti staveb nevhodné,
z tohoto duvodu byla navrzena nadrz primarné pro akumulaci a vyuzivani destové vody pro
zalivku.

Bylo vypracovano hydrogeologické posouzeni moznosti vsaku srazkovych vod do horninového
prostfedi, spadlych na stfechu projektovaného objektu toalet, situovaného v arealu Starého
pivovaru na Palackého namésti, v k.0. Reckovice. Posudek vypracoval Ing. Zdenék Mudrak,
drzitel odborné zplsobilosti MZP CR provadét, projektovat a vyhodnocovat hydrogeologické
prace ¢.j. 3170/630/19611/00, pofadové Cislo 1186/2000, ze dne 23.11.2000. Hydrogeologické
posouzeni je soucasti dokumentace v pfislusném oddilu E. Dokladova ¢ast.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Re$ené Uzemi neni chranéno dle jinych pravnich predpisd.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tzemi apod.
Navrzeny stavebni zamér se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi
Stavba nebude negativné pusobit na okolni pozemky ani stavby. Navrzenym zédmérem se
zpuUsob vyuziti arealu neméni. Odtokové poméry v izemi se neméni.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci pfipravy Uzemi bude provedeno zafizeni staveniSté v€etné jeho zabezpeceni. Bude
provedeno odstranéni zdiva na rozhrani amfiteatru a prostoru za sypkou. Dojde k vytyCeni
stavby a budou provedeny nezbytné vykopové a zajiStovaci prace v rozsahu stavenisté.

Cislo odpadu Nazev a druh odpadu

17 01 01 beton

17 01 02 cihly

17 01 03 tasky a keramické vyrobky

17 02 01 dfevo

17 04 05 Zelezo a ocel

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,

1709 02a17 09 03

Na pozemku nedojde ke kaceni drevin, které by vyzadovali povoleni kaceni. Doteny stavajici
strom v blizkosti objektu toalet musi byt v ramci vystavby ochranén!
Veskera zemina bude vyuzita v ramci vystavby.

V misté stavby se nachazi ornice, v ramci pfipravy Uzemi musi byt provedena skryvka ornice,
kterd bude deponovana na pozemku investora, které bude urCeno, pfipadné odvezena v
souladu s aktualnimi nafizenimi. Ornice musi byt po celou dobu vystavby chranéna pred
nepfiznivymi biologickymi, fyzikalnimi a chemickymi vlivy. Ornice bude po pfFecisténi opét
pouzita pfi zavéreCnych Upravach pfilehlého terénu v okoli stavenisté,pfipadné pfivezena nova.

PFi provadéni demoli¢nich praci, bouracich praci a demontédZze materialu, instalaci a stavebnich
konstrukci je nutno postupovat v souladu s platnymi zakony, vyhlagkami, CSN, obecné
zavaznymi pfedpisy a technologickymi postupy. Bouraci prace musi byt provadény s ohledem
na omezeni praSnosti, hluénosti a nemuze dochazet k nadmérnému zatizeni stavajicich
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V)

konstrukci. Pfed zapocetim jakychkoliv praci, zejména praci vykopovych a bouracich, je
povinen investor pozadat spravce arealovych inzenyrskych siti o jejich zaméreni a vyty€eni. Pfi
praci je tfeba respektovat ochranna pasma siti a dodrzovat bezpeCnost prace a zavazné
pfedpisy a normy. Dodavatel je povinen chranit stavajici inZzenyrské sité. Odpojeni a uzavieni
zajisti dodavatel stavby ¢i stavebnik odbornou firmou zpusobilou k provedeni téchto praci.

Dodavatel stavby je povinen v prabéhu vystavby postupovat s maximalni Setrnosti k zivotnimu
prostfedi a dodrZzovat pfisludné pravni pfedpisy, a to zejména zakon &. 541/2020 Sb. o
odpadech. Tento zakon stanovuje postup dodavatele stavby pfi likvidaci odpadl. Zejména mu
uklada vést evidenci o nakladani s odpady podle §9. Tato evidence je soucasti dokumentace
predkladané k pfejimacimu fizeni. Zvlastni pozornost je nutno vénovat vzniku nebezpecného
odpadu jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest. Azbest vSak nebyl pfi prizkumu stavenisté
zjistén. Kontaminace oleji a mazivy se rovnéz nepiedpoklada.

pozZadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavebni zamér nevyzaduje trvaly ani doCasny zabor zemeédélského pudniho fondu nebo
pozemk(l uréenych k pInéni funkce lesa. Vyjmuti pozemku v k.U. Reékovice p.&. 2387 ze ZPF
probéhlo jiz v minulosti, viz. zavazné stanovisko Odboru VLHZ MMB &.j. MMB/0506423/2020.
Do pozemku k.U. Reékovice p.&. 2394 je umistovana pouze trasa arealového rozvodu NN, ktera
nevyzaduje vyjmuti ze ZPF, resp. zménu druhu pozemku.

k) uzemné technické podminky — zejména mozZnost napojeni na stdvajici dopravni a

technickou infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Uzemi je zasitovano (vodovod, jednotna kanalizace, arealové osvétleni, rozvody NN). Uzemi je
dopravné napojené na ulici Palackého namésti. Bezbariérovy pfistup je mozny z vefejného
prostranstvi.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Cela stavba bude realizovana v jednom ¢asovém Useku jako jeden celek.

Pfedpokladany termin zahajeni a ukonceni stavby neni v dobé zpracovani této PD znamy a
bude upfesnén zhotovitelem stavby vzeSlym z vybérového fizeni na dodavatele.

Zahajeni stavby se predpoklada ke konci roku 2025, pfipadné v roce 2026.

Dokonceni stavby 2026 az 2027.

m) seznam pozemku katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Katastralni Gzemi: Reékovice [611646]
(vS8echny stavbou dotéené pozemky se nachazeji v tomto katastralnim tzemi)

Parcelni ¢isla pozemk(: 2388/2, 2388/1, 2385/2, 2387, 2388/3, 2388/4, 2394, 2393
Viastnické pravo vSech pozemki:
Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, Brno — mésto, 602 00 Brno

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo
Navrzenym stavebnim zamérem nevznikaji ochranna nebo bezpecnostni pasma.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejim souc¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priuzkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

nova stavba
b) ucel uzivani stavby
vefejné stavba — verejné toalety (v ramci poradani kulturnich akci v prostoru arealu)

c) trvala nebo docasna stavba

trvala stavba

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

V dobé& zpracovani projektové dokumentace nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni
vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organu

Pozadavky dotéenych organu byly postupné do projektové dokumentace zapracovavany
v prislusnych Castech.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba nevyzaduje ochranu podle jinych pravnich pfedpisa.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Objekt toalet

Zastavéna plocha: 138,12 m?
Hrubé podlahova plocha celkem (HPP): 99,14 m?
Obestavény prostor (bez zalozeni): 386,03 m®
NezastfeSena terasa 82,76 m?
Zpevnéné plochy

Dlazba ze Zulovych odsek 79 m?
Venkovni upravy, venkovni mobiliar

Posedova lavice 3ks
Pitko 1ks
Popelnik 1ks
Sité technické infrastruktury, respektive arealové rozvody

Prelozka arealového osvétleni 35,30 m
Podzemni akumulaéni nadrz 20 m?® a retenénim prostorem 2 m?

Napojeni na pripojku jednotné kanalizace 30,35 m
Venkovni rozvadéc za méstskym ufadem 28,30 m
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h) zakladni bilance stavby — potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s desStovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov

Energeticka bilance elektrické energie

Instalovany pfikon Pi=6,6 kW

Soudoby pfikon Pp= 5,0 kW

Napojeni na stavajici rozvadéc v objektu byvalé sypky, podruzny rozvadé¢ umistén v Uklidové
mistnosti v objektu toalet, ktera zaroven slouzi jako zazemi pro spravce.

V ramci objektu jsou pouze nevytapéné prostory! Objekt bude provozovan v ramci pofadanych
kulturnich akci, a to v ramci letniho provozu a béhem pfechodnych obdobi.

ProtoZe v objektu je dle energetického zakona vztazna plocha (vytapéné prostory) mensi nez
50 m?, v ramci vyjimky nemusi byt spinény pozadavky na energetickou naro¢nost budovy,

pro tuto projektovou dokumentaci tedy nebyl vyhotoven prikaz energetické narocnosti budovy a
tfida energetické naro¢nosti budovy nebyla stanovena — neni pozadovano.

Roéni potfeba vody 625,00 m®/rok
Roéni odtok splaskovych vod 625,00 m3/rok
Povoleny odtok destovych vod z uzemi 10 I/s/ha

Na odtoku z nadrze je navrzeno skrceni 0,50 I/s.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Tento projekt navazuje tzv. Il. etapou, ktera dopliuje celek o zazemi s toaletami pro
navstévniky a pobytovou terasou nad objektem, pfistupnou z nejvySsi urovné arealu po terénu.
Treti etapa by poté méla fesit Upravu zahrady ,parku” v horni ¢asti arealu.

Pfedpokladany termin zahajeni a ukonceni stavby neni v dobé& zpracovani této PD znamy a
bude upfesnén zhotovitelem stavby.

Cela stavba bude realizovana v jednom ¢asovém useku.

Objektova skladba:

SO 21 — Hlavni objekt

SO 31 — Prelozka arealového osvétleni a rozvodu NN
SO 41 — Nadrz na deStovou vodu

J) orientac¢ni naklady stavby
Cena bude stanovena v ramci vybérového fizeni dodavatele.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Pfedmétné uzemi je oznaleno jako plochy pro vefejnou vybavenost méstské Casti Brno-
Reckovice a Mokra Hora v katastralnim uzemi Regkovice. V ramci této projektové dokumentace
fesici Il. etapu Rekonstrukce arealu byvalého pivovaru se jedna o novostavbu objektu verejnych
toalet, které budou slouzit jako doplnkovy objekt ke stavajicim toaletam v pfilehlém objektu
v arealu.

Toalety budou slouzit navstévnikim kulturnich akci pofadanych na ploSe pfilehlého amfiteatru.
Toalety jsou umisténé na severni strané za stavajicim objektem byvalé sypky a mezi objektem
sypky a toaletami je prichod. Pobytova terasa nad stfechou toalet je pak dotaZzena az ke Stitu
sypky, kde je mozné vstoupit po schodisti do podkrovi. Pfetazenim terasy nad prachod v 1.NP
dojde k zastfeSeni nastupni plochy do toalet. Soucasti vystavby budou upravy pfilehlych
zpevnénych ploch na pozemku a arealové zeleng, a to ve spodni i horni urovni. Objekt toalet je
pfistupny pfimo z prostor amfiteatru, i z pfilehlé arealové komunikace smérem od parkovisté.
Terasa je pfistupna ze severni strany arealu, z amfiteatru dostupna ze stavajiciho schodistg,
nebo z druhé strany po arealové zpevnéné komunikaci. Nepfistupnost vegetacni stfechy je
feSena jednak zabradlim kolem pobytové terasy tak poplastovanym draténym plotem ze strany
od arealové komunikace. U oploceni bude provedena vysadba kefu, jejichz specifikace je
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upfesnéna v pfislusné kapitole této Souhrnné technické zpravy, konkrétné v ¢asti B.5 b) pouzité
vegetacni prvky.

Objekt toalet je ze zapadni a severni strany vymezen nové vystavénou opérnou sténou ze
ztraceného bednéni nahrazujici rozpadajici se zed cihelnou. Zjizni strany pak objektem
stavajici pavodni sypky. Na vychodni strané se nachazi nové vybudovana arealova zpevnéna
stavajici komunikace, z niz je rovnéz k objektu toalet zabezpecen pfistup. Oblozeni fasady
nové navrzeného objektu toalet je feSeno dievénym zkosenym latovanim, které architektonicky
reflektuje feSeni v ramci amfiteatru po obvodé teras viditelnych pfimo z tanecniho prostoru, a
které je CasteCné pretaZzeno, az na altan. Nové navrzené pfistupy k toaletdm budou doplnény o
dfevény obklad ¢asti stény sypky ve shodném provedeni, jako je obklad toalet, posedové lavice
z masivnich dfevénych bloki ve shodném vyhotoveni jako je tomu na terasach amfiteatru,
arealové osvétleni navazujici na arealové osvétleni amfiteatru rovnéz ve shodném provedeni a
sloupkové pitko se sloupkovym popelnikem pro potfeby navstévnikd kulturnich akci. Sloupkové
pitko je umisténé mezi objektem toalet a aredlovou obsluznou komunikaci. Smérem
k amfiteatru je na sténé nové osazen venkovni ventil poskytujici u¢astnikim pitnou vodu.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Zed na rozhrani arealu s amfiteatrem je Zelezobetonova z tzv. ztraceného bednéni. Viditelné
Casti zdi budou nasledné omitnuty exterierovou omitkou ve shodném provedeni jako je na
sypce. Osténi a nadprazi prichoziho portalu bude olemovano ocelovym plechem tl. 10 mm s
natérem kovarskou €erni a provedenou nutou v omitce kolem osténi. Prihledové okénko je ve
stejném duchu rovnéz olemovano po celém obvodu ocelovym plechem s vloZzenou mfizi
vyrobenou kovarem.

Objekt toalet je navrZzen z keramického zdiva, z vnéjSi strany omitnutého a obloZeného
dfevénymi modfinovymi prvky. Pohledova ¢ast obkladu bude tvofena vodorovnym latémi s
mezerou a zkosenymi hranami (tzv. rombusem) kotvenymi do dfevéného rostu. Drevéné
konstrukce jsou z hoblovaného modfinu, ktery bude opatfen finalnim exterierovym natérem ve
shodném odstinu, jako je u dfevénych prvkd v amfiteatru (odstin svétle hnédé). Obdobné bude
provedena instalace c¢asteCného obkladu na severni fasadé sypky. Ta bude soucasné
vyspravena lokalnimi dozdivkami a plosné opatfena fasadni omitkou. Tim se sjednoti cely
povrch fasady sypky, kdy ¢ast omitky byla natazena jiz v prvni etapé a na zbytku budovy bude
provedena omitka v ramci soubézné samostatné pfipravovaného projektu. Délici sténa mezi
amfiteatrem a toaletami ze ztraceného bednéni je pouzita i na severni strané objektu, kde bude
objekt nasledné prostor mezi touto sténou a stavajici cihelnou sténou zasypan zeminou.

Nad c¢asti objektu je navrzena pfistupna terasa s ocelovou nosnou konstrukci osazenou do
zdiva severni fasady sypky a uloZena na zdéné atiky ploché stfechy toalet. Ocelova konstrukce,
prevazné z ocelovych profili HEB, bude opatfena natérem v odstinu kovarské cerni. Mezi
pfiruby HEB budou vloZeny nosné dievéné prvky slouZici k ukotveni sekundarniho rostu z
modfinovych lati, ke kterym bude kotvena podlaha terasy. Dfevéné prvky terasy z difevénych
modfinovych prken budou opét hoblované s finalni upravou exteriérovym natérem, a to véetné
difevéného zabradli ve shodném provedeni jako je zabradli u zaprazi sypky.

Z terasy bude zajistén pfistup i do stavajiciho objektu byvalé sypky, a to vyrovnavacim
ocelovym schodistém z ocelového plechu s natérem v odstinu kovarské cerné, pfes nové
osazené dvefe ve §tité sypky. Dvefe budou difevéné s bezpeénostnim zamkem.

Cast ploché stfechy objektu toalet pod terasou je pfitizena vrstvou oblazkového kagirku a na
odkryté Casti této ploché stfechy je navrzeno souvrstvi s extenzivni vegetacni stfechou s
osazenymi nerezovymi kotevnimi prvky pro pfipevnéni vodiciho lana pro uchyceni
bezpecnostniho Uvazu udrzby. Na plochou vegetaéni stfechu neni volny pfistup. Ten je
zamezen jednak zabradlim pobytové terasy jednak instalaci poplastovaného draténého plotu
v antracitové barvé na ocelovych sloupcich véetné zavétrovani krajnich poli a napnuti
napinacich dratd. Podél oploceni je navrzena vysadba kerU.

Dverfe a okna do objektu jsou navrzena z hlinikovych ramu v barevném provedeni v antracitové
barvé s bezpecnostnim zasklenim. Osténi vyplni v€etné nadprazi bude z ocelového plechu
tl. 10 mm s natérem v odstinu kovarské €erni.
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Do prostoru pfed objektem toalet v 1.NP jsou pro ucely posezeni umistény posedove lavice z
.Lesanych“ dubovych tramu ve shodném provedeni, jako je tomu na terasach v amfiteatru. Dale
je zde sloupkovy popelnik v kombinaci antracit nerez, sloupkové pitko v antracitovém provedeni
a plakatovaci plocha natfena kovaiskou Cerni.

Interiér je pak prevazné s Sedou stérkovou podlahou, v €asti pisoarl pak z velkoploSné
keramické dlazby. Obklady jsou ze shodného materialu jako budou sanitarni pficky, avsak
s odliSnym barevnym feSenim. Pouze v mistnosti WC imobilni, pfebalovacim koutu, uklidové
mistnosti a lokalné za pisoary je pouZit keramicky obklad. Stropy jsou z pohledového betonu
tvofeného otiskem nopové félie a povrchovym natérem na beton. Vybaveni objektu toalet je pak
pfevazné v nerezovém provedeni. Interiérové dvefe toalet jsou navrzeny s nadsvétlikem.
Pfiznané rozvody VZT budou opatifeny natérem nebo nastfikem v odstinu kovarské Cerné.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Objekt toalet slouzi jako doplriujici objekt ke stavajicim toaletam v arealu, a to prfedevsim pfi
poradani kulturnich akci, objekt je pfistupny jak z prostor amfiteatru, tak z druhé strany ze
zpevnéné arealové komunikace. Centralni mistnosti objektu toalet je pFedsii. Z centralni
mistnosti je nasledné oddéleny pfistup do prostor WC Zen s kabinami, do prostor WC muzt
s kabinami v&etné samostatné mistnosti s pisoarovymi stanimi. Z centralni mistnosti je zaroven
zajistén pfistup i na bezbariérové fedenou toaletu, souCasné také na samostatné zafizenou
kabinu s prebalovacim pultem a do uklidové mistnosti, ktera zaroven slouzi pro spravce (pro
spravce je zde umistény rozvadéc¢ a prvky pro ovladani osvétleni objektu).

Objekt bude vyuzivan pouze v ramci letniho a pfechodného obdobi! Neuvazuje se s vytapénim!
Spravcem objektu je nutna pfiprava objektu na zimni obdobi, a to zajisténim vypusténi vody z
vodovodu a kanalizace, a to i ze zafizovacich pfedmétd véetné sifon! Rovnéz také vypusténi
vody z pfipojky mezi sypkou a samotnym objektem toalet! V opaéném pfipadé hrozi v zimnich
mésicich promrznuti v ramci potrubnich vedeni a u zafizovacich pfedmétl a tim vznikajici
pravdépodobnost rizika havarie!

Nejedna se o vyrobni provoz.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové
uzivani staveb spada navrzena stavba do kategorie obCanské vybavenosti (dle §6, odst.1,
pism. d). Dle §2, odst. b) se pozadavky vyhlasky vztahuji na &asti objektu uréeného pro
vyuzivani vefejnosti.

Navrzené fFeSeni venkovnich zpevnénych ploch je vypracovano v souladu s vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj CR &.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Plochy chodnikG v prvni drovni aredlu jsou
prizpusobeny dle stavajiciho vySkového profilu. VysSkové rozdily pochozich ploch nebudou vyssi
nez 20 mm. Povrch zpevnénych ploch vyhovi hodnoté soucinitele smykového tfeni 0,6.

V objektu jsou navrzeny prostory vstupl upravené tak, aby splfiovaly podminky pro vstup
télesné postizenych. Ve vstupu do objektu bude vyskovy rozdil v prahu dvefi max. 20 mm,
hlavni vstup je tvofen dvoukfidlovymi dvefmi, kde kfidlo ma prachozi Sitku 900 mm, vstup
na imobilni WC je feSen jednokfidlymi dvefmi o min. pruchozi Sifce 900 mm. Celoprosklené
okno na jizni fasadé musi byt vyplnéno bezpe€nostnim sklem a v ramci zaskleni ve vySce
minimalné v rozsahu 900 mm a 1500 mm bude opatfeno napfiklad jasné viditelnym pruhem ze
znaCek o rozméru 50 x 50 mm, vzdalenymi od sebe max. 150 mm (grafické znazornéni Ize
upravit, ovSem za pFedpokladu souladu s uvedenou vyhlaskou). Zakladni informacni grafické
zafizeni pro orientaci vefejnosti bude mit kontrastni napisy a piktogramy.

Vybaveni samotné mistnosti WC imobilni musi byt v souladu s normovymi poZadavky.
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B.2.5 Bezpecnost pfii uzivani stavby

Projekt je v souladu se zakladnimi poZzadavky na bezpecnost pfi jejim uzivani. Jsou navrZzeny
materialy a technologie splnujici pfislusné normy, certifikacni podminky a prohlaseni o shodé.
Na ploché stfeSe v Casti s extenzivni vegetacni stfechou je osazena Ctvefice nerezovych
kotevnich prvkd kotvenych do nosné konstrukce ZB stropu certifikovanych pro pfipevnéni
vodiciho lana, ke kterému se uvazuji pfes karabinu bezpe&nostni Uvazu pro udrzbu. Na plochou
vegetacni stfechu neni umoznény volny pfistup navstévnik(. S ohledem na provoz budovy
nejsou predpokladany zadné mimoradné zdroje ohrozeni. PFistup k technickym zafizenim bude
umoznén pouze opravnénym pracovnikim, napf. udrzbé. Veskera technicka feSeni interiéru Ci
exteriéru budovy budou v souladu s platnymi pfedpisy (napf. protiskluznost naslapnych vrstev
apod.). VesSkera technicka zafizeni souvisejici s provozem a uzivanim objektu vyzadujici
pravidelnou udrzbu budou pravidelné kontrolovana reviznimi techniky s pfisluSnym opravnénim.
O provedenych revizich budou vedeny zaznamy v reviznich knihach uloZenych u spravce
objektu. VSichni provozovatelé budou v oblasti BOZP fadné vySkoleni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni reseni
Pfiprava tzemi

V rdmci pfipravy uzemi bude po pfedani stavenisté provedeno zajisténi stavenisté mobilnim
oplocenim, bude provedena ochrana stavajiciho stromu. Dojde k odstranéni stavajiciho
popinavého vina u cihelného zdiva. Dale bude provedena prelozka arealového osvétleni (zemni
kabelova trasa a demontaz dotéeného arealového osvétleni), které je aktualné umisténé
v prostoru nové navrzeného objektu toalet a které je obsahem dokumentace pfelozeno do
nejblizSiho okoli objektu toalet, v blizkosti lamp bude odstranén rozvadé¢ se zasuvkami, tento
rozvadécC bude uloZen na investorem stanovené misto. Budou provedeny terénni upravy pro
samotnou pfipravu pro vykopové prace objektu, budou provedeny vykopové prace a terénni
Upravy pro nové navrzenou zpevnénou plochu zajistujici pfistup z ukonCujici podesty schodisté
k amfiteatru k nové uvazované terase. Bude provedeno odstranéni zdiva mezi oblasti nové
navrzeného objektu toalet a prostorem amfiteatru. Na fasadé stavajiciho objektu sypky bude v
potfebném rozsahu odstranéna stfiSkova fimsa, a to v misté, kde bude nové uvazovany objekt
v prostoru terasy navazovat na stavajici objekt sypky.

Cédst je podrobnéji zpracovana v prislusném situaénim vykresu resicim Prfipravu tzemi.
SO 21 — Hlavni objekt — Toalety

Sténa na rozhrani aredlu s amfiteatrem je navrzena jako opérna z tzv. ztraceného bednéni
(betonové tvarovky) prolitého betonem s podélnou i vodorovnou ocelovou vyztuzi. Viditelné
Casti stény budou nasledné omitnuty exteriérovou omitkou ve shodném provedeni jako je na
sypce. Na prechodu zdiva sypky a nové zdi budou materidly provazany ocelovymi trny (alt.
bude provedena dilatani spara).

Objekt toalet je feSen jako jednopodlazni, a to s pochozi terasou nad 1NP, s navaznosti na
stavajici objekt puvodni sypky, a s vegetacni stfechou. Obvodové konstrukce jsou navrzeny
z keramického zdiva, vnitfnimi keramickymi pfickami vyzdénymi do stropu doplnéné o feSeni
sanitarnimi sténami do vysky 2,1 m. Toalety maji oddélené €asti pro muze a Zeny, hygienické
zazemi pro osoby imobilni, samostatnou pfebalovaci kabinu a uklidovou mistnost slouZzici
zaroven jako zézemi spravce (napfiklad pro ovladani osvétleni). Severni ¢ast objektu bude
CasteCné zasypana zeminou, zde je navrzené pfilehlé zdivo z betonovych tvarovek, betonové
tvarovky jsou zaroveri pouzity pro vyzdéni stény smérem k amfiteatru. Cast stfechy toalet, ktera
je nepristupna, je feSena jako extenzivni vegetaCni stfecha. Nad casti objektu smérem
k amfiteatru je navrzena pfistupna terasa, ktera bude slouzit pro u€ely posezeni. Terasa je
opatfena zabradlim, které musi splfiovat vySku minimalné 1 m.

Jednopodlazni objekt je v ramci interiéru oblozen HPL deskami a podlaha je feSena jako lita
stérkova epoxidova, navrhy musi spliiovat pozadované parametry, které vyhovuji provozu
toalet. Exteriérové prvky objektu jsou navrzeny v souladu s architektonickym razem samotného
amfiteatru. Pfed vstupem do toalet je vyhotovena hruba Cistici zéna.
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Zpevnéné plochy

V gasti pfed vchodem do objektl toalet a v navaznosti na napojeni na stavajici amfiteatr a
arealovou komunikaci bude nové vybudovana zpevnéna plocha, dle rozsahu, ktera je uvedena
v této projektové dokumentaci, a to dlazbou ze Zulovych odsekl (divoka mozaika — tfidény
lomovy kamen, odseky ze zuly frakce 60-100 mm). Jako lozna vrstva je zvoleno kamenivo
frakce 4-8 mm ve vrstvé 40 mm, Stérkodrt’ ve vrstvé 100 mm a Stérkopisek ve vrstvé 100 mm,
zemina pod skladbou musi byt Fadné zhutnéna. Stejna dlazba ze Zulovych odseku je navrzena i
v oblasti na severni strané od objektu v ramci pfistupu ze stavajiciho schodisté amfiteatru na
nové navrzenou terasu.

Venkovni tpravy

Objekt je ze zadni €asti, mezi stavajici ponechanou zdi a objektem toalet, ¢asteéné zasypan,
prave v téchto mistech je proveden navrh svahovani, a to pribézné i pfes roh objektu toalet az
po urover zpevnéné plochy dle projektové dokumentace.

Arealova zeleri

Nepfistupnost vegetaéni stfechy je zajiSténa plotem, podél kterého je uvazovana vysadba kefd,
jejichz specifikace je upfesnéna v prislusné &asti této Souhrnné technické zpravy, konkrétné
v Casti B.5 b) pouzité vegetacni prvky.

SO 31 — PreloZzka arealového osvétleni a rozvodu NN

Stavajici rozvadé RSst se zasuvkami je osazen v prostoru, kde bude stat novy objekt SO 21
Toalety, tento rozvadé& musi byt odstranén z dotéeného pozemku a bude uloZen na misto
stanovené investorem. Nahradou za ruSeny rozvadé¢ RSst bude instalovan novy rozvadé¢ RS-
VO, ktery bude osazen na objektu SO 21 Toalety. Je navrzeno nové svitidlo na stozaru vysky 4
m umisténé u pfistupového chodniku z arealové obsluzné komunikace (pozn. bude pouzito
stejné svitidlo a stozZar, jeZ jsou osazeny ve vnitfnim prostoru arealu), bude provedena prelozka
rozvodu arealového vefejného osvétleni. Toto svitidlo bude nové napojeno z rozvadéce RS-VO
kabelem 51WL1. Pro dal§i dva stavajici obvody osvétleni budou z rozvadéce RS-VO vyvedeny
kabely, které budou naspojkovany na stavajici kabely pro stavajici obvody venkovniho
osveétleni. Soubézné s kabely pro venkovni osvétleni bude veden i uzemrovaci drat FeZn
g10mm. Na toto uzemnéni budou pfipojeny sloupy arealového osvétleni a uzemnéni bude
propojeno s uzemnénim objektu SO 21. Nové osvétleni bude zaroven provedeno i pfisazené
k vnéjSimu podhledu umisténého nad vstupem do samotného objektu toalet.

Podrobné rozpracovano v éasti D.1.4.c ELEKTROINSTAL., OSVETLENI, HROMOSVOD

SO 41— Nadrz na destovou vodu

Destovou kanalizaci budou odvadény srazkoveé vody ze stfechy objektu pfes retenéni nadrz do
arealové kanalizace. Voda z nadrze bude pouzivana pro zalivku travnatych ploch, pfebytek do
stavajici pfipojky jednotné kanalizace. Odvodnéni stfechy je navrzeno tak, aby byl dodrZzen
max. odtok 10,0 I/s/ha, minimalné 0,50 I/s. Destova kanalizace bude provedena z kanalizaéniho
PVC-KG DN150 a DN125. Potrubi bude uloZeno v hloubeném vykopu. Pro zdrZzeni destovych
vod je navrzena retenéni nadrz o celkovém obsahu 20,0 m3.s retenénim prostorem 2,0 m?.
Retencni nadrz desStovych vod je navrzena plastova dvouplastova. Nadrz bude osazena do
vykopu na betonovou zakladovou desku. Po osazeni nadrze bude prostor mezi vnitfnim a
vnéjsim plastém vyplnén betonem.

Podrobné rozpracovano v ¢asti SO 41 — Nadrz na dest'ovou vodu.
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b) konstrukcéni a materialové reseni

SO 21 — Hlavni objekt — Toalety

Stavebni objekt je navrzeny z obvyklych materidll. Severni ¢ast objektu bude c&astecné
zasypana zeminou, az k lici zdiva opérné zdi z betonovych tvarovek. Betonoveé tvarovky jsou
zarovenl pouzity pro vyzdéni stény smérem k amfiteatru. Nosné stény jsou zalozeny na
betonovych pasech propojenych s Zzelezobetonovou podkladni deskou. Na desku bude
provedena dvoijita hydroizolacni izolace z asfaltovych svafovanych pasl pretazenych na celou
vySku sténu opérné zdi ze ztraceného bednéni.

Na takto vymezeném prostoru bude vystavéna obvodova konstrukce objetu toalet, které jsou
navrzeny z keramického zdiva. Vnitini pficky jsou vyzdéné do stropu nebo feSeny sanitarnimi
sténami do vysky 2,1 m. Vnitini obklady budou feSeny HPL deskami s pfislusnymi odolnostmi
splfiujici pozadavky reflektujici pouZiti ve vefejnych toaletach. Stropni konstrukce je feSena
jako zelezobetonova monoliticka z pohledového betonu s otiskem nopové félie na spodnim lici.
Konstrukce terasy je feSena jako ocelova s pfislusnymi prvky a zkombinovana s dfevénymi
tramky nesouci dfevény rost a pochozi &ast terasy tvofenou z dfevénych prken.

Nepfistupna ¢ast stfechy je feSena jako extenzivni vegetacni stfecha. VnéjsSi fasada z jizni a
vychodni strany bude oblozena dfevénymi prvky, jejiz pohledova ¢ast bude tvofena
vodorovnym latovanim se zkosenymi hranami na dfevéném roStu. Konstrukéni a materialove
feSeni objektu SO 21 je podrobnéji popsano v technické zpraveé v pfisludné ¢asti dokumentace
D.1.1 ASR.

SO 31 — Prelozka arealového osvétleni a rozvodu NN

Prelozka arealového osvétleni a rozvodu NN je navrzena z obvyklych materialt, a to kabely,
které jsou jiz v ramci |. etapy pouzité. Technické i materialové feSeni pfimo navazuje na l. etapu
a stavajici sité se v ramci arealového osvétleni prekladaiji.

SO 41— Nadrz na destovou vodu

Destova kanalizace bude provedena z kanalizaéniho PVC-KG DN150 a DN125. Retenéni nadrz
deStovych vod je navrzena plastova dvouplastova. Nadrz bude osazena do vykopu na
betonovou zakladovou desku. Po osazeni nadrze bude prostor mezi vnitfnim a vnéjSim plastém
vyplnén betonem.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita konstrukci je posouzena a vypoctem prokazana v ¢asti D.1.2
Stavebné konstrukéni FeSeni této projektové dokumentace. Vystavba objektu a navazujici
stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby zatizeni konstrukci, v€etné konstrukci pusobicich
v pribéhu vystavby a uzivani, nemélo za nasledek jejich zficeni, vétSi stupen nepfipustného
pretvoreni, poSkozeni stavajicich a ponechanych jinych ¢asti staveb nebo technickych zafizeni
a vybaveni v disledku vétSiho pretvoreni nosné konstrukce.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Pitna voda

Stavajici pfipojka vody do aredlu je ukonfena ve vodomérné Sachté v objektu byvalé sypky.
Pfivod vody pro toalety bude napojen za stavajicim vodomérem. Od mista napojeni bude
vodovod veden volné po sténé v sypce a dale v zemi smérem k novostavbé. Na pfivodu vody
v prostoru panskych WC je osazeny uzavér. Od uzavéru bude rozvod vody veden k jednotlivym
zafizovacim pfedmétum.

Rozvod vody bude veden v instalaénich pfedsténach a v drazkach ve zdivu.

Vyhotoveno podle aktualniho znéni z 01.01.2018; pfiloha €. 8 k vyhlasce €. 499/2006 Sb. 15/30



Pitna voda venkovni, zalivka vegetace

Soucast vnitiniho vodovodu bude i napojeni sloupového pitka na pfivod vody do objektu toalet.
V misté napojeni pfivodu pro pitko bude osazen uzavér. Sloupkové pitko je umisténé mezi
objektem toalet a arealovou obsluznou komunikaci. Smérem k amfiteatru je na sténé nové
osazen venkovni ventil poskytujici u€astnikim pitnou vodu. U terasy, na jeji severovychodni
stranég, je osazeny kohout, ktery bude slouzit pouze pro zalivku pfilehlé vegetace.

Material potrubi

Rozvody pitné a teplé vody budou z polypropylenu PP-RCT. Potrubi bude upevnéno dle
montaznich predpist vyrobce, volné vedené horizontalni potrubi v podhledech bude upevnéno
pomoci korytek z pozinkovaného plechu. Pfivod vody od vodoméru vedeny v zemi bude
z potrubi PE100 d32, potrubi vedené pod podlahou bude uloZzeno do chranicky z PVC DN100.
Odbocka pro napojeni pitka bude z PE100 d 25. Rozvody vody budou opatfeny tepelnou izolaci
z polyuretanu. Bude provedena izolace potrubi, tvarovek i armatur dle platnych predpisu.

Odvodnéni, vnitini kanalizace

Pro odvodnéni objektu je navrzeno napojeni na stoku jednotné kanalizace. Vnitini kanalizace je
feSena jako oddilna, samostatné budou odvadény splaskové a destové vody. Pro omezeni
odtoku deStovych vod ze stfechy bude destova kanalizace odvadéna pres retenéni nadrz
s regulovanym odtokem 0,50 I/s. Vnitfni splaskova kanalizace bude odpadni vody odvadét do
stavajici pfipojky jednotné kanalizace DN200, ktera je ukonCena revizni Sachtou ve zpevnéné
ploSe v prostoru mezi stavajicim bytovym domem a sypkou.

Budou navrzeny pouze zafizovaci predméty s platnou certifikaci. V ramci projektové
dokumentace je uvazovano s nerezovymi zafizovacimi pfedméty.

Podrobné rFeseno v éasti dokumentace D.1.4.a ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE.

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENI

Popis VZT zafizeni

Hygienické zafizeni budou vétrany nucené v podtlakovém rezimu s rozdélenim na dvé Casti.
Vzduch bude odvadén kruhovym potrubim pfes koncové elementy. V potrubi budou osazeny
potrubni ventilatory. Znehodnoceny vzduch bude vyfukovan do venkovniho prostfedi na fasadé
objektu. Nahrada odsavaného vzduchu bude hrazena infiltraci okennimi otvory a z okolnich
prostor. V objektu bude vzduch dopravovan kruhovym SPIRO potrubim. Potrubi bude zavéSeno
na zavésech s rozte€i maximalné 3 m. Vzduchovody na zavésech, podpérach &i konzolach
budou podloZzeny gumou. U spoju vzduchovodd musi byt provedeno vodivé propojeni, tlumici
vloZky budou preklenuty pruznym vodivym spojenim pro odvedeni statického naboje.

Podrobné rFeseno v éasti dokumentace D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENI.

ELEKTRO SILNOPROUD

Zpusob napajeni, zpusob méfeni

V objektu SO 21 Toalety bude osazen novy rozvadé¢ RS21. Tento rozvadé¢ bude napojen ze
stavajiciho rozvadéCe RS-A, ktery je osazen v objektu byvalé ,sypky“. V rozvadéci RS-A bude
napojen z nového jistiCového vyvodu 12FA1/3x32A. PFipojka bude provedena kabelem CYKY-J
5x6mm2. V objektu byvalé ,sypky“ bude kabel veden v trubce a v objektu SO 21 bude veden
pod omitkou a obloZzenim (HPL nebo keramicky obklad). Instalace je podrobné feSena
v pfislusné ¢asti projektové dokumentace D.1.4.c Elektroinstalace, osvétleni, hromosvod.

Rozvadé¢ RS21, rozvadé¢ RS-VO

Rozvadé¢ RS21 je oceloplechova rozvodnice osazena do stény v m.&. 1.05 (uklidova mistnost).
Rozvodnice bude slouzit pro napojeni el. obvodl osvétleni, zasuvkovych obvodu, zafizeni VZT
a ZTl a dalSi. Na pfivodu bude v rozvodnici umistény hlavni vypina¢ a vyvody pro jednotlivé
okruhy budou osazeny jisti€i. V rozvadéc¢i budou také osazeny proudové chraniCe, jistiCe
s proudovym chrani¢em, obloukové ochrany, spinaci hodiny, zdroje 230VAC/24VDC, svodic
bleskového proudu tfidy 1+2.

Rozvadé¢ RS-VO je oceloplechova rozvodnice osazena do stény na venkovni fasadé.
Rozvodnice bude slouzit pro napojeni el. obvodu venkovniho osvétleni a zasuvek 230VAC.
Na pfivodu bude v rozvodnici osazen hlavni vypina¢ a vyvody pro jednotlivé okruhy budou
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osazeny jisti€i s proudovym chrani€em. V rozvadéci bude také osazen svodi¢ bleskového
proudu tfidy 1+2 a spinace pro VO (arealové osvétleni).

Osvétleni vnitfni

Osvétleni jednotlivych mistnosti bude provedeno svitidly LED. Osvétleni bude provedeno dle
CSN EN 12464-1 (CSN 36 04 50). Osvétleni (LED svitidla, LED pasky) v jednotlivych
mistnostech a prostorach bude ovladano pomoci vypinacu instalovanych u dvefi jednotlivych
mistnosti a u vstupl do jednotlivych prostorl nebo z centralné z m.¢. 1.05. V ramci konani
spoleCenskych kulturnich akci bude spole¢né osvétleni trvale zapnuto, a to spravcem, ktery
pfed zahajenim akce svitidla rozsviti, hlavni spinace jsou umisténé v uklidové mistnosti.

Na unikovych cestach osazeno unikové nouzové osvétleni (svitidla s vlastnim AKU zdrojem a
piktogramem). V. m. €. 1.01-04, 1.06-07 bude osazeno protipanické nouzové osvétleni (svitidla
s vlastnim AKU zdrojem).

Osvétleni vnéjsi

Je navrzeno nové svitidlo na stozaru vysky 4 m umisténé u pristupového chodniku z arealové
obsluzné komunikace, v dot¢eném misté bude v ramci navrhu provedena prelozka rozvodu
arealového vefejného osvétleni. Nové osvétleni bude zaroven provedeno i pfisazené
k vnéjSimu podhledu umisténého nad vstupem do samotného objektu toalet.

Bleskosvodni instalace

Objekt toalet bude zfizen vedle stavajiciho objekiu byvalé sypky (je opatfen bleskosvodni
instalaci). Objekt toalet je Castec¢né zalozen do stavajiciho valu, na ktery navazuje vegetacni
stfecha a vyhlidkova terasa objektu toalet. Pro ochranu objektu toalet bude vyuZito metody
valici se koule a ochranného uhlu. Na stavajicim objektu bude pro tento ucel, na kraji hfebene
osazena nova jimaci ty¢ 1.5 m, ktera bude propojena dratem s jimaci soustavou objektu byvalé
sypky. Uzemnovaci soustavou objektu bude provedena pomoci dratu, ktery bude zaloZen pod
zaklady objektu. Tato bude propojena se soustavou vedlejdiho stavajiciho objektu byvalé sypky.

Podrobné Feseno v &asti D.1.4.c ELEKTROINSTAL., OSVETLENI, HROMOSVOD.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni
PFivod elektroinstalace je feSen ze stavajiciho rozvadéCe umisténého v objektu stavajici sypky,
Aredlové osvétleni je prelozené, arealovy okruh zuUstava totozny, navrh reflektuje nové
vytvofené zpevnéné plochy. Navrh splaskové kanalizace je pfipojeni do kanalizaéni arealové
pfipojky. DeStova kanalizace je feSena svedenim do deStové nadrze, ze které bude zajisténo
zalévani navrhovanych kefl, a ktera ma bezpecnostni pfepad a odvod potrubim do stavajici
arealové destové kanalizace.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni
Pozarné bezpecCnostni feSeni navrhované stavby je posouzeno, vypoltem prokazano a
zakresleno v ¢asti D.1.3 Pozarné bezpecnostni reseni této projektové dokumentace.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

NeieSi se, objekt bude vyuzivan pouze pro pfislusné kulturni akce pofadané v arealu,
neuvazuje se o vyuZziti v zimnim obdobi. Pro usporu energie je navrzeno obvodoveé zdivo
z keramickych tepelné izolacnich tvarnic, objekt bude po obvodé Castecné zasypan zeminou, a
to primarné ze severni strany, zde bude provedeno zatepleni z izolantu EPS, ktery je vhodné
umistit pod terén a do soklovych &asti objektl. Zateplena je i stfecha pomoci izolantu EPS.
Vytapéni objektu neni uvazovano, objekt bude provozovan pouze v letnim, pfip. pfechodném,
obdobi. Veskeré zatepleni musi byt provedeno v souladu s platnou CSN 730540-2 Tepelna
ochrana budov (Cast 2 — Funkéni pozadavky) véetn& zmény Z1 a také dle zavaznych pozarnich
pozadavkd (napf. CSN 730802 ed. 2, CSN 730804 ed. 2, CSN EN 13501-1). Zatepleni mezi
keramickym a betonovym zdivem, jak je znazornéné ve vykresové ¢asti dokumentace D.1.1
ASR, musi byt provedeno v souladu s plathou normou CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich
tepelnéizola¢nich kompozitnich systému (ETICS). Navrhované zatepleni stén, které se nachazi
pod drovni terénu musi splfiovat viastnosti dlie CSN EN 13163+A2.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami CSN.

V arealu budou vznikat ojedinéle (pfi konani kulturni akce) odpady skupiny 20 (komunalni
odpady) dle tfidéni vyhlaskou 8/2021 Sb. BéZny komunalni odpad bude shromazdovan do
pfenosnych stojant s pytli na odpadky (stavajici provozni feSeni — zachovano). Stojany
budou umistény po arealu v dostate€ném mnozstvi a po skonceni akce vzdy odvezeny do

sbérny komunalniho odpadu.

o Likvidace odpadu pfi uzivani dokonéené stavby bude zabezpeCena v souladu s mistnim
systémem komunalniho odpadového hospodafstvi a tfidéna na nasledujici slozky: smésny
komunalni odpad, sklo, plasty, papir. VSechny nadoby na odpad budou umistény ve
vnitfnich prostorach, které jsou k tomu urleny. Jeden prostor bude uréen pro odpady
z maloobchodnich prodejen, druhy prostor pak pro odpady rezidentu. Veskery odpad bude
odvezen na registrované ulozisté komunalniho odpadu v souladu se zakonem o odpadech
a jeho provadécimi vyhlaskami v platném znéni. Svoz komunalniho odpadu bude provadén

dle harmonogramu v misté obvyklém, minimalné vSak s frekvenci 1x za 7 dni.

o Stavba nebude mit negativni vliv na okoli z hlediska vibraci, hluku a prasnosti a bude

zajisténa proti vniknuti nepovolanych osob.

. Pri dodrzeni pfislusnych hygienickych predpist a predpisi bezpecnostnich nebude mit

stavba negativni vliv na zdravi osob.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozZi
NereSi se, v objektu se nenachazi obytné ani pobytové mistnosti.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Nevyskytuje se.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Nevyskytuje se.

d) ochrana pred hlukem

Stavba neni bezprostfedné zasazena hlukem z dopravy, ani jinych zdroju, které by vzhledem k

ucelu stavby byly zasadni pfekazkou pro jeji provozovani.

e) protipovodriova opatreni
Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nevyskytuje se
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B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objekt toalet bude napojen pouze na jednotnou vefejnou kanalizaéni sit’ pfes stavajici kanalizacni
pfipojku ulozenou pod arealovou komunikaci mezi objektem sypky a bytovym domem napojenou
na jednotnou kanalizaci ulozenou v ulici Palackého namésti.

DeStova voda ze stiechy toalet bude odvadéna do reten¢ni nadrze s akumulovanou rezervou pro
zalivku a odvadéna regulovanym odtokem v€etné bezpecnostniho pfepadu do stavajici pfipojky
jednotné kanalizace.

Ostatni rozvody vodovodu, elektro, arealového osvétleni jsou soucasti arealovych rozvodu a
nevyZaduji jejich posileni.

Napojeni na elektrickou energii bude feSeno pomoci rozvadéCe umisténého v objektu stavajici
sypky. Arealové osvétleni bude prelozeno a bude reflektovat nové navrzené zpevnéné cesty kolem
objektu toalet, arealovy okruh vSak zuUstava totozny. Na severni stranu aredlu bude osazen
rozvadéC se zasuvkami, a to za objekt méstského Ufadu a bude napojeno na jiz v minulosti
pfipraveny kabel arealového rozvodu, ktery se nyni nachazi u vstupu do sklepnich prostor za
ufadem méstské Casti.

Majitelem veSkerych nové vybudovanych arealovych rozvodd bude Statutarni mésto Brno, jejich
provozovatelem nasledné& Méstska ¢ast Brno-Reékovice a Mokra Hora. Stavajici pfipojka jednotné
kanalizace, do které je navrhované napojeni pfedmétné stavby, je rovnéz v majetku Statutarniho
mésta Brna a provozovatelem je Mé&stska &ast Brno-Reékovice a Mokra Hora.

SO 31 PreloZka Arealového osvétleni a rozvodu NN

Stavajici svitidla arealového osvétleni (2 ks) jsou osazena v prostoru, kde bude stat novy objekt
SO 21 Toalety. Tato svitidla budou demontovana a nahrazena svitidlem novym ozn. ,V* na stozaru
s vySkou 4 m. Pro tento ucel bude nutno kabel CYKY-J 5x4mm2 pro rozvody VO pfelozit, tak aby
reflektovala nové navrzené zpevnéné plochy. Novy kabel bude naspojkovan na stavajici rozvod
VO v mistech ozn. ks1-2 v pfislusné Casti projektové dokumentace fesici objekt SO 31. V soubé&hu
s kabelem CYKY-J 5x4mm2 arealového osvétleni bude veden uzemrovaci drat FeZn g10mm.
Toto uzemnéni bude propojeno s uzemnénim stavajicich rozvodld VO. Novy stozar VO bude
pfipojen na uzemnovaci soustavu. Pfipojeni bude provedeno dratem FeZn prim. 10 mm.
Na uzemrovaci soustavu bude pfipojeni provedeno dvéma svorkami SS a na stozar bude
pfipojeni provedeno pies pfipojovaci svorku SP. Arealové osvétleni bude ovladano stavajicim
zpusobem. Stavajici rozvadé¢ RMst se zasuvkami je osazen v prostoru, kde bude stat novy objekt
SO 21 Toalety stavajici rozvadéc¢ je tedy z dot€eného mista nutné odstranit. Na severni strané
arealu bude polozen jiz pfipraveny kabel, ktery se nachazi u vstupu do arealovych sklepnich
prostor v blizkosti objektu ufadu méstské casti, na ktery bude v pfipadé potfeby naspojkovan novy
kabel CYKY-J 5x16mm2, a nasledné bude v nové uvazovaném misté nové osazen rozvadéc se
zasuvkami. Novy kabel bude veden v zemi. V soubé&hu s kabelem CYKY-J 5x16mm2 bude veden
uzemnovaci drat FeZn g10mm. Toto uzemnéni bude propojeno s uzemnénim objektu byvalé
»SYPKy“ a bude na néj pfipojeno uzemnéni RMst.

SO 41 — Nadrz na deStovou vodu
Destovou kanalizaci budou odvadény srazkové vody ze stfechy objektu pfes retenéni nadrz do
arealové kanalizace. Voda z nadrZze bude pouzivana pro zalivku travnatych ploch, pfebytek do
stavajici pfipojky jednotné kanalizace. Pro zdrzeni destovych vod je navrzena retenéni nadrz o
celkovém obsahu 20,0 m® s reten¢nim prostorem 2,0 m3,

Bilance odtoku destovych vod:

Terasa 89,00 m? x 0,0161 x 0,90 1,29 /s
Plocha stfecha — zatravnéna 51,00 m? x 0,0161 x 0,50 0,41 1/s
Celkem 1,70 /s
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho Feseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzZivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace
Jelikoz se jedna o stavebni Upravy stavajiciho arealu, jehoz kapacity nenavySujeme, zUstava i
dopravni feSeni beze zmény.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Dopravné je areal napojen z ulice Hapalovy / Vazného potazmo z Palackého namésti slepou
ulickou nad kostelem sv. Vavfince. Vjezd do arealu je pak pfes branu mezi objektem zazemi a
objektem sypky. Druhy vstup do arealu je pak mezi sypkou a objektem bytového domu.
Dopravni feSeni zUstava stavajici.

¢) doprava v klidu
Jelikoz se jedna o stavebni Upravy stavajiciho arealu, jehoz kapacity nenavySujeme, zUstava i
doprava v klidu beze zmény.

d) pési a cyklistické stezky
Nenavrhuiji se.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
Kolem objektu budou provedeny upravy terénu v navaznosti na budovu toalet, pfilehlé stavajici
komunikace a nové navrzené zpevnéneé plochy. Smérem ze severni ¢asti objektu od terasy
bude na vychodni ¢ast pozemku pfes roh objektu terén pribézné svahovan do urovné nové
navrzené zpevnéni plochy. Hrubé terénni upravy budou provadény prfevazné mechanicky. Po
instalaci mobiliafe a oploceni bude terén navrzenych zelenych ploch dorovnan a opatfen ornici.
Nasledné budou provedeny osazovaci prace a zatravnéni.

b) pouzité vegetacni prvky
Vegetaéni stifecha
Na technicka souvrstvi bude rozprostien stfeSni substrat pro extenzivni stfechy, na ktery budou

polozeny a fixovany predpéstované vegetacni rohoze rozchodniku. Rohoze museji byt polozeny
ihned po navezeni a zhutnéni substratu, aby nedoslo k jeho odvati.

Kefe budou vysazeny u nové osazeného plotu, ktery zamezi pfistup vefejnosti na extenzivni
vegetalni stfechu ze severni strany od objektu. Kefe budou osazeny do pfedem vyhloubenych
jamek s vymeénou plady na 50 %. Kolem kefl budou zfizeny zavlahové misy o praméru 1 m,
mul€ované drcenou tfidénou borkou v tloustce 80 mm.

Navrzeny kefe listnaté — Physocarpus opulifolius (tavola kalinolista), 2 ks/jamu, celkem 10 ks.

Travnik bude zaloZen v ramci svahovani a nejbliz§iho okoli stavbou dotéeného prostoru. Je
navrzeny jako jednovrstvy pochozi, nad drenaznim systémem na severni strané od objektu jako
dvouvrstvy pochozi. Povrch bude uhraban a utuzen valenim. Bude vyseta parkova travni smés
do sucha se zvy3enym podilem kostfavy drsnolisté, ktera je uréena zejména pro travniky, u
kterych se pozaduje kromé odolnosti vi¢i suchu i tolerance k naslednému zastinéni.
Vyznamnou slozku smési proto tvofi suchovzdorna kostfava drsnolista.

VEG Travnik na stérkovém podkladu jednovrstvy, pochozi, tloustka skladby 300 mm
vegetacéni vrstva — Stérk frakce 0-45 mm 90 %, pfimés kompostu 10 % 300 mm
zhutnéna plan

Slozeni travni smési: Jilek vytrvaly 'Barlicum' 10 %, jilek vytrvaly 'Altesse' 10 %, jilek vytrvaly
'‘Barorlando’ 15 %, kostfava Cervena dlouze vybézkata 'Bardance' 15 %, kostfava Cervena kratce
vybézkata 'Viktorka' 5 %, kostfava Cervena trsnata 'Bargreen' 10 %, kostfava drsnolista 'Dorotka’
10 %, kostfava drsnolista 'Beacon' 10 %, lipnice lu¢ni 'Rubicon’ 10 %, lipnice lu¢ni 'Barimpala’' 5 %.
Doporuceny vysevek: 30 g/m?.

Popinavé dreviny budou vysazeny ve vzdalenosti 50 cm do specialné zalozeného zahonu.
Povrch zahonu bude mulc¢ovan drcenou tfidénou borkou v tl. vrstvy 80 mm. Budou vysazeny
dfeviny samopnouci. Vysazen bude bfeétan pnouci, a to u plotu, ktery je umistény severné od
vegetacni stfechy, v celkovém poctu 34 ks (17x2 ks).
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c) biotechnicka opatieni
Nejsou feSena.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Uzivani ani provoz stavby nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Z hlediska zivotniho
prostfedi vlastnich uzivateld objektu jsou navrzena veSkera mozna opatfeni pro jeho
zkvalitnéni, ktera nesnizuji hodnotu objektu. P¥i realizaci vystavby nedojde ke zhorSeni
zivotniho prostiedi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
ZivocCichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

UPOZORNENiI!!!

V relativni blizkosti zaméru v paréiku vedle budovy UMC na pozemku parc. &. 2396 v k..
Reckovice se nachazi pamatny strom platan javorolisty (Platanus acerfolia), ktery je veden
v Ustfednim seznamu ochrany pfirody AOPK CR pod &. 101075.

Tento pamatny strom ma zakonné ochranné pasmo ve tvaru kruhu o poloméru 14,6 m.

Pamatni stromy je zakazano poskozovat, nicit a rusit v pfirozeném vyvoji, a proto musi byt
dodrzeny tyto podminky:

- Pristavbé nesmi dojit k dotéeni pamatného stromu (nadzemnich ani podzemnich ¢asti)

-V propustnych ¢astech ochranného pasma stromu nesmi byt ukladan zadny stavebni nebo
odpadni material

Poskozeni pamatného stromu vlivem realizace tohoto zaméru se nepfedpoklada.

Zaznacdeni polohy pamatného stromu a ochranného pasma:

c¢) vliv na soustavu chranénych azemi Natura 2000
Navrhovany stavebni zamér neni soucasti chrdnéného uzemi Natura 2000.
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d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
Na navrhovany stavebni zamér nejsou kladeny podminky posouzeni vlivu na zivotni prostfedi.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni
Na navrhovany stavebni zamér nebyly vydany zadné parametry.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Navrzeny stavebni zamér bude respektovat vSechna ochranna a bezpe€nostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou kladeny Zzadné
pozadavky.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavebni material bude dle potfeby a harmonogramu praci pribézné pfivazen dodavatelskou
firmou v pfiméfeném mnoZstvi na stavenisté a doCasné uskladnén na pozemku stavby.

Predpokladana bilance pfikonu béhem vystavby:

Instalovany vykon: Pi =25 kW

Vypoctoveé zatizeni: Pp =15 kW

Pfesnou bilanci potfeby NN zpracuje dodavatel stavby. ZpUsob napojeni projedna dodavatel
stavby v dostateCném predstihu.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté musi mit pfedem pfipraveny funkéni drenazni systém, kterym musi byt pfivalova
srazkova voda v priibéhu vystavby odvedena. V pfipadé potieby bude provedena doasna ryha
k zachyceni destové vody ze stavenisté. Odvodnéni stavenisté bude feSeno napojenim na
stavajici deStovou kanalizaci vyspadovanim stavebnich jam nebo pouZitim stavenistnich
Cerpadel. Sypké materialy budou uskladnény tak, aby nedochazelo k jejich odplaveni.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
PFfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz vefejné dopravy a chodcl. Doprava
materialu ze stavenist¢ a na staveni$té bude realizovana nakladnimi auty v ramci mistni
komunikace z Palackého namésti. Takto bude dopravovan vykopek, stavebni sut a dalsi
odpadovy material, novy stavebni material a betonova smés v domichavacich.
Pfedpoklada se doprava auty s maximalni tonazi do 6,5 tun (nesmi pfesahnout 12 tun dle
pozadavkl Brnénskych komunikaci). V pfipadé znecisténi vozovky bude tato komunikace
neprodlené uklizena. Vefejné komunikace nesmi byt poSkozeny a dodavatel zajisti jejich
Cistotu. V prostoru stykt vefejnych komunikaci se stavenistém zajisti dodavatel fadné oznaceni
stavenisté vCetné dopravnich znafek upozorriujicich na probihajici vystavbu s vyznacenim
pfipadnych zmén v dopravé. V ramci pfipravy uzemi a v navaznosti uprav venkovnich
zpevnénych ploch maze dojit ke kratkodobému omezeni provozu na mistni komunikaci. Rozsah
omezeni a potfeba pfechodného dopravniho znaceni bude vyhodnocena a feSena stavebnim
dozorem bé&hem realizace stavby. Vefejné komunikace musi zUstat v prubéhu vystavby trvale
prujezdné.
Elektrickd energie pro vystavbu bude zajisténa provizorni stavenidtni pfipojkou NN se
samostatnym méfenim, ktera bude napojena na rozvodnou sit E.ON.

Privod vody pro ucely stavby bude proveden pfipojenim na stavajici rozvod v arealu. Na
pfipojce bude osazen vodomér pro ucelu odectu spotfeby vody na stavbé. Bilanci potfeb vody
zpracuje dodavatel stavby v ramci svého POV.

Hygienické zazemi bude zajiStovat mobilni hygienické zafizeni WC s mytim rukou mobilnimi
toaletami se zajisténym pravidelny odvozem splasek specializovanou firmou.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfed zacatkem stavebnich praci provede dodavatel stavby zdokumentovani (napf.
fotodokumentace, videozaznam, 3D scan ap.) staveni$té a okoli, aby nedoSlo k rozporim
o pfipadném negativnim vlivu provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

V prubéhu stavby budou provedena vesSkera mozna technicky dostupna opatfeni pro snizeni
vlivu provadéni stavby na okoli, zejména hlu¢nosti a prasnosti (kryti plachtami, kropeni apod.).
Zejména béhem demoliCnich a vykopovych praci bude nezbytné =zajidténi sousednich
nemovitosti, napfiklad podchycenim zakladl, nebo zajisténi stability, a to za pfitomnosti
opravnéné dozorujici osoby nebo projektanta (napf. statik) tak, aby nedoSlo k poskozeni
majetku treti strany. Rovnéz bude dostate¢né zajisténa stavebni jama tak, aby nemohlo dojit ke
8kodam na zdravi a majetku. Za zajidténi stavby prebira plnou zodpovédnost dodavatel stavby.

v o v

Odpady vzniklé v pribéhu stavby budou roztfidény a v co nejkratSim ¢ase pribézné likvidovany
opravnénou firmou, pfipadné odvezeny na mistné prislusnou registrovanou skladku.
Nebezpecny odpad (jehoz vyskyt se na stavbé ovSem nepredpoklada) vznikly pfi vystavbé bude
odvezen pfipadné vhodné uskladnén a nasledné odvezen na oficialni skladku k odborné
likvidaci. Do splaskové kanalizace nebude vypoustén nebezpelny odpad!

V misté stavby se nachazi ornice, v ramci pfipravy uzemi musi byt provedena skryvka ornice,
ktera bude deponovana na pozemku investora, které bude ureno, pfipadné odvezena v
souladu s aktualnimi nafizenimi. Ornice musi byt po celou dobu vystavby chranéna pfed
nepfiznivymi biologickymi, fyzikalnimi a chemickymi vlivy. Ornice bude po pFecisténi opét
pouzita pfi zavéreCnych upravach pfilehlého terénu v okoli stavenisté, pfipadné pfivezena nova.
Ornice bude pred rozprostfenim precisténa a po rozprostfeni oseta travnim semenem. Zemina
z vykopovych praci bude odstranéna v souladu s platnymi nafizenimi a odvezena na skladky,
pfivezena bude nova zemina, ktera bude pouzita pfi zasypech, napfiklad na zasypani prostoru
mezi betonovymi tvarovkami a stavajicim ponechaném zdivu na severni strané objektu.
Veskeré stavebni prace budou provadény s maximalnim ohledem k okolni zastavbé obytného
charakteru. Stavebni prace budou probihat pfevazné v pracovni dny, a to od 6.30 do 19.30hod.
Zavoz a odvoz materialu bude zajistén kyvadlové omezenym poctem vozidel menSi tonaze.
Vozidla s vétsi tonazi se predpokladaji ve velmi omezeném poctu (napf. pfi odvozu suti,
betonazi zakladovych pasu, dovozu difevénych vaznikl &i feziva ap.).

Nesmi dochazet k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se
zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozZarnim zafizenim. Podzemni energetické, telekomunikaéni,
vodovodni a stokové sité v prostoru stavenisté budou polohové a vySkové vyznacCeny
dodavatelem stavby pfed zahajenim stavby.

Béhem stavby bude dle moznosti zajistén pristup/pfijezd k sousednim nemovitostem a
pozemkldm v dané lokalité.

O preruseni dodavky napfiklad vody, elektfiny apod. nebo pfipadné odstavce vefejné
kanalizace ¢i omezeni prujezdnosti komunikace, budou vzdy s dostate€nym predstihem
informovani dotené subjekty.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Za zabezpeceni a souvisejici ukony s ochranou stavenisté plné zodpovida zhotovitel stavby.
Staveni$té a zafizeni stavenisté v€etné doCasného skladu materialu bude po dobu realizace
zabezpeceno mobilnim oplocenim nebo bude jinym vhodnym zplsobem zabranéno vstupu
nepovolanych osob na stavbu. Po dobu vystavby budou vymistény (zruSeny) parkovaci stani ve
dvofe arealu. Bude zajistén bezpeclny pfistup do budovy nad restauraci starého pivovaru se
zdzemim a kancelafemi pfistupnymi ze dvoru obecniho arealu. Stavba a zafizeni stavenisté
budou vybaveny bezpeCnostnimi tabulkami, které budou upozorfiovat vefejnost na
bezpec€nostni rizika. Pfipadné prfekazky v komunikacich musi byt fadné& oznaceny. Jakékoliv
otvory (je-li kratSi rozmér vétSi nez 25 cm) a jdmy v komunikacich nebo na pracovistich musi
byt zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici inosnost a nesmi byt lehce
odstranitelny.
Vefejné komunikace, zvlasté v okoli stavenisté nesmi byt poSkozeny a dodavatel zajisti jejich
Cistotu. V prostoru stykl vefejnych komunikaci se stavenistém zajisti dodavatel fadné oznaceni
stavenisté, v€. dopravnich znalek upozornujicich na probihajici vystavbu s vyznacenim
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pfipadnych zmén v dopravé (zazada pfisluSny odbor dopravy o povoleni zvlastniho uzivani
komunikace).

Pfed zapocetim jakychkoliv praci, zejména praci vykopovych, je povinen investor pozadat
spravce inZenyrskych siti o jejich zaméfeni a vytyCeni. Pfi praci je tfeba respektovat ochranna
pasma siti a dodrZzovat bezpeénost prace a zavazné predpisy a normy. Dodavatel stavby je
povinen chranit stavajici rozvody technické infrastruktury, napfiklad instalaci prejezdovych
ocelovych plat & ochrana betonovymi panely apod. tak, aby nedo3lo k poSkozeni téchto siti.

Demolice

Bude odstranéno zdivo mezi dot€enym pozemkem, na kterém se bude realizovat objekt toalet,
a prostorem amfiteatru. Na zdivu je umisténé zabradli, které bude demontovano a bezpecné
uskladnéno, a to proti kradezi a poni¢eni. Dale dojde k postupnému odstranéni povrchi
zpevnénych ploch zbetonové dlazby. V nezbytném rozsahu budou provedeny Uupravy
arealovych siti technické infrastruktury vCetné odstranéni 2ks lamp a demontazi rozvadéce,
tedy prvk(l, které se na dotéené ploSe aktualné nachazi. Zaroven probéhne odstranéni &asti
zastfeSeni na fasadé, a to v rozsahu pro nové uvazovanou navaznost terasy na stavajici objekt
byvalé sypky. Postup praci si ur€i dodavatel stavby dle svych stavebnich, logistickych a
technologickych zkuenosti.

Cédst je podrobnéji zpracovana v prislusném situaénim vykresu resicim Pfipravu tzemi.

Kaceni dievin

Na stavebnim pozemku se nenachazi vzrostla zeleh vyZadujici povoleni ke kaceni. Bude
odstranén pouze porost popinavého vina podél stavajici cihelné zdi pferdstajici na oploceni nad
zdi a plana kefova riize u prlichodu do amfiteatru.

PFi vychodni hranici dotCeného pozemku (na pozemcich mésta Brna) se nachazi strom, ktery
nesmi byt v pribéhu vystavby ponicen. Je tfeba brat zfetel v opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni.
Jina vzrostla zelen se v okoli stavby nenachazi.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

9)

h)

Nedojde k trvalym zaboram.

Nepiedpokladaji se ani doasné zabory. Pokud ovSem vznikne nutnost doCasného zaboru,
bude v co nejmensim rozsahu po dobu nezbytné nutnou a bude patficné oznaen a pfredem
domluven s pfislusnym vlastnikem pozemku a spravcem.

Docasné zabory na vefejnych komunikacich upfesni vzdy dodavatel stavby v ramci prubéhu a
potfeby vystavby a zaZzada pfisludny odbor dopravy a vlastnika o zvlastni uzivani komunikace.

pozZadavky na bezbariérove obchozi trasy
Nejsou kladeny poZadavky na bezbariérové obchozi trasy.

maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
Béhem stavby objektu Ize predpokladat vznik odpadu, které jsou uvedeny dale v tabulkach
spolu s navrzenym zafazenim do druhu odpadu podle vyhlasSky €. 8/2021 Sb. o Katalogu
odpadu a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadd). Druhy odpadu a jejich mnozstvi,
nemohou byt v této fazi pfipravy stavby pfesné urceny.

Prehled a moznosti zafazeni predpokladanych odpadl vznikajicich pfi vystavbé:

17 03 02 |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

0,05 skladka

Sc'fp')'g " Nazev druhu odpadu oé‘pa;au mirggspts:f'('t) Zpisob nakladani

1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0] 0,05 recyklace /energetické vyuziti

150102 |Plastové obaly O 0,05 materidlové/energetické vyuziti

150103 |Drevéné obaly 0 0,15 spalovna

150104 |Kovové obaly 0] 0,15 recyklace

150105 |Kompozitni obaly 0] - skladka

17 01 01 Beton 0 0,50 recyklace / skladka

170102 |Cihly O 0,90 recyklace / skladka

17 01 03 |Tasky a keramické vyrobky 0 0,05 recyklace / skladka

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek (0] 0,40 recyklace / skladka

a ker. vyrobkl neuvedené pod &islem 17 01 06

17 02 01 Drevo O 0,05 spalovna

170202 |[Sklo 0 0,01 recyklace / skladka

17 02 03 |Plasty O 0,05 materidlové/energetické vyuziti
)
)

17 04 05 |Zelezo a ocel

0,15 recyklace
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17 04 07  |Smésné kovy 0] 0,05 recyklace
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 0 0,02 recyklace
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0 5 dle terén. Uprav / skladka
170506 |VytéZena jalova hornina a hluSina neuvedena pod O 5 dle terén. Uprav / skladka
Cislem 17 05 05
17 06 04 Izola&ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 0] 0,07 skladka
17 06 03
17 08 02 Stavebni material na bazi sadry neuvedené pod (0] 0,01 skladka
Cislem 17 08 01
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené (0] 0,50 skladka
pod ¢&isly 17 09 01,1709 02 a 17 09 03
2002 01 Biologicky rozlozZitelny odpad O 0,15 spalovna / skladka
2003 01 Smésny komunalni odpad 0] 0,30 spalovna / skladka
20 03 03 |Uliéni smetky o] 0,20 skladka
2020 03  |Jiny biologicky nerozlozZitelny odpad 6] 0,20 skladka

Odpady budou likvidovany predepsanym zplUsobem. Veskeré odpady budou predavany
organizacim opravnénym k nakladani s odpady, se kterymi uzavie investor smlouvu.

Puavodcem odpadd, které budou pfi vystavbé vznikat, bude dodavatel a subdodavatelé stavby.
Pro kvantifikaci jednotlivych druh( odpadl( nejsou v této fazi pfipravy stavby k dispozici
podrobnéjsi udaje. Béhem stavebnich praci bude vedena evidence o mnozZstvi a zpusobu
nakladani s odpadem v souladu s vyhladkou €. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani

s odpady a odpady budou zafazeny do druhu podle skute€nych vlastnosti a zplsobu vzniku.

Odpady a jejich likvidace:

Shromazdovani a skladovani odpadl kategorie N (nebezpecny): tyto odpady budou
shromazdovany do nepropustné nadoby (napf. plastové) umisténé pod pfistfeSkem. Odpady
kategorie N se nepiedpokladaiji.

Zatfidéni odpadu je provedeno dle vyhlasky &. 8/2021 Sb. o Katalogu odpad( a posuzovani
vlastnosti odpadu (Katalog odpadu).

Veskery odpad bude likvidovan v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlaskou
€. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni. Veskeré odpady, které
budou vznikat, musi plvodce zabezpecéit pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo Unikem, shromazd'ovat utfidéné podle jednotlivych druhli a kategorii a prevést do
vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti (pokud odpady nemiize sam vyuzit
nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech) a dodrzovat dalSi povinnosti pavodce
odpadu uvedené v § 16 zakona o odpadech. Béhem vystavby se nepfedpoklada zadna
Cinnost, pfi niz by vznikaly odpadni nebo jiné nebezpetné kapaliny. VeSkery pfebytecny
material ze stavby bude odvezen na registrované ulozisté stavebniho odpadu. BEéhem realizace
stavby se nepredpoklada vznik zadnych nebezpecnych nebo jinych odpadu vyzadujicich
zvlastni opatieni pfi jejich likvidaci nebo manipulaci s nimi. VS8ichni zhotovitelé odvazi tento
odpad na vlastni naklady ze stavby a likvidaci zajiStuji na zakladé smluvné sjednanych sluzeb.
Paleni hoflavych odpadld na otevieném ohni je v arealu stavby zakdzano. Dodavatel stavby
vytvofi na stavenisti misto shromazdovani komunalniho a stavebniho odpadu v souladu
s platnymi pfedpisy o nakladani s odpady na tizemi obce Brno-Reckovice a Mokra Hora.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v potfebném rozsahu. Nejdfive bude odstranéno souvrstvi
stavajiciho povrchu feSeného Uzemi (asfaltové plochy, Stérkové plochy, betonové plochy).
Vznikly odpad bude odvezen na skladku, a bude s nim nalozeno dle platnych nafizeni.

V ramci zasypani prostoru mezi stavajici ponechanou zdi a vystavbou je pfedpoklad na pfisun
Stérku, a to pro zasypani dotéenych mist v rozsahu dle projektové dokumentace. Odkopana
zemina pro opétovné pouziti bude uskladnéna na pfedem urCeném misté. Vykopek ani jiny
stavebni material nesmi byt ukladan do komunikace a nesmi dojit ke znec€isténi komunikace,
pfipadné uli¢nich vpusti v souvislosti s touto stavbou.

Nejdfive bude sejmuta humusova vrstva (ornice) a do€asné deponovana, pfipadné odvezena a
pfivezena nova. Po vycisténi a pfesyti bude ornice vyuzita pfi konecnych terénnich upravach.
Stavba je navrZzena tak, aby bilance zemnich praci (vykopy x nasypy) byla, pokud mozno co

nejvice vyrovnana. Preferovangjsi je varianta s mirnym pfebytkem vytéZené zeminy, ktera bude
uskladnéna na deponii v ramci stavebniho pozemku a nasledné vyuzita pro terénni upravy.
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Pfedpokladana odtéZena zemina bude odvozena zprimérovanym vypoctem a muizZe se s
vyslednym stavem lisit.

Predpokladana odtézena zemina: m? (bez nakypfeni)
Vykopy 250
Komunikace + sité 30

J) ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé

k)

Dodavatel stavby je povinen v pribéhu vystavby postupovat s maximalni Setrnosti k zZivotnimu
prostredi a dodrzovat pfislusné pravni predpisy a to zejména:

— zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi,

— zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi,

— zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny,

— nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Tyto pravni predpisy stanovuji postup pfi omezeni hluku, vibraci a prasnosti na stavenisti. Pro
dodavatele to bude znamenat pouzivat pouze technologie, které nebudou v dobé vystavby
prekratovat zejména limity hluku a prasnosti. V pfipadé potfeby musi dodavatel zabezpedit
pfiméfené kropeni.

Dodavatel stavby bude dbat na:

— zamezeni vzniku nadmérné prasnosti pfi demoli¢nich pracich,

— Cisténi komunikaci v prostoru vyjezd( ze stavenisté,

— Cisténi vefejnych komunikaci pfi nahodném znecisténi,

— pouziti vhodnych dopravnich prostfedkl pro pfepravu sypkych material(,

— zakryti skladek sypkych materialt celtami nebo féliemi,

— ochrana materialu pfed znehodnocenim nebo poskozenim,

— vylou€eni spalovani nékterych druhd odpadd na stavenisti (plastické hmoty apod.).

zdasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Dodavatelska firma musi vytvofit a udrzovat vhodné podminky pro bezpe€nost a zdravotné
nezavadnou praci v prubéhu celého procesu pfipravy, vystavby az do uplného ukoncéeni a
predani dila. Pfi vSech stavebnich pracich je tfeba pfisné dodrZovat platné predpisy zajistujici
bezpe&nost a ochranu zdravi pracujicich, a to zejména NV €. 362/2005 Sb., NV ¢&. 591/2006
Sb., NV €. 390/2021 Sb. a dalSi souvisejici pfedpisy. Zejména je tfeba dbat zvySené opatrnosti
pfi bouracich pracich. Pfi bourani konstrukci je vzdy nutné zajistit stabilitu a dostatecnou
unosnost stavebni konstrukce tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni zdravi a bezpelnosti
pracovnikl stavby i vefejnosti. Pfi provadéni betonovych konstrukci je nutné dodrzovat
ustanoveni CSN EN 13670 (73 2400). Pfed zahajenim jakychkoliv praci, zejména praci
vykopovych, je tfeba pozadat spravce siti o jejich vytyCeni. Pfi praci je tfeba zachovavat
bezpecnostni normy prace v ochranném pasmu siti a chranit stavajici inZenyrské sité — napf.
odkryté vedeni jakékoli sité musi byt fadné zabezpeceno proti poSkozeni. Pfi provadéni stavby
musi byt dodrzeny podminky CSN 73 6005, a to jak v soub&hu, tak pfi kfizeni siti. Investor i
dodavatel jsou povinni chranit stavajici inzenyrské sité a zabezpecit, aby nedoSlo k jejich
ohrozeni nebo poskozeni. Zvlastni zietel k bezpecCnosti prace je tfeba dbat pfi vefejném
prostranstvi. Ve spornych pfipadech &i pfi zjisténi novych skutecnosti je povinnosti stavebni
firmy neprodlené informovat projektanta stavby a dohodnout s nim dalSi postup praci, resp.
nova opatfeni. V opacném pfipadé nelze za uplatnéné feSeni nést zodpovédnost.
Technologicky postup pro bouraci, montazni a dalsi prace z hlediska bezpecénosti prace je
povinen zpracovat dodavatel stavby. Z hlediska vykresovych pfiloh tohoto projektu se nejedna o
provadéci dokumentaci. Dodavatelskd dokumentace (vyrobni i dilenska) bude dle potfeby
zpracovana dodavatelem stavby v navaznosti na jeho technologické moznosti a zkuSenosti. Je
nutné, aby veskeré prace provadéli kvalifikovani pracovnici pod vedenim zkuSenych odborniku.
Kvalita materiald a pfedepsané postupy praci musi byt pfesné dodrzovany. Na rozhodujici
prace musi byt vypracovany technologické postupy. Pozadavky na bezpecnost prace musi byt
zapracovany do technologickych pfedpist. PFi vS§ech pracich je nutné dodrzovat bezpe&nostni
predpisy (dané vyhlaskou, internimi pfedpisy provadéci firmy a poZadavky ze strany investora),
technologické postupy, ustanoveni dot¢enych norem a tento projekt.
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Pfi bouracich pracich nebudou pouzity zadné technologické postupy, které by mohly mit viiv na
stabilitu vlastni konstrukce a navazujici stavby. Pfed zahajenim bouracich praci musi byt
odpojeny veskeré instalace a rozvody. Odpojeni a uzavieni zajisti dodavatel stavby €i stavebnik
odbornou firmou zpUsobilou k provedeni téchto praci na zakladé vyjadfeni spravca siti, s
kterymi bude zpusob odpojeni feSen a budou respektovany jejich predpisy a pozadavky.

Povinnosti realizacni firmy

— soustavné seznamovat a proskolovat vSechny své pracovniky s pfedpisy o bezpecnosti prace
— pravidelné ovérovat jejich znalosti, vyzadovat a kontrolovat dodrzovani predpist

— mistr je povinen pfed zahajenim stavebnich praci provést instruktaz o bezpec€nosti prace

— po ukoncCeni Skoleni zapsat do deniku bezpecnosti prace jeho obsah a vyZadat si podpisy
proskolenych pracovniku

— nadale i po Skolenich upozorfiovat na moznost ohrozeni zivota a zdravi napf. pfi padu
z vysky, zasypani zeminou, moznost popaleni a urazl el. proudem

— poskytnout pracovnikiim ochranné pomucky, odévy a obuv dle smérnic

— dodrzovat "Zakonik prace" a ostatni souvisejici pfedpisy o BOZ

— pfed zapocCetim praci je nutno informovat pracovniky dodavatelld za pritomnosti
bezpecénostnich technikd o nutnosti dodrzovani bezpeénostnich opatfeni a nafizeni s ohledem
na pracovni program provozovatele

— zajistit instruktaz pracovnikll pfed zahajenim vystavby o opatfenich pro dodrzovani
bezpednosti prace

— informovat zaméstnance dopravy o bezpecnostnich opatfenich z divodd dopravy material(l
pro potreby vystavby po stavajicich komunikacich

— fadné osvétlit pracovisté

— pracovnici na vystavbeé jsou povinni dodrzovat pofadek a bezpecnostni pfedpisy

— uzivatelé zajisti pracovisté a objekty ZS proti pozaru, opatfi protipozarni pomucky

— na pracovistich vyvésit Cisla hasicl, policie, prvni pomoci

— prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu urCeny zkuSeny proskoleny
elektrikar a pfipojovaci vedeni je mozno provést pouze za odborného dozoru provozovatele

— pFi propojovani vlastnich energetickych rozvodl je nutno postupovat v ramci platnych
pfedpisl a za odborného dohledu. Prace smi provadét pouze zkuseni proskoleni pracovnici

— pracovnici musi nosit pfi praci ochranné pomucky (napf. pfi sekani, svafeni, praci na
konstrukcich ve vyskach apod.)

— v objektech ZS vyvésit vystrahy a pokyny pro pouzivani elektrospotiebicu, plynu a hoflavin k
ochrané pfed pozarem, vybuchem, zranénim, pfipadné urcit odpovédné pracovniky na dohled
— dodrzovat platné predpisy o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Povinnosti pracovniku firmy

— dodrzovat pfedpisy a pokyny o BOZ prace

— dodrzovat pfedepsané pracovni postupy

— zucastriovat se Skoleni pofadanych organizaci

— podrobit se uréenym zkouskam a Iékafskym prohlidkam
— omezovat a pomahat odstranovat zjisténé zavady o BOZ

Povinnosti ve vztahu k pracovisti
Za stav pracovisté a jeho vybaveni nalezitostmi pro BOZ je odpovédny stavbyvedouci.

Vylouceni urazi

— pro vylouceni Urazl je pfedevSim nutné: (vypis z pfedpist a norem uvedenych dale)

— v zajmu vylouceni urazll je nutné, aby bylo fadné zabezpeceno pracovisté, aby organizace i
pracovnici znali a dodrzovali platné pfedpisy

— v8echny zaméstnance stavby vybavit ochrannymi pomuickami pfinaleZejicimi vykonavané
profesi

— dodrzovat BOZ pro praci se stroji

— obsluhu stroju sveéfit pracovnikiim, ktefi maji potfebné znalosti a opravnéni

— stroje a motory zajistit proti nebezpe¢nému dotyku

— vSechny kabely Fadné uchytit a vyvésit

— vykazovat z pracovisté vSechny nepovolané osoby
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— vylouéit z prace osoby podnapilé nebo osoby pod viivem drog nebo jinych nebezpeénych
latek ovliviujicich stav pracovnik(l a nedovolit pozivani alkoholu, drog a jinych omamnych latek
na pracovisti

— poucit zaméstnance stavby o bezpec&nosti prace a dbat na dodrzovani predpisu

— zaméstnance stavby pravidelné Skolit

— vykopy v nesoudrznych zeminach zajistit odborné provedenym pazenim

— THP stavby jsou povinni znat a uplatiovat pfedpisy a vyhlasky BOZ u svych podfizenych

— u technicky nebo technologicky naroCnych praci provede Skoleni bezpec¢nostni technik
organizace

— na dostupném misté umistit skfifku s prvni Iékafskou pomoci (Iékarnicku)

— informovat zaméstnance kde v pfipadé urazu vyhledat l1ékafskou pomoc nebo v pfipadé
pozaru zajistit pozarni zabezpeceni

I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Upravy z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na stavenisti nejsou
potieba realizovat.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Pfijezd a pfistup na stavenisté bude po stavajici mistni obsluzné komunikaci z vychodni strany.
PFfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz vefejné dopravy a chodcl. Stavbou
nebudou vznikat zvlastni dopravné inzenyrska opatfeni.

V prostoru styk(l vefejnych komunikaci se stavenistém zajisti dodavatel Ffadné oznaceni
stavenisté v€. dopravnich znaCek upozorfiujicich na probihajici vystavbu s vyznacenim
pfipadnych zmén v dopravé. V ramci pfipravy uzemi a v navaznosti Uprav venkovnich
zpevnénych ploch mlze dojit ke kratkodobému omezeni provozu na mistni komunikaci. Rozsah
omezeni a potfeba pfechodného dopravniho znaceni bude vyhodnocena a feSena stavebnim
dozorem béhem realizace stavby. Vefejné komunikace musi zlstat v pribéhu vystavby trvale
prujezdné.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.
Vefejnost bude dot€ena pohybem mechanizace v ramci mistni obsluzné komunikace, ktera je
zaroven pfistupovou komunikaci z nize poloZenych parkovidt. Bude nutno zajistit bezpeénost
chodcu pfi pfijezdu a odjezdu vozidel z mista stavenis§té. Rozsah omezeni a zplUsob zajisténi
bezpec&nosti chodcl bude feSen stavebnim dozorem bé&hem realizace stavby. Stavebni mista
budou po dobu realizace zabezpeCena mobilnim oplocenim nebo bude jinym vhodnym
zpusobem zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavbu. Stavba a zafizeni stavenisté
budou vybaveny bezpecnostnimi tabulkami, které budou upozorfiovat vefejnost na
bezpecnostni rizika. Pfipadné prfekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny. Jakékoliv
otvory (je-li kratSi rozmér vétsi nez 25 cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi
byt zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici unosnost a nesmi byt lehce
odstranitelny.

o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
PFed. Ih(ta vystavby: 24 mésicu
Zahajeni: Pfedpokladany termin zahgjeni a ukonceni stavby neni v dobé
zpracovani této PD znamy a bude upfesnén zhotovitelem stavby
vzeslym z vybérového fizeni na dodavatele.
Zahajeni stavby se predpoklada ke konci roku 2025,
pfipadné v roce 2026. DokoncCeni stavby 2026 az 2027.

Realizace stavebnich objektlu se pfedpoklada bézny postup vystavby v jednom ¢asovém uUseku
jako celek.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Zasobovani vodou
Areal amfiteatru je napojen na stavajici vodovodni pfipojku. Do konstrukce vodovodni pfipojky
nebude zasahovano.

Bilance spotieby vody

Navstévnici 500 os 5,0 l/os/dem 2 500,00 I/den
Priimérna denni potfeba vody Qd 2 500,00 l/den
Maximalni denni potfeba vody Qd x 1,25 3 125,00 I/den
Maximalni hodinova potfeba vody 0,151/s

Rocni potieba vody — vyuziti 250 dni 2,50 x 250 625,00 m®/rok
Odvodnéni

Stfechy budou odvodnény venkovnimi svody. Destové svody budou napojeny do svodného
potrubi, které bude napojeno do reten¢ni nadrze o obsahu 20,0 m3. Odtok z reten¢ni nadrze
bude omezen na 0,50 I/s. Voda z nadrze bude pouzivana pro zalivku travnatych ploch a
vegetace, prebytek do stavajici pfipojky jednotné kanalizace.

Vnitfni splaskova kanalizace bude odpadni vody odvadét do stavajici pfipojky jednotné
kanalizace DN200, ktera je ukonCena revizni Sachtou ve zpevnéné plose v prostoru mezi
stavajicim bytovym domem a sypkou, a to na pozemku p.€. 2388/3. Napojeni na stavajici
pfipojku bude provedeno do potrubi jadrovym vyvrtem.

Pro odvadéni odpadnich vod plati podminky kanalizaéniho fadu. Odpadni vody odtékajici z
objektu maji charakter béznych komunalnich odpadnich vod.

Zasobovani vodou
Objekt bude vyuzivat pithou vodu z vefejného vodovodu. Napojeni je na stavajici vodovod a
pfipojeni je zajisténo z prostoru 1PP objektu stavajici plavodni sypky.

Likvidace dest'ovych vod

Pro zdrzeni destovych vod je navrZzena retenéni nadrz o celkovém obsahu 20,0 m? s retenénim
prostorem 2,0 m3. Retenéni nadrz destovych vod je navrzena plastova dvouplastova, nadrz
bude osazena na betonovou zakladovou desku. Po osazeni nadrze bude prostor mezi vnitfnim
a vnégj8im plastém vyplnén betonem. Vstup do nadrze bude zakryty litinovym poklopem
sramem DNG600 tf. D. Pro regulaci odtoku z retenCniho prostoru bude v nadrzi osazen
regulacni prvek, DN 150. Voda z nadrze bude pouzivana pro zalivku travnatych ploch a zalivku
vysadby u plotu na severni strané dotéeného prostoru stavbou smérem od vegetaéni stfechy.
Pro zalivku travnatych ploch destovou vodou bude v nadrZi instalovano ponorné &erpadlo
s integrovanym tlakovym spinacem. Vytlacné potrubi bude ukon€eno ventilem se Sroubenim na
hadici, ktery bude umistén severné na severni strané u terasy toalet.

Vsakovani deStové vody je v ramci uzemi prakticky nemozné. V nejblizSim okoli objektu toalet
se nachazi velké mnoZstvi neizolovanych sklepnich prostor, které byly vybudovany jako
puvodni soucast provozu byvalého pivovaru (tvofi je napf. podzemni rotunda, spojovaci krcky,
sklepy za zamkem, sklepni prostor pod objektem byvalé sypky, sklepni prostory pod
komunikaci mezi bytovym domem a sypkou vc€etné sklepnich prostor pod bytovym domem).
Tyto sklepni prostory byly vyhotoveny vystavbou shora a byly obsypany nejen zeminou, ale i
stavebni suti. Vsakovat deStovou vodu v okoli téchto prostor je z hlediska zivotnosti staveb
nevhodné, z tohoto divodu byla navrzena nadrz primarné pro akumulaci a vyuzivani destové
vody pro zalivku, jak jiz bylo zminéno vySe. Ztéchto duvodu se v ploSe stavby a jeji
bezprostiedni blizkosti nenachazi prostory, kde by se mohla odvadét voda a byt vsakovana.
Extenzivni vegetacni stfecha bude osazena suchomilnymi travinami, které nevyzaduiji zalivku.
Vypracovany je i hydrogeologicky posudek, ktery je pfilohou v Dokladové Casti projektove
dokumentace.

Likvidace splaskovych vod

Vnitfni splaskova kanalizace bude odpadni vody odvadét do stavajici pfipojky jednotné
kanalizace DN200, ktera je ukonCena revizni Sachtou ve zpevnéné ploSe v prostoru mezi
stavajicim bytovym domem a sypkou. Napojeni na stavajici pfipojku bude provedeno do potrubi
jadrovym vyvrtem.
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Bilance odtoku odpadnich vod
Splaskové vody

Priimérny denni odtok splaskovych vod 2 500,00 l/den
Maximalni denni odtok splaskovych vod 3 125,00 I/den
Roc¢ni odtok splaskovych vod 625,00 m®/rok

B.10 UPOZORNENI

Tato dokumentace je duSevnim vlastnictvim chranénym platnymi zakony. Ma povahu dusevniho
tajemstvi dle Zakona €. 121/2000 Sb, o pravu autorském a o pravech souvisejicich s pravem
autorskym (autorsky zakon) ve znéni vSech pozdéjSich zakonl véetné obchodniho zakoniku.
Dokumentace nesmi byt za zadnych okolnosti bez pfedchoziho pisemného souhlasu autora
modifikovana nebo pouzita cela nebo jeji ¢ast k vytvoreni jiné dokumentace pro stavbu nebo &ast
stavby nebo zmény stavby. VySe uvedené plati mimo jiné i pro pouziti dokumentace v ramci styku
s ufady Cinnymi ve spravnim povolovani a Fizeni, s dot€enymi organy statni spravy, se spravci
inzenyrskych siti, s jinymi pravnickymi a fyzickymi osobami, ve vybérovém fizeni, pfi ocefiovani
stavby, v ziskavani dotaci i uvérd, pfi provadéni jakékoli ¢asti stavby apod.

Autorska prava stavebni Casti této projektové dokumentace jsou duSevnim vlastnictvim

autorizovaného architekta Ing. arch. Pavla Pekara a Ing. arch. Borka Knytla.

V Brné, srpen 2025 Vypracoval Ing. arch. Bofek Knytl, Milo$ Lojda
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