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Rekonstrukce arealu byvalého pivovaru, Il. Etapa z.C. 5400
D.1.4.a Zdravotné technické instalace
Dokumentace pro provedeni stavby

1 VSeobecné

Projekt ZTI feSi navrh vnitfnich rozvod(l vody a kanalizace pro novostavbu toalet, ktera je soucasti Il.
etapy rekonstrukce byvalého pivovaru v Brné — Regkovicich na Palackého namésti. Pro napojeni objektu
na vodovod a kanalizaci jsou vyuzity stavajici pfipojky.

Nakladani s deStovymi vodami je feSeno v samostatné ¢asti dokumentace SO41 Nadrz na destovou
vodu.

1.1 Podklady

Podkladem pro zpracovani byly stavebni vykresy objektu, situace navrhovanych uprav vefejného
prostranstvi, parametry pfedané zpracovateli navaznych profesi a mapové podklady spravcl
inzenyrskych siti.

1.2 PouZité normy a pfedpisy

PFi navrhu byly pouzity normy a pfepisy platné v dobé& zpracovani navrhu podle nésledujiciho vymezeni:
CSN 013450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotné technické a plynovodni instalace
CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni ptipojky.

CSN EN 752- 1-4 (75 6110) Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza&nich ptipojek

CSN EN 12056 — 1-5 (75 6760) Vnitini kanalizace — Gravitadni systémy

CSN 756760 Vnitfni kanalizace

CSN 755401 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 755411 Vodovodni pFipojky

CSN 75 5455 Vypodet vnitinich vodovodd

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 806 — 1 — -3 (755410) Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé
vody

1.3 Zvlastni pozadavky a podminky

Pokud se provadi jakékoli prace v mistech, kde je pfedpoklad vyskytu nepfistupnych nebo bez bourani
neprokazanych tras jinych vedeni, je povinnosti investora nechat vytyCit veSkera vedeni, pfipadné je
zabezpecCit nebo vypnout. Tato podminka se vztahuje jak na vedeni uloZzena v zemi, tak na vedeni
uloZzend pod zakrytymi konstrukcemi (stény, podlahy).

PFi prichodu instalaci stavebni konstrukci je nutno vyuzit pfedem provedenych otvord. Pokud je nezbytné
prochéazet stavebni konstrukci mimo tyto otvory je nutno si vyzadat pisemny souhlas zpracovatele statiky.
Bez tohoto souhlasu se nesmi otvory provadét. Dale neni mozné provadét ve zdivu horizontalné vedené
drazky pro instalace.

Pfi predani stavby bude povinnosti dodavatele montaznich praci pfedat odbérateli dokumentaci
skute¢ného provedeni, technické podminky provozu stroju a zafizeni a manipulaéni fad pro vSechny
systémy dodavky. Na zakladé téchto podkladu si uzivatel zpracuje provozni fad pro kazdou provozni
soustavu.

2. Navrh reSeni

2.1 Vnitfni vodovod
Zdrojem pitni vody je stavajici pfipojka, které je ukonéena vodomérem v objektu byvalé sypky.

Bilance potfeby vody

Navstévnici 500 os 5,0 l/os/dem 2 500,00 l/den
Priimérna denni potfeba vody Qd 2 500,00 l/den
Maximalni denni potfeba vody Qd x 1,25 3 125,00 I/den
Maximalni hodinova potfeba vody 0,151/s

Roéni potfeba vody — vyuziti 250 dni 2,50 x 250 625,00 m3/rok
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Pitna voda

Stavajici pfipojka vody do arealu je ukon&ena v podzemnim podlazi byvalé sypky. Pfivod vody pro toalety
bude napojen za stavajicim vodomérem. V misté napojeni nového rozvodu bude osazen uzavér
s vypousténim a podruzny vodomér. Od mista napojeni bude vodovod veden volné po sténé v sypce a
dale v zemi smérem k novostavbé. Pfivod vody bude ukonéen v prostoru panskych WC uzavérem. Od
uzavéru bude rozvod vody veden k jednotlivym zafizovacim pfedmétim a k venkovnimu kohoutu na
zapadni strané budovy. Pfivod vody pro venkovni kohout bude napojen v uklidové mistnosti. V misté
napojeni bude osazen uzavér a podruzny vodomér.

Rozvod vody bude veden v instalaénich pfedsténach a v drazkach ve zdivu.

Soucasti vnitiniho vodovodu bude i napojeni pitka na pfivod vody do objektu toalet. V mist& napojeni
pfivodu pro pitko bude osazen uzavér.

Protoze toalety nebudou provozovany celoro&né a objekt nebude vytdpén, musi se veskeré rozvody vody
na zimu vypustit.

Tepla voda
Rozvod teplé vody nebude zfizovan.

Pozarni vodovod .
Vnitfni pozarni vodovod neni dle PBR pozZzadovan.

Material potrubi a uloZeni potrubi

Rozvody pitné a teplé vody budou z polypropylenu PP-RCT. Potrubi bude upevnéno dle montaznich
predpist vyrobce, volné vedené horizontalni potrubi v podhledech bude upevnéno pomoci korytek
z pozinkovaného plechu.

Pfivod vody od vodoméru vedeny v zemi bude z potrubi PE100 d32, potrubi vedené pod podlahou bude
ulozeno do chranic¢ky z PVC DN100. Odbocka pro napojeni pitka bude z PE100 d 25.

Tepelné izolace
Veskeré rozvody vody budou opatfeny izolaci proti orosovani z polyuretanovych trubic.. Bude provedena
izolace potrubi, tvarovek i armatur dle platnych predpisu.

2.2 Vnitini kanalizace

Pro odvodnéni objektu je navrzeno napojeni na stoku jednotné kanalizace. Vnitfni kanalizace je feSena
jako oddilna, samostatné budou odvadény splaskové a destové vody.

Pro omezeni odtoku destovych vod ze stfechy bude dedtova voda odvadéna pfes retenCni nadrz
s regulovanym odtokem 0,50 I/s.

Bilance mnozstvi odpadnich vod
Splaskové vody

Prdmérny denni odtok splaskovych vod 2 500,00 l/den
Maximalni denni odtok splaskovych vod 3 125,00 l/den
Roéni odtok splaskovych vod 625,00 m3/rok

Destové vody
Odtok ze stfechy do RN

Terasa 89,0 m? 89,00 m?2 x 0,0161 x 0,90 1,29 I/s
Plocha stfecha - zatravnéna 51,00 m?2 x 0,0161 x 0,50 0,41 1/s
Celkem 1,70 /s
Regulovany odtok z RN 0,50 I/s

Vypocet velikosti retenéni nadrze je uveden v pfiloze technické zpravy SO 41.
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Splaskova kanalizace

Vnitfni splaSkova kanalizace bude odpadni vody odvadét do stavajici pfipojky jednotné kanalizace
DN200, ktera je ukonena revizni Sachtou ve zpevnéné ploSe v prostoru mezi stavajicim bytovym domem
a sypkou. Napojeni na stavajici pfipojku bude provedeno do potrubi jadrovym vyvrtem.

Pro napojeni objektu je navrzena trasa arealové kanalizace, ktera bude vedena od mista napojeni na
pfipojku soubézné s pfivodem vody smérem k novostavbé toalet a bude ukonéena revizni Sachtou S2. n
Svislé odpadni potrubi a pfipojovaci potrubi bude vedeno v instalaénich predsténach, pfipadné
v drazkach ve zdivu.

Odpadni potrubi, stoupacka &.5, bude odvétrano do volného prostoru nad stfechu, kde bude ukon&eno
ventilagni hlavici. Na odpadnim potrubi budou osazeny &istici tvarovky.

Svodné potrubi bude vedeno po podlahou v hloubené ryze bude napojeno do revizni Sachty S2 pied
objektem.

Destova kanalizace

Stfechy budou odvodnény venkovnimi svody vedenymi po fasadé. DeStové svody budou napojeny do
svodného potrubi, které bude napojeno do retenéni nadrze o celkovém obsahu 20,0 m3. Odtok z retenc¢ni
nadrze bude omezen na 0,50 I/s.

Material a ulozZeni potrubi:

Pro vnitini kanalizaci je navrzeno potrubi z PVC-KG a PP-HT. Odpadni a pfipojovaci potrubi bude
provedeno z hrdlového polypropylenového potrubi PP-HT.

Z kanaliza¢niho PVC bude provedeno potrubi destové i spladkové kanalizace uloZené v zemi. Svodné
potrubi bude uloZzeno v hloubené ryze na piskovém lozZi a bude obsypano piskem 300 mm nad vrchol
potrubi. Zasyp ryhy bude proveden vykopanou zeminou.

3.4. Zafizovaci pfredméty

V objektu budou pouzity pouze zafizovaci pfedméty a armatury s platnou certifikaci ve smyslu stavebniho
zakona.

Veskeré zafizovaci pfedméty vCetné vytokovych armatur ve vefejné pristupnych prostorach budou
nerezové v provedeni antivandal.

Dispozi¢ni umisténi zafizovacich pfedmétl je zavazné uvedeno ve stavebni ¢asti projektu.

Konkrétni typy zafizovacich predmétt budou pfipadné upfesnény po dohodé s investorem a architektem
pfed jejich montazi.

V Brng&, srpen 2025 Libor Svarzberger



