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1. VSeobecné udaje

Akce : Rekonstrukce arealu byvalého pivovaru, Il. etapa
Cast : Vzduchotechnika

Stupen : Dokumentace pro provedeni stavby

2. Uvod

Pfedmétem feSeni je vétrani prostor v objektu a to tak, aby byla zajiSténa urover pohody prostiedi ve vybranych
mistnostech dle platnych vyhlaSek a norem a poZzadavku investor

3. Ugel a funkce zafizeni

Hlavnim ucelem a funkci navrzenych zafizeni je FeSeni vymény vzduchu v novostavbé toalet v arealovém
prostoru amfiteatru v Brné v Re&kovicich a zamérem vystavby je doplnéni stavajiciho hygienického zazemi,
provoz objektu je uvazovany v ramci poradani kulturnich akci. Objekt bude vyuzivan pouze v ramci letnich a
pfechodnych obdobich.

4. Vychozi podklady
Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:
- stavebni vykresy
- hygienické predpisy
- podnikové a statni normy oboru vzduchotechnika
- pozadavky investora
- vsouladu s pozadavky investora VZT nezajiStuje parametry vlihkosti
- dvefni mfizky a podfezané dvere jsou dodavkou stavby dle pozadavk( VZT
- VZT jednotky budou v provedeni dle NK (EU) €. 1253/2014 ze dne 7. Cervence 2014, kterym se provadi
smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na ekodesign vétracich
jednotek. Za spravnost navrhu zafizeni zodpovida konstruktér jednotky, nikoliv projektant VZT
- VZT jednotky jsou v provedeni dle ,ekodesignu“ EU &. 1253-2014

5. Pouzité predpisy a obecné technické normy

S obecné zavaznymi zakonnymi i podzakonnymi pravnimi pfedpisy, platnymi v dobé realizace stavby.
S pfedmétnymi platnymi Eeskymi/evropskymi technickymi normami.

S instalaénimi manualy a technickymi podminkami pouziti vyrobcl zafizeni a technologii

Normy a pfedpisy:

- Zakon 458/2000 Sb., Energeticky zakon

- Zakon 283/2021 Sb. Stavebni zakon

- Vyhlasky €. 23/ 2008 a 268/2011 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb.

- Vyhlasky €. 246/ 2001 a 221 /2014 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlasky o pozarni prevenci)

- Vyhlagka &.324/1990 sb., Vyhlaska Ceského UFadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu o
bezpecénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

- CSN 73 0802 -Pozarni bezpe&nost staveb —Nevyrobni objekty

- CSN 73 0834 -Pozarni bezpeénost staveb -Zmé&na staveb

- Zakon ¢&. 133/1985 Sb.(o pozarni ochrané)

- Vyhl. 499/2006 Sb.(Vyhlaska o dokumentaci staveb, PfFiloha 1,2)

- Vyhl. 23/2008 (Podminky pro navrhovani,provadéni a uzivani stavby z pohledu pozarni ochrany)
- Vyhl. 268/2011 (Zmény Vyhl 23/2008)

- Vyhl. 246/2001 (VyhlaSka o pozarni prevenci)

- Vyhl. 221/2014 (Vyhlaska o pozarni prevenci-zména)

a dal$i souvisejici normy, aktualizace, edice a nahrady téchto norem

CSN EN 15240 Vétrani budov - energeticka naroénost budov klimatiza&ni systém

CSN EN 15239 Vétrani budov - energeticka naroénost budov vétraci systém

CSN EN 13779 Vétrani nebytovych budov

CSN EN 15251 Vétrani budov

CSN 01 3454 — Technické vykresy — Instalace — VVzduchotechnika, klimatizace

CSN 12 7001 — Vzduchotechnicka zafizeni. Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni

CSN EN 12 236 — Vétrani budov — Zavésy a uloZeni potrubi — PoZadavky na pevnost

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni objekty

CSN 73 0804 - Pozarni bezpeé&nost staveb — vyrobni objekty

CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb — spole¢na ustanoveni

CSN 73 0831 - Pozarni bezpeénost staveb - Shromazdovaci prostory

CSN 73 0872 — Ochrana staveb proti $ifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim

CSN EN 15 423 — Vétrani budov - Protipozarni opatfeni vzduchotechnickych systému

CSN EN 12101-1/10 Zafizeni pro usmériiovani pohybu koure a tepla



6. Vypoctové hodnoty klimatickych pomért

Misto : Brno — Regkovice
Nadmofska vyska : 273 m.n.m.
Normalni tlak vzduchu : 1012 mb

Letni vypoctova teplota : +32°C

Letni vypoctova entalpie : +63,4,0 kJ/kg s.v.
Zimni vypoctova teplota : -12°C

Zimni vypoctova entalpie : -12,4 kJ/kg s.v.

Venkovni vypodtové parametry jsou zvoleny pro danou oblast dle ZMENY Z1 CSN 12 7010 s ohledem na
charakter a ucel budovy s percentilem 98%, resp. 1%.

7. Mikroklimatické podminky, zadavaci parametry a dimenzovani

Mnozstvi odvadéného vzduchu

Hygienicka zazemi v objektu budou vétrana podtlakové, mnoZzstvi vzduchu je dle davky na zafizovaci pfedmét:
Minimalni uvazované hodnoty:

wcC 50 m°h™"
umyvadlo 30 m*h’
vylevka 50 m*h’
Hlukové parametry
hygienicka zazemi 60 dB(A)
NAVRHOVE PARAMETRY VNITRNIHO PROSTREDI
Mistnost Léto Zima
Teplota °C Teplota °C
Hygienické zazemi VZT neupravuje VZT neupravuje

V mistnostech bez poZadavku na parametry vihkosti vzduchu nebude vihkost projektem sledovana, v extrémech
mUze v zimé dosahnout 10-15 % r.v., v 1été az 95 % r.v.

PoZadované parametry budou dodrZzeny za pfedpokladu nasledujicich bodu:

- funkce zafizeni bude podminéna zajisténim dostateéného vykonu zdroje elektro

- zafizeni budou spravné sefizena a zaregulovana zafizeni budou provozovana dle provoznich predpisli a
navodu (nejsou soucasti projektové dokumentace).

8. Zakladni koncepce zarizeni pro techniku prostredi

Dle zplsobu Upravy vzduchu jsou vzduchotechnicka zafizeni navrzena takto:

O — Odvod vzduchu - vzduch je pouze nucené odvadén z vétraného prostoru do venkovniho ovzdusi. V
prostorach bude udrzovan podtlak, aby se zabranilo Sifeni vznikajicich Skodlivin do okolnich prostor. Zafizeni
neupravuje parametry vihkosti vzduchu.

9. Popis VZT zarizeni

Zarizeni €islo 1 Vétrani podtlakové

Vzduchotechnicky systém O

Hygienické zafizeni budou vétrany nucené v podtlakovém rezimu s rozdélenim na dvé &asti. Vzduchu bude
odvadén kruhovym potrubim pfes koncové elementy. V potrubi budou osazeny potrubni ventilatory.
Znehodnoceny vzduch bude vyfukovan do venkovniho prostfedi na fasadé objektu. Nahrada odsavaného
vzduchu bude hrazena infiltraci okennimi otvory a z okolnich prostor. Neni uvazovano s vytapénim prostor, objekt
bude provozovan v letnim, pfipadné pfechodném, obdobi pfi pofadani kulturnich akci pro vefejnost. Ovladani a
napajeni zafizeni zajisti profese EL pomoci nasténnych spinacli nebo od svétel pfedsini. Potrubni ventilatory jsou
bez dobéhu.

10. Popis spoleénych prvkia a opatreni

Vzduchotechnické potrubi

V objektu bude vzduch dopravovan kruhovym SPIRO potrubim. Potrubi bude zavéSeno na zavésech s rozteci
maximalné 3 m. Vzduchovody na zavésech, podpérach &i konzolach budou podloZzeny gumou. U spojl
vzduchovodl musi byt provedeno vodivé propojeni, tlumici viozky budou pfeklenuty pruznym vodivym spojenim
pro odvedeni statického naboje.

11. Protihlukova opatreni

Budou provedena takova opatfeni, ktera zabrani Sifeni hluku do venkovniho prostoru i do vétranych mistnosti.

- potrubni rozvody budou od VZT jednotek oddéleny spojkami a ohebnymi hadicemi.

- vzduchotechnické jednotky i potrubi na zavésech podloZzeny gumou.

- rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribuéni elementy jsou zvoleny tak, aby proudéni vzduchu
nezpusobovalo nadmérny hluk.

- pro zabranéni pfenosu hluku do stén bude potrubi v prostupu vzdy obaleno mineralni vatou

12. Protipozarni opatreni 3
Vzduchotechnické zafizeni bude provedeno v souladu s normou CSN 73 0872. Jedn4 se o jeden poZarni usek.



13. Izolace a natéry

Tepelné a protihlukové izolace spliuji jednak pozadavky na usporu tepla a slouzi k Gtlumu hluku vznikajiciho
provozem vzduchotechnickych zafizeni.

V projektu jsou navrzeny nize uvedené druhy izolaci:

- tepelnd izolace z mineralni vaty tl. 40 mm s Al polepem — potrubi od ventilatord véetné po fasadu u vydechu
Dodavka a provedeni izolaci je soucasti profese vzduchotechnika.

Natéry bude proveden — ¢erna matna barva.

14. Koncové elementy
U protidestovych krytl plati max. rychlost proudéni vzduchu ve volné ploSe na sani do 2,5 m/s a na vyfuku do 4,0
m/s. U jinych vyrobku plati doporuéeni vyrobce.

15. Pozadavky na navazujici profese

Pozadavky na elektrickou energii

Profese elektro napoji vSechna zafizeni vzduchotechniky na rozvod elektrické energie. VSechna elektricka
zafizeni vzduchotechniky musi mit ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim a ochranu pred
nebezpecnymi ucinky statické elektfiny.

Profese EL dale zaijisti:

- silové napajeni a ovladani ventilatort

- spousténi a regulace zatizeni

- pfisludné jisténi motorud

- dodavku propojovacich kabelazi, fidicich prvk( (pokud neni uvedeno jinak) a ostatnich prvkd nezbytnych pro
ovladani zafizeni

Pfed uvedenim do provozu bude provedena vychozi revize. Podklady byly pfedany zpracovateli profesi elektro.
Pozadavky na stavbu

Aby v dobé montaze vzduchotechnického zafizeni nedoslo ke kolizim mezi VZT a stavbou je tfeba:

- provedeni instalacnich Sachet a jader

- provedeni otvorl pro prichody vzduchovodl sténami, pfickami, stropy a stfechou, rozméry otvorl jsou pfiblizné
0 50-100 mm, symetricky na kazdou stranu, nez je rozmér vzduchovodu

- dozdéni a zacisténi vSech otvorl po montazi vzduchovod(, vzduchovody v prostupech sténami budou obaleny
izolaci zabranujici pfenaseni chvéni

- zaijistit stavebni vypomoc v pribéhu montaze VZT dle poZadavkl $éfmontéra VZT

- dodavka a instalace dvefnich mfizek nebo podfezanych dvefi bez prahu

- navrh a dodavka ocelovych vymén pro VZT potrubi prostupuji na fasadu

Pozadavky byly pfedany profesi stavba.

16. Pokyny pro montaz

- pfi montazi budou dodrZzeny podrobné pokyny pro montaz jednotlivych strojii a elementu pfiloZzenych v dodavce
nebo uvedenych v jednotlivych normach

- pfed zahajenim montaznich praci je nutno provést vzajemnou koordinaci postupu praci vSech profesi

- potrubni rozvody budou od ventilatord oddéleny pruznymi spojkami nebo ohebnymi hadicemi

- vzduchotechnické jednotky i potrubi na zavésech podlozeny gumou

- pro zabranéni pfenosu hluku do stén bude potrubi v prostupu vzdy obaleno mineralni vatou

17. Pokyny pro obsluhu, udrzbu, bezpeénost prace, zkousky

Pfed zahajenim provozu musi byt provéfeno, Ze zafizeni bylo namontovano bez nedistot, prachu a zbytkd
stavebniho materidlu. O vysledcich v8ech prohlidek a kontrol musi byt provedeny zaznamy. VSichni pracovnici
musi dodrzovat platné bezpecnostni pfedpisy a musi byt pravidelné Skoleni. Po dokon€eni montaze se provede
individualni vyzkous$eni zafizeni, které ovéfuje vécnou Uplnost dodavky a montaze zafizeni a spociva v uvedeni
stroji do chodu. Pfed pfedanim uzivateli se zafizeni podrobi komplexnim zkouskam.

Pfi zkouskach se prokazuje zejména:

- jistota chodu strojli a zafFizeni

- bezpelnost provozu

- funkéni spolehlivost

- snadnost a plynulost ovladani zafizeni

Po dokon&eni bude dilo pfedano uzivateli.

18. Vliv na zivotni prostiedi
VZT zafizeni nemaji zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Systém VZT rovnéz splfiuje veSkeré parametry
hluku z hlediska Sifeni do okoli.

19. Zaveér

Dokumentace obsahuje vSechny nalezitosti pfedepsané vyhlaskou o dokumentaci staveb. Autor je pfipraven
poskytnout veskera potfebna vysvétleni. Pfi zpracovani projektové dokumentace byly dodrzeny vSechny uvedené
normy a smernice.

Brno 07/2025
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kg meh! meh! Pa - - °C °C % kw mh! kPa kw m3/h kPa kw A \ h
Vétrani podtlakové 0 1 85 0 0,01 0,00 230 DECOR 100CRZ EL EL EL 's dob&hem
Vétrani podtlakové 0 1 85 0 0,01 0,00 230 DECOR 200CRZ EL EL EL s dobéhem
Vétrani podtlakové 0 3 130 0 0,29 230 EBB 100N T EL EL dle TZ |s dob&hem
Vétrani podtlakové 0 3 230 0 0,05 230 EBB 170N T EL EL dle TZ |s dob&hem
Vétrani podtlakové 0 3 560 0 0,05 0,21 230 TD560/160 3V EL EL EL bez dob&hu
Vétrani podtlakové 0 5 1040 0 0,13 0,55 230 TD800/200 T EL EL EL s dobéhem
Vétrani podtlakové 1 5 1040 0 0,13 0,55 230 TD800/200 3V EL EL EL bez dob&hu
Vétrani podtlakové 0 9 300 0 0,10 0,50 230 digestof s ventilatorem EL EL EL bez dobéhu
Pozadavky na profese: EL Napajenéi a ovladani z rozvadéce. Oviadani ruéné tlacitky, dle spinacich hodin s asovym rezimem a dle vnitini teploty. Pfi spusténi pozarniho poplachu odstaveni zafizeni z provozu.
Stavba Stavebni prostupy pfes obvodove a vnitini stény v&. zapraveni po montazi VZT. VytaZeni hydroizolace stfechy pro zabranéni zatékani strechou. Dodavku a montaz dvefnich mrizek popf. podfezanych dvefi dle pozadavku VZT (ve vykrese). Servisni otvory.

Energetické naroky:

Topny vykon 0,0 kW
Chladici vykon 0,0 kw
Elektricka energie 400V 0,0 kW

Elektricka energie 230V 01 kW




Akce

Rekonstrukce arealu byvalého pivovaru, Il. Etapa

Polozka Specifikace Parametry Mnozstvi | MJ

1. Vétrani podtlakové

1.1 Ventilator diagonalni do kruhového potrubi 560m°hod-'/0Pa 1 ks
Servisni vypinac 1 ks
Pruzna manzeta DN 160 2 ks
Spona DN 160 2 ks
Ochranna mfizka DN 160 0 ks

1.2 Ventilator diagonalni do kruhového potrubi 1040m°hod-'/0Pa 1 ks
Servisni vypina¢ 1 ks
Pruzna manzeta DN 200 2 ks
Spona DN 200 2 ks
Ochranna mfizka DN 200 0 ks

1.3 neobsazeno

1.4 Protidestova zaluzie 500x250 1 ks

1.5 neobsazeno

1.6 Talifovy ventil kovovy - odvodni v€. upinaciho krouzku a zdére DN160 12 ks

1.7 Talifovy ventil kovovy - odvodni vé€. upinaciho krouzku a zdére DN200 2 ks

1.8 neobsazeno

1.9 Kruhové potrubi SPIRO z poz. plechu sk. | v bézném provedeni v tfidé tésnosti A (I a Il). 30% tvarovek DN160-250 50 bm

1.10  |Ocelové ¢&tyrhranné potrubi sk.I - llI, tl. (1+4), s tésnosti A - E - 20% tvarovek, do stany 1000 4 m?
Tepelna a hlukova izolace z kamenné viny tl. 40mm s Al polepem - pini funkci poZarni izolace s odolnosti dle PBR 40 mm 6 m?
Samolepici parotésna kaucukova izolace s Al polepem 20,5 mm 2 m?
Pozarni tésnéni prostupl 1 sada
Ostatni naklady
Naklady na dopravu 1 sada
Vnitrostavenistni doprava 1 sada
Demomtaze 0 sada
Montaz 1 sada
Uprava na stavajich vzduchotechnickych rozvodech 0 sada
Montazni, tésnici a spojovaci material 1 sada
Komplexni vyzkou$eni a zaregulovani systému, zaskoleni obsluhy 1 sada
Znadeni vzduchotechnického zafizeni a potrubi dle platnych CSN 1 sada
MozZné vicenaklady naklady
Nepredvidatelné prace a ¢innosti vyplyvajici z pribéhu provadéni praci budou vycisleny, doloZzeny a uplatnény u
investora jako viceprace
Zafizeni stavenisté 0 sada
Stavebni pfipomoce 0 sada
Ekologicka likvidace odpadu 0 sada
Koordinace praci s navazujicimi profesemi 0 sada




Akce Rekonstrukce arealu byvalého pivovaru, Il. Etapa
Polozka Specifikace Parametry Mnozstvi | MJ
Montazni mechanismy, ploSiny, leSeni 0 sada
Méfeni hluku od VZT zafizeni 0 sada
Vyrobni dokumentace 0 sada
Predavaci dokumentace 0 sada
Dokumentace skute¢ného stavu 0 sada

Stavebni prostupy dle potfeby, prostupy budou zadany stavbé v provadécim projektu a stavba provede jejich
provedeni




