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Rekonstrukce arealu byvalého pivovaru, Il. Etapa z.¢. 5400
SO 41 Nadrz na destovou vodu
Dokumentace pro provedeni stavby

1. V8eobecné

Dokumentace Fe8i navrh nakladani s deStovymi vodami pro novostavbu toalet, které jsou souéasti
navrhu Il etapy rekonstrukce byvalého pivovaru v Brné Reé&kovicich na Palackého namésti. Destové
vody ze stfechy budou odvadény do akumulaéni nadrze destovych vod s fizenym odtokem do
jednotné kanalizace.

Voda z nadrze bude pouzivana pro zalivku travnatych ploch.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro provedeni stavby, vykresova a textova ¢ast v€etné vykazu
vymeér a rozpoctu.

1.1 Podklady
Podkladem pro zpracovani byly stavebni vykresy objektu, situace se zakreslenymi inZenyrskymi
sitémi, mapové podklady provozovatele vodovodu a kanalizace a Udaje navazujicich profesi.

1.2 Pouzité normy a pfedpisy

CSN 733050 Zemni prace

CSN 736005 Prostorova uprava vedeni technického vybaveni

CSN EN 752-1a7 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizagnich ptipojek
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni
CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky.

TNV 759011 hospodareni se srazkovymi vodami

1.3 Zvlastni pozadavky a podminky

Pokud se provadi jakékoli prace v mistech, kde je pfedpoklad vyskytu nepfistupnych nebo bez
bourani neprokazanych tras jinych vedeni, je povinnosti investora nechat vytyCit veSkera vedeni,
pfipadné je zabezpecit nebo vypnout.

Pfi pfedani stavby bude povinnosti dodavatele montaznich praci prfedat odbérateli dokumentaci
skute¢ného provedeni, t. j. geodeticky zaméfenou polohu vSech polozenych siti a objektu a provozni
fad.

2. Destova kanalizace

Destovou kanalizaci budou odvadény srazkoveé vody ze stfechy objektu pfes retenéni nadrz do
arealové kanalizace a dale stavajici pfipojky jednotné kanalizace.

Odvodnéni stfechy je navrzeno tak, aby byl dodrzen max. odtok 10,0 I/s/ha, minimalné 0,50 I/s.

2.1 Bilance odtoku destovych vod
Destové vody
Celkova plocha stfechy, maximalni povoleny odtok

Celkova plocha 140,0 mZ2
Maximalni povoleny odtok 0,014 ha x 10 I/s/ha = 0,14 I/s
Na odtoku z nadrze je navrzeno Skrceni 0,50 I/s.

Odtok ze stfechy do RN

Terasa 89,0 m? 89,00 m2x 0,0161 x 0,90 1,29 /s
Plocha stfecha - zatravnéna 51,00 m2 x 0,0161 x 0,50 0,411/s
Celkem 1,70 I/s

Vypocet velikosti retenCni nadrze je uveden v pfiloze technické zpravy.

2.2 Popis feSeni
Pro odvodnéni stfechy jsou navrzeny dva venkovni deStové svody vedené po fasadé. Ty budou
napojeny do svodného potrubi desStové kanalizace, které bude destovou vodu odvadét do akumulaéni
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nadrze destovych vod. V misté napojeni stfeSnich svodl na svodné potrubi budou osazeny lapace
stfeSnich splavenin.
Pfepad z nadrze bude napojen do revizni Sachty S3, ktera je soucasti vnitfni kanalizace objektu toalet.

2.2 Material potrubi

Destova kanalizace bude provedena z kanalizaéniho PVC-KG DN150 a DN125. Potrubi bude ulozeno
v hloubeném vykopu.

LoZe pod potrubi bude provedeno na upravené dno ryhy. Potrubi bude uloZeno na piskové loZze o
tloustce minimalné 100 mm s maximalni velikosti zrna 8 mm.

Potrubi bude obsypano piskem o maximalni velikosti zrna 8 mm do vySe 300 mm nad vrchol potrubi
Zasyp ryhy bude proveden vytéZenou zeminou. Zasyp bude zhutnén ve vrstvach maximalné 300 mm
(CSN 72 1006).

3 Akumulaéni nadrz

Pro zdrzeni destovych vod je navrzena retenéni nadrz o celkovém obsahu 20,0 m3.s retenénim
prostorem 2,0 m3

Retenéni nadrz destovych vod je navrzena plastova dvouplastova. Nadrz bude osazena do vykopu na
betonovou zakladovou desku. Po osazeni nadrze bude prostor mezi vnitfnim a vnéjSim plastém
vyplnén betonem. Vstup do nadrze bude zakryty litinovym poklopem s ramem DN 600 tf. D.

Pro regulaci odtoku z reten¢niho prostoru bude v nadrzi osazen regulaéni prvek firmy WAVIN, typ T
DN 150.

Pro zalivku travnatych ploch destovou vodu bude v nadrzi instalovano ponorné Cerpadlo

s integrovanym tlakovym spinacem. Vytlacné potrubi bude ukonéeno ventilem se Sroubenim na
hadici, ktery bude umistén severné od toalet.

Pro vytlak destové vody je navrzeno potrubi z PE100 d25.

4 Zemni prace

Vykop ryhy pro potrubi bude proveden z realizovanych hrubych terénnich Uprav. Zasyp je mozno
provést pouze vhodnym zasypovym materialem.

Veskeré ryhy hlubsi nez 1,2m a montazni jdmy pro Sachty budou po dobu vystavby zapazeny
pazenim pfiloznym.

PrebyteCna kubatura zeminy bude odvezena na mistni skladku nebo vyuzita na pozemku v ramci
terénnich uprav.

Pfi soubéhu a kfizeni s ostatnimi navrhovanymi podzemnimi sitémi budou dodrzeny minimalni
vzdalenosti dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Stavebné- montazni prace budou provedeny odbornou firmou nebo opravnénou osobou zajistujici
dodrzeni technologického postupu a kvality praci.

Stavebni prace budou provadény v souladu s podminkami stanovenymi stavebnim povolenim a
podminkami uvedenymi ve vyjadfeni dotéenych organl a organizaci. Provadéni bude odpovidat
platnym CSN a CSN EN pfislugného oboru

5. Ochrana zivotniho prostredi

Z pohledu vlivu navrhované stavby na zivotni prostfedi a zdravi ob¢an( Ize konstatovat, Zze nedojde ke
zménam, které by mély negativni dopad na Zivotni prostfedi v dotCené lokalité.

Pfi realizaci je nutné klast zvlastni pozornost na dodrzeni veSkerych bezpeénostnich opatreni a
prostor stavenisté vzdy radné oznacit a dostatecné

zabezpecit proti vstupu nepovolanych osob.

Pro snizeni moznych negativnich vliva hlavné z provadéni stavby na okolni Zivotni prostfedi budou
u€inéna pfisludna opatfeni:
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- snizeni prasnosti pfi zemnich pracich - pravidelné udrzovani a Cisténi vozidel a mista vyjezdu ze
stavenisté na vefejné komunikace.

- bezpecéné ukladani sypkych material(l na dopravni prostfedky zabranujici znecistovan vefejnych
komunikaci.

- Zabranéni znecisténi vod ropnymi latkami.

- Stavba bude zabezpecena tak, aby hladina hluku v jejim okoli nepfekrocila v dennich hodinach v
rozmezi 7 — 21 hodin hranici 65 dB v souladu s platnou legislativou, v no¢nich hodinach budou
stavebni prace zastaveny.

- Odpady ze stavby a stavebni ¢innosti budou b&hem stavby tfidény a bude s nimi nakladano v
souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 sb.

V Brné Cerven 2025 Libor Svarzberger



