
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 06/16.2

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VH atelier spol. s r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-

Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0,00

99 0,00 0,00 0,00

DSO 01.2 0,00 0,00 0,00

DSO 01.2.1 0,00 0,00 0,00

DSO 01.2.4 0,00 0,00 0,00

DSO 02.2 0,00 0,00 0,00

DSO 02.2.1 0,00 0,00 0,00

DSO 02.2.4 0,00 0,00 0,00

DSO 04.1 0,00 0,00 0,00

DSO 04.1 0,00 0,00 0,00

DSO 04.2 0,00 0,00 0,00

DSO 04.2 0,00 0,00 0,00

SO 03 0,00 0,00 0,00

SO 03 0,00 0,00 0,00

SO 06 0,00 0,00 0,00

SO 06 0,00 0,00 0,00

SO 07 0,00 0,00 0,00

SO 07 0,00 0,00 0,00

SO 08 0,00 0,00 0,00

SO 08 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Popis stavby: 06/16.2 - Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 

zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 

dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 

předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 

zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 

Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Běžecký okruh

Doplnění parkového mobiliáře

Doplnění parkového mobiliáře

Oprava podstavce sochy

Oprava podstavce sochy

Pítko – stavební část

Pítko – stavební část

Pítko – vodovodní přípojka

Pítko – vodovodní přípojka

Běžecký okruh

Bourací práce – ul. Kronova

Bourací práce – Centrální část

SP – Etapa 2

Stavební práce – ul. Kronova

Stavební práce – Centrální část

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

BP - Etapa 2
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        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 

vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 

přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 

dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 

podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 

technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Tyto položky 

jsou mimo jiné v soupise stavebních prací označeny písmenem "R" v závorce na konci čísla položky, tj. například 

880001(R)

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 

doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 

jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 

Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 

elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

       Individuální položky

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 

zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 

stanovení jednotkové ceny.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 

podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 

na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 

stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 

položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 

dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 

dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 

rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 

vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
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ZP: Dodávka součastí vystrojení technologie, elektro zapojení a parametrizace

Z: Pouze pro doplnění (dodávka, montáž ani zapojení není součástí dodávky části MaR ani ASŘTP)

V elektro části projektu se objevují zkratky:

DM: Dodávka, montáž, zapojení

DM-RO: Dodávka, montáž, zapojení - v rozvaděči

ROZV: Součást rozvaděče

TECH: Dodávka součastí vystrojení technologie, elektro pouze zapojení

        Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

4. OSTATNÍ INFORMACE

Při oceňování těchto položek je potřeba vycházet z této informace:

V uměle vytvořených položkách (definovány jako "individuální" nebo "vlastní" s označením (R)) se objevuje označení "D" a 

"D+M", jedná se o označení "dodávka" a "dodávka + montáž". Dále se v rozpočtu vyskytuje označení "DEM", jedná se o 

označení demontáže.

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 

ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 

součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 

pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 

také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 

na webových stránkách MMR.

Specifické požadavky jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace s názvem "F. Požadavky na materiály a práce", které 

zhotovitel při oceňování položek ostatních a vedlejších nákladů je povinen zohlednit.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

        Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 

příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto 

nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 

hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 

odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 

množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 

ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 

měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 

na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
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Zhotovitel stavby při oceňování těchto položek provedene pro vyčíslení nabídkové ceny vždy v součinnosti s přihlédnutím k 

výkresové části dokumentace.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

2 HSV 0,00

3 HSV 0,00

4 HSV 0,00

46 HSV 0,00

5 HSV 0,00

62 HSV 0,00

63 HSV 0,00

8 HSV 0,00

89 HSV 0,00

91 HSV 0,00

93 HSV 0,00

95 HSV 0,00

96 HSV 0,00

97 HSV 0,00

99 HSV 0,00

711 PSV 0,00

722 PSV 0,00

767 PSV 0,00

782 PSV 0,00

Vnitřní vodovod

Konstrukce zámečnické

Konstrukce z přírodního kamene

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zpevněné plochy

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 7 z 48



783 PSV 0,00

M21 MON 0,00

M23 MON 0,00

M46 MON 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nátěry

Elektromontáže
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S: 06/16.2

O: 99

R: 99

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 170,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

ZOV, sejmutí ornice : 850*0,2 170,00000

2 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 340,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

ZOV, přemístění ornice na mezideponii do 10 km : 850*0,2*2 340,00000

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 3 060,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

ZOV, přemístění ornice na mezideponii do 10 km, za dalších 9 km : 850*0,2*2*9 3 060,00000

4 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 170,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

ZOV, nakládání ornice z mezideponie pro zpětné rozprostření : 850*0,2 170,00000

5 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 850,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

ZOV, rozprostření původní orniace : 850 850,00000

6 1804012119(R) Založení trávníku lučního výsevem v rovině vč. všech přidružených prací (odplevelení před 

výsadbou, hrabání 2x, válení 1x, doplnění substrátu pro výsev apod.)

m2 850,00000 0,00 Vlastní

ZOV, založení trávníku po rozprostření ornice : 850 850,00000

7 00572471R směs travní luční, střednědobá kg 42,50000 0,00 SPCM RTS 20/ II

ZOV, založení trávníku po rozprostření ornice : 850*5/100 42,50000

Díl: 5 Komunikace 0,00
8 113106241R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 24,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

ZOV, dočasné silniční panely, viz F.2.Situační výkres ZOV : (4)*3*2 24,00000

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 06/16.2

O: 99

R: 99

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

9 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 10,80000 0,00 RTS 20/ II

ZOV, dočasné provedení nájezdových ploch u dočasně položených silničních panelů dle 

F.2.ZOV, odstranění, štěr se využuje na stavbě : 4*2*3*3*0,15

10,80000

10 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 72,00000 0,00 800-2 RTS 20/ II

ZOV, dočasné provedení nájezdových ploch u dočasně položených silničních panelů dle 

F.2.ZOV, pod štěrk geotextilii : 4*2*3*3

72,00000

11 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 72,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

ZOV, dočasné provedení nájezdových ploch u dočasně položených silničních panelů dle 

F.2.ZOV : 4*2*3*3

72,00000

12 584121111RZ1 Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti m2 24,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

ZOV, dočasné silniční panely, viz F.2.Situační výkres ZOV : (4)*3*2 24,00000

13 2899701119(R) DEM: Odstranění geotextilie m2 72,00000 0,00 Vlastní

ZOV, dočasné provedení nájezdových ploch u dočasně položených silničních panelů dle 

F.2.ZOV, pod štěrk geotextilii : 4*2*3*3

72,00000

14 59381197(R) Panel silniční IZD 98/10 300/200/18 zesílený, dočasné použití panelu, vč. nákladů na dopravu kus 4,00000 0,00 Vlastní

ZOV, dočasné silniční panely, viz F.2.Situační výkres ZOV : 4 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
15 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 36,54450 0,00 822-1 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,10,11,12,13,14, : 

Součet: : 36,54450 36,54450

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
16 005111021(R) Vytýčení stavby a inženýrských sítí soub 1,00000 0,00 Vlastní

Položka zahrnuje náklady na zajištění výchozích vytyčovacích údajů (výchozí vytyčovací a 

výškové body), prověření stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb 

významných z hlediska předmětné stavby a prověření souladu těchto : 
údajů s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci 

předmětné stavby. Součástí položky jsou i náklady na vytýčení inženýrských sítí jejich správci. : 

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

vodorovně do 200 m
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S: 06/16.2

O: 99

R: 99

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Součástí této položky jsou také náklady na zpracování vytyčovací tabulky objektů na stokové síti 

z elektronické verze situace stavby. : 
Přesnou polohu sítí zjistí Zhotovitel kopanými sondami. Fakturováno bude postupně po 

provedení vytýčení jednotlivých objektů a sítí a doložení písemného vyhotovení dokladu o 

vytýčení. : 
celkem za výše uvedené : 1 1,00000

17 005121010(R) Vybudování zařízení staveniště soub 1,00000 0,00 Vlastní

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 

případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení 

staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. : 1

1,00000

18 005121020(R) Provoz zařízení staveniště soub 1,00000 0,00 Vlastní

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie 

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 

prostorách zařízení staveniště, : 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. : 

celkem za výše uvedené : 1 1,00000

19 005121030(R) Odstranění zařízení staveniště soub 1,00000 0,00 Vlastní

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i 

náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 

zařízení staveniště provozováno. : 1

1,00000

20 005124010(R) Koordinační a kompletační činnost, ztížené provozní vlivy, režijní náklady soub 1,00000 0,00 Vlastní

Koordinační a kompletační činnost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde 

jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob : 
Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující 

stavební práce apod. Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve 

smlouvě o dílo. : 
celkem za výše uvedené : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
21 004111020(R) Realizační dokumentace zhotovitele a dílenská dokumentace soub 1,00000 0,00 Vlastní

Realizační a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto účelem: : 

upřesnění prováděcí dokumentace na základě konkrétních typu materiálů, technologických 

postupů, strojů a zařízení, vytýčení stávajících inženýrských sítí, provedených průzkumů (např. 

kopaných sond) : 
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S: 06/16.2

O: 99

R: 99

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větších podrobností, případně kde 

bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (např. dílenské 

výkresy, detaily, : 
výkresy výztuže a podrobné statické výpočty prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, 

podložené statickými výpočty, výkresy profesních částí, zámečnické výrobky, plastové výrobky, 

podrobné technologické postupy vybraných činností). : 
koordinace realizační dokumentace s dokumentací souvisejících investic. : 

celkem za výše uvedené : 1 1,00000

22 005211030(R) Dočasná dopravní opatření soub 1,00000 0,00 Vlastní

Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního 

značení včetně údržby během výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, 

pronájem a instalace. : 
Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního 

značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a 

případné uzavírky komunikací a objízdných tras. : 
V položce jsou zahrnuty náklady na zaplacení poplatku za zvláštní užívání komunikace. : 

Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a 

přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení 

stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých dílčích část : 
celkem za výše uvedené : 1 1,00000

23 005211080(R) Bezpečnostní opatření při výstavbě soub 1,00000 0,00 Vlastní

Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Vlastní výkopy musí být zajištěny zábranami proti 

pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlením. : 
Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle 

konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby. : 

celkem za výše uvedené : 1 1,00000

24 005211300(R) Pasportizace soub 1,00000 0,00 Vlastní

Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které 

mohou být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména 

nadzemní objekty a nemovitosti, podzemní díla a objekty, komunikace a ostatní poz : 
Jedná se především o prokazatelné podrobné zjištění a dokladování technického stavu objektů, 

existujících před zahájením stavby. : 
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S: 06/16.2

O: 99

R: 99

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Po realizaci stavby zhotovitel předloží závěrečnou zprávu autorizovanou statikem ve věci 

zhodnocení finálního stavu nemovitostí. : 
celkem za výše uvedené : 1 1,00000

25 005211600(R) Kontrolní zkoušky zhutnění podloží a vhodnosti, zásypových materiálů soub 1,00000 0,00 Vlastní

Kontrolní zkoušky hutnění budou provedeny podle TP 146 a dle ČSN 72 1006 a dle ČSN 72 1002 

Klasifikace zemin pro dopravní stavby, čl. 5 Zařazení zemin podle vhodnosti do podloží, čl. 6 

Zařazení zemin podle vhodnosti do násypu : 
Zkoušky na pláni komunikací. Rozsah zkoušek vyplývá z těchto předpisů. : 

celkem za výše uvedené : 1 1,00000

26 005211700(R) Průběžná fotodokumentace stavby soub 1,00000 0,00 Vlastní

Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo 

video dokumentace a její archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby kanalizace a 

ČOV. Fotodokumentace bude členěna přehledně po jednotlivých SO a PS : 1

1,00000

27 005230000(R) Zkoušky a revize soub 1,00000 0,00 Vlastní

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými 

normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. : 1

1,00000

28 005231020(R) Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky soub 1,00000 0,00 Vlastní

Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a 

k prokázání, že dodávka je schopna zkušebního provozu. : 
V paušální ceně musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich 

organizaci, náklady na energie, média a materiály nutné pro provedení zkoušek. Podrobnosti viz 

TNV 756910. : 
Položka zahrnuje práce a náklady (vč. nákladů na energie, rozbory vzorků, zajištění obsluhy) 

nutné pro zahájení a zprovoznění provozu. : 
celkem za výše uvedené : 1 1,00000

29 005241010(R) Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS soub 1,00000 0,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 

požadované formě a počtu 4 tištěných autorizovaných paré a 2 krát na CD nosiči v digitální 

podobě. : 
Zpracováno dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace autorizována příslušným autorizovaným inženýrem a bude členěna dle 

projektové dokumentace pro provádění stavby DPS. : 
celkem : 1 1,00000
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S: 06/16.2

O: 99

R: 99

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

30 005241020(R) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán dokončené stavby soub 1,00000 0,00 Vlastní

Položka obsahuje provádění průběžného zaměření budovaných kanalizací a objektů před 

provedením zásypů. Vypracování geometrického plánu dokončené stavby (pro vklad do katastru 

nemovitostí) v systému JTSK, : 
výškový systém Balt po vyrovnání. Vydání této dokumentace v počtu 3 paré s příslušným 

kulatým autorizačním razítkem geodeta 1x v digitální podobě. : 
Navíc zhotovitel předloží ke každému pozemku 2 kusy na maximální formát ISO A3 dílčí 

geometrické plány a to včetně razítka geodeta. : 
celkem za výše uvedené : 1 1,00000

31 900607001(R) Kropení a údržba asfaltové komunikace v délce 4 krát 100 m při výjezdu ze staveniště, viz 

situační výkres ZOV, příloha č. F.2. PD

den 50,00000 0,00 Vlastní

32 900608004(R) Zpracování digitální podoby zapravení komunikace v programu EZA, doložit společnosti 

Brněnské komunikace, a.s.

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

33 900608899(R) Zábor komunikace, náklady na kontejnerové stání, kontejner po dobu výstavby kpl 1,00000 0,00 Vlastní

34 900610092(R) D+M+DEM: Nalepení hmatové signalizace pro nevidomé na stávající chodník kpl 1,00000 0,00 Vlastní

35 900610093(R) Zalévání a pokos trávníku a vegetace 12 až 18 měsíců po přejímce kpl 1,00000 0,00 Vlastní

36 900610094(R) Ochrana stromů bedněním - zřízení a odstranění kpl 1,00000 0,00 Vlastní

37 900610095(R) Ověření průtočnosti vpustí, před a po provedení stavby kpl 1,00000 0,00 Vlastní

38 900610096(R) Příplatek za veškeré ztratné u dodávky dlažby ve výši 5 % kpl 1,00000 0,00 Vlastní

39 900610097(R) Příplatek za veškeré prořezy všech dlažeb kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00
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S: 06/16.2

O: DSO 01.2

R: DSO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 125,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

Bourání bet. dlažby 300x300x40 mm : 65 65,00000

Bourání bet. přídlažby 300x300x40 mm : 200*0,3 60,00000

2 113108418R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm m2 500,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

Bourání asfalt 180 mm : 500 500,00000

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 6,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

Bourání kamenného obrubníku š. 250 mm : 6 6,00000

4 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 37,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

Bourání záhonového obrubníku 1000/250/50 mm : 37 37,00000

5 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 97,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Dokopávka pro skladbu komunikace : 97 97,00000

6 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 0,75000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Bourání kanal. vpustí : 3*0,25 0,75000

7 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 97,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Dokopávka pro skladbu komunikace : 97 97,00000

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 2 328,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Dokopávka pro skladbu komunikace, za dalších 24 km (celkem 25 km) : 97*24 2 328,00000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

BP - Etapa 2

Bourací práce – ul. Kronova

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: 06/16.2

O: DSO 01.2

R: DSO 01.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

BP - Etapa 2

Bourací práce – ul. Kronova

9 1990000029(R) Poplatek za skládku zeminy m3 97,00000 0,00 Vlastní

Dokopávka pro skladbu komunikace : 97 97,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
10 275313511R00 Beton základových patek prostý třídy C 12/15 m3 0,30000 0,00 801-1 RTS 20/ II

Zabetonování rušených vpustí : 3*0,1 0,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
11 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 0,75750 0,00 822-1 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10, : 

Součet: : 0,75750 0,75750

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 315,88000 0,00 801-3 RTS 20/ II

za dalších 24 km (celkem 25 km) : 24*221,495 5 315,88000

13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 23,49500 0,00 801-3 RTS 20/ II

stavební suť : 221,495-198 23,49500

14 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 198,00000 0,00 801-3 RTS 20/ II

asfalt : 198 198,00000

15 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 221,49500 0,00 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4, : 

Součet: : 221,49500 221,49500

Celkem 0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

vodorovně do 200 m
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S: 06/16.2

O: DSO 01.2

R: DSO 01.2.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 540,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

Bourání bet. přídlažby 300x300x40 mm : 0,3*1800 540,00000

2 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 1 308,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

Bourání asfalt 40 mm : 1308 1 308,00000

3 113108418R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm m2 1 050,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

Bourání asfalt 180 mm : 1050 1 050,00000

4 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 100,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

Bourání záhonového obrubníku 1000/250/50 mm : 100 100,00000

5 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 20,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

sejmutí ornice : 20 20,00000

6 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 390,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Dokopávka pro skladbu komunikace : 390 390,00000

7 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 2,20000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Bourání kanal. poklopů a prstýnků : 4*0,05 0,20000

Bourání kanal. vpustí : 8*0,25 2,00000

8 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 430,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

přemístění ornice na mezideponii do 10 km : 100*0,2*2 40,00000

Dokopávka pro skladbu komunikace : 390 390,00000

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

BP - Etapa 2

Bourací práce – Centrální část

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: 06/16.2

O: DSO 01.2

R: DSO 01.2.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

BP - Etapa 2

Bourací práce – Centrální část

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 9 720,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

přemístění ornice na mezideponii do 10 km, za dalších 9 km : 100*0,2*2*9 360,00000

Dokopávka pro skladbu komunikace, za dalších 24 km, celkem 25 km : 390*24 9 360,00000

10 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 20,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

nakládání ornice z mezideponie pro zpětné rozprostření : 100*0,2 20,00000

11 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 100,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

rozprostření původní orniace : 100 100,00000

12 1804012119(R) Založení trávníku lučního výsevem v rovině vč. všech přidružených prací (odplevelení před 

výsadbou, hrabání 2x, válení 1x, doplnění substrátu pro výsev apod.)

m2 100,00000 0,00 Vlastní

založení trávníku po rozprostření ornice : 100 100,00000

13 1990000029(R) Poplatek za skládku zeminy m3 390,00000 0,00 Vlastní

Dokopávka pro skladbu komunikace : 390 390,00000

14 00572471R směs travní luční, střednědobá kg 5,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

založení trávníku po rozprostření ornice : 100*5/100 5,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
15 216904112R00 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb m2 120,00000 0,00 RTS 20/ II

Otryskání nátěru z bet. zídek před ZŠ : 120 120,00000

16 275313511R00 Beton základových patek prostý třídy C 12/15 m3 0,80000 0,00 801-1 RTS 20/ II

Zabetonování rušených vpustí : 8*0,1 0,80000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
17 8991021119(R) DEM: Demontáž poklopu s rámem do 100 kg kus 4,00000 0,00 Vlastní

Bourání kanal. poklopů a prstýnků : 4 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
18 960211251R00 Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel m3 6,25000 0,00 RTS 20/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: 06/16.2

O: DSO 01.2

R: DSO 01.2.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

BP - Etapa 2

Bourací práce – Centrální část

Bourání zděné zídky z VPC cihel na maltu, š. 250 mm, v. 500 mm, základ beton v. 600 mm : 

50*0,25*0,5

6,25000

19 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 33,66000 0,00 RTS 20/ II

Bourání schodiště - 8 stupňů, š. 3,5 m, dl. 4,5 m : 3,5*4,5*0,4 6,30000

Bourání betonové zdi š. 600-1500 mm, v.1,2 m, základ beton v. 600 mm : 19*1,2*1,2 27,36000

20 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 21,18000 0,00 801-3 RTS 20/ II

Bourání zděné zídky z VPC cihel na maltu, š. 250 mm, v. 500 mm, základ beton v. 600 mm : 

50*0,25*0,6

7,50000

Bourání betonové zdi š. 600-1500 mm, v.1,2 m, základ beton v. 600 mm : 19*1,2*0,6 13,68000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
21 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 2,02740 0,00 822-1 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16, : 

Součet: : 2,02740 2,02740

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
22 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 19 244,96400 0,00 801-3 RTS 20/ II

za dalších 24 km (celkem 25 km) : 24*801,8735 19 244,96400

23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 242,19350 0,00 801-3 RTS 20/ II

stavební suť : 801,8735-(143,88+415,80) 242,19350

24 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 559,68000 0,00 801-3 RTS 20/ II

asfalt : 143,88+415,80 559,68000

25 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 801,87350 0,00 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,17,18,19,20, : 

Součet: : 801,87350 801,87350

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

vodorovně do 200 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 06/16.2

O: DSO 01.2

R: DSO 01.2.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

BP - Etapa 2

Bourací práce – Centrální část

Celkem 0,00
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S: 06/16.2

O: DSO 02.2

R: DSO 02.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 1*1*1*1 1,00000

2 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 250,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Ohumusování tl. 200 mm : 250 250,00000

3 171101110(R) D: Vhodná ornice pro ohumusování tl. 200 mm, vč. naložení a dopravy m3 50,00000 0,00 Vlastní

Ohumusování tl. 200 mm : 250*0,2 50,00000

4 1804012119(R) Založení trávníku lučního výsevem v rovině vč. všech přidružených prací (odplevelení před 

výsadbou, hrabání 2x, válení 1x, doplnění substrátu pro výsev apod.)

m2 250,00000 0,00 Vlastní

Ohumusování tl. 200 mm : 250 250,00000

5 00572471R směs travní luční, střednědobá kg 12,50000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Ohumusování tl. 200 mm : 250*5/100 12,50000

6 583419003R kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B t 1,70000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 1*1*1*1*1,7 1,70000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
7 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 24,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

Drenáž PVC DN 100 : 24 24,00000

8 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 6,00000 0,00 800-2 RTS 20/ II

Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 1*1*1*6 6,00000

9 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 24,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Drenáž PVC DN 100 : 24 24,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
10 452111111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 

mm2

kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

SP – Etapa 2

Stavební práce – ul. Kronova

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: 06/16.2

O: DSO 02.2

R: DSO 02.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

SP – Etapa 2

Stavební práce – ul. Kronova

KT DN 150 : 2/1 2,00000

11 452351101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a 

drobné objekty

m2 1,20000 0,00 827-1 RTS 20/ II

KT DN 150 : 0,3*2*2 1,20000

12 59218562(R) Krajník silniční CBS - K  50x25x8 cm kus 2,00000 0,00 Vlastní

KT DN 150 : 2/1 2,00000

Díl: 46 Zpevněné plochy 0,00
13 457621411R00 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m m 18,00000 0,00 RTS 20/ II

zalití spáry asf. směsí u silničních obrubníků : 13+5 18,00000

14 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 25,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

dlažba - chodník bez pojezdu OA - dlažba 200x200 : 20 20,00000

dlažba - chodník bez pojezdu OA - slepecká dlažba : 5 5,00000

15 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 458,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

dlažba - komunikace pro NA - dlažba 200x200 : 450 450,00000

dlažba - komunikace pro NA - slepecká dlažba : 8 8,00000

16 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 25,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

dlažba - chodník bez pojezdu OA - dlažba 200x200 : 20 20,00000

dlažba - chodník bez pojezdu OA - slepecká dlažba : 5 5,00000

17 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 458,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

dlažba - komunikace pro NA - dlažba 200x200 : 450 450,00000

dlažba - komunikace pro NA - slepecká dlažba : 8 8,00000

18 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 20,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

dlažba - chodník bez pojezdu OA - dlažba 200x200 : 20 20,00000

19 5924511901R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; červená; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 5,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

v otevřeném výkopu,

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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S: 06/16.2

O: DSO 02.2

R: DSO 02.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

SP – Etapa 2

Stavební práce – ul. Kronova

dlažba - chodník bez pojezdu OA - slepecká dlažba : 5 5,00000

20 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 450,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

dlažba - komunikace pro NA - dlažba 200x200 : 450 450,00000

21 5924511911R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; červená; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 8,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

dlažba - komunikace pro NA - slepecká dlažba : 8 8,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
22 831312121RT2 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 

kameninových DN 150 mm, délky 1000 mm

m 2,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

KT DN 150 : 2 2,00000

23 895941311RT2 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 

 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 

 pro typ UVB-50 

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

uliční vpust : 1 1,00000

24 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

uliční vpust : 1 1,00000

25 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20 m3 0,90000 0,00 827-1 RTS 20/ II

KT DN 150 : 2*0,45 0,90000

26 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 2,00000 0,00 800-721 RTS 20/ II

Zkouška vodotěsnosti potrubí od uliční vpusti : 2 2,00000

27 55340380R mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 18/ II

uliční vpust : 1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
28 91000091(R) D+M: Dopravní značení (B1, E13, IZ) kpl 6,00000 0,00 Vlastní

dopravní značení - B1 : 1 1,00000

dopravní značení - B1 + E13 : 1 1,00000

dopravní značení - IZ 6a + IZ 6b : 4 4,00000

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
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S: 06/16.2

O: DSO 02.2

R: DSO 02.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

SP – Etapa 2

Stavební práce – ul. Kronova

29 91000092(R) D+M: Dopravní značení (V4, V10b) bm 55,00000 0,00 Vlastní

dopravní značení - V4 : 35 35,00000

dopravní značení - V10b : 20 20,00000

30 917862111(R) Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20nXF1 s oboustrannou opěrou m 327,00000 0,00 Vlastní

Obrubník ABO 16-10 (1000x80x250) : 24 24,00000

Obrubník ABO 14-10 (1000x100x250) : 285 285,00000

Obrubník silniční ABO 1-15 (1000x150x300) : 13 13,00000

Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15N (1000x150x150) : 5 5,00000

31 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 285,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Obrubník ABO 14-10 (1000x100x250) : 285 285,00000

32 59217012R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní kus 5,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Obrubník silniční ABO 1-15 (1000x150x300) : 5 5,00000

33 592173060R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 24,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

Obrubník ABO 16-10 (1000x80x250) : 24 24,00000

34 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá

kus 13,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15N (1000x150x150) : 13 13,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
35 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 432,21015 0,00 822-1 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34, : 

Součet: : 432,21015 432,21015

Díl: M23 Montáže potrubí 0,00
36 2301910171(R) D+M: chránička ve výkopu PE 110x6,3mm, vč. přidružených zemních prací, s ručním příplatkem m 30,00000 0,00 Vlastní

chránička AROT 110 : 30 30,00000

37 2301910281(R) D+M: chránička ve výkopu PE 160x9,1 mm, vč. přidružených zemních prací, s ručním příplatkem m 130,00000 0,00 Vlastní

vodorovně do 200 m
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S: 06/16.2

O: DSO 02.2

R: DSO 02.2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

SP – Etapa 2

Stavební práce – ul. Kronova

chránička AROT 160 : 130 130,00000

Celkem 0,00
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O: DSO 02.2

R: DSO 02.2.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 20,40000 0,00 800-1 RTS 20/ II

štěrková stezka, následně určeno pro rozprostření na stavbě : 90*0,2 18,00000

chodník ke cvičební ploše, následně určeno pro rozprostření na stavbě : 12*0,2 2,40000

2 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 20,40000 0,00 800-1 RTS 20/ II

štěrková stezka : 90*0,2 18,00000

chodník ke cvičební ploše : 12*0,2 2,40000

3 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 9,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 9*1*1*1 9,00000

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 20,40000 0,00 800-1 RTS 20/ II

štěrková stezka, bude využito na stavbě : 90*0,2 18,00000

chodník ke cvičební ploše, bude využito na stavbě : 12*0,2 2,40000

5 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard							 

							 

 na 95 % PS

m3 850,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

násypy pod chodníky - navýšení nivelety : 500 500,00000

Dosypání zeminou k obrubníkům (pod ohumusováním) : 350 350,00000

6 174201101R00 Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 9,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 9*1*1*1 9,00000

7 181301113R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 

do 200 mm

m2 750,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

SP – Etapa 2

Stavební práce – Centrální část

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: 06/16.2

O: DSO 02.2

R: DSO 02.2.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

SP – Etapa 2

Stavební práce – Centrální část

Ohumusování tl. 200 mm : 750 750,00000

8 171101109(R) D: Vhodná zemina určená do násypů, vč. naložení a dopravy m3 850,00000 0,00 Vlastní

násypy pod chodníky - navýšení nivelety : 500 500,00000

Dosypání zeminou k obrubníkům (pod ohumusováním) : 350 350,00000

9 171101110(R) D: Vhodná ornice pro ohumusování tl. 200 mm, vč. naložení a dopravy m3 150,00000 0,00 Vlastní

Ohumusování tl. 200 mm : 750*0,2 150,00000

10 1804012119(R) Založení trávníku lučního výsevem v rovině vč. všech přidružených prací (odplevelení před 

výsadbou, hrabání 2x, válení 1x, doplnění substrátu pro výsev apod.)

m2 750,00000 0,00 Vlastní

Ohumusování tl. 200 mm : 750 750,00000

11 00572471R směs travní luční, střednědobá kg 3,75000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Ohumusování tl. 200 mm : 750*5/1000 3,75000

12 583419003R kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B t 15,30000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 9*1*1*1*1,7 15,30000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
13 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 240,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

Drenáž PVC DN 100 : 240 240,00000

14 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 54,00000 0,00 800-2 RTS 20/ II

Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 9*1*1*6 54,00000

15 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 240,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Drenáž PVC DN 100 : 240 240,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
16 452111111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 

mm2

kus 4,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

KT DN 150 : 4/1 4,00000

17 452351101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a 

drobné objekty

m2 2,40000 0,00 827-1 RTS 20/ II

v otevřeném výkopu,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
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S: 06/16.2

O: DSO 02.2

R: DSO 02.2.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

SP – Etapa 2

Stavební práce – Centrální část

KT DN 150 : 0,3*2*4 2,40000

18 59218562(R) Krajník silniční CBS - K  50x25x8 cm kus 4,00000 0,00 Vlastní

KT DN 150 : 4/1 4,00000

Díl: 46 Zpevněné plochy 0,00
19 457621411R00 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m m 25,00000 0,00 RTS 20/ II

zalití spáry asf. směsí u silničních obrubníků : 25 25,00000

20 564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm m2 90,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

štěrková stezka : 90 90,00000

21 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 350,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

dlažba - chodník bez pojezdu OA - dlažba 200x200 : 1280 1 280,00000

dlažba - chodník bez pojezdu OA - kruhy - dlažba 115x115 : 70 70,00000

22 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 90,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

štěrková stezka : 90 90,00000

23 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm m2 357,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

dlažba - komunikace pro NA - dlažba 200x200 : 350 350,00000

dlažba - komunikace pro NA - slepecká dlažba : 7 7,00000

24 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 1 280,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

dlažba - chodník bez pojezdu OA - dlažba 200x200 : 1280 1 280,00000

25 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 432,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

dlažba - chodník bez pojezdu OA - kruhy - dlažba 115x115 : 75 75,00000

dlažba - komunikace pro NA - dlažba 200x200 : 350 350,00000

dlažba - komunikace pro NA - slepecká dlažba : 7 7,00000

26 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 1 280,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

SP – Etapa 2

Stavební práce – Centrální část

dlažba - chodník bez pojezdu OA - dlažba 200x200 : 1280 1 280,00000

27 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 350,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

dlažba - komunikace pro NA - dlažba 200x200 : 350 350,00000

28 5924511911R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; červená; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 7,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

dlažba - komunikace pro NA - slepecká dlažba : 7 7,00000

29 5924526209(R) D: Betonová skladebná dlažba 115x115 tl. 80 mm m2 75,00000 0,00 Vlastní

dlažba - chodník bez pojezdu OA - kruhy - dlažba 115x115 : 75 75,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
30 831312121RT2 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 

kameninových DN 150 mm, délky 1000 mm

m 4,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

KT DN 150 : 4 4,00000

31 895941311RT2 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 

 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 

 pro typ UVB-50 

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

uliční vpust : 1 1,00000

32 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 5,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

Poklop D400 - vzor Brno : 4 4,00000

uliční vpust : 1 1,00000

33 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20 m3 1,80000 0,00 827-1 RTS 20/ II

KT DN 150 : 4*0,45 1,80000

34 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 4,00000 0,00 800-721 RTS 20/ II

Zkouška vodotěsnosti potrubí od uliční vpusti : 4 4,00000

35 55243345.AR poklop kanalizační litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN kus 4,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Poklop D400 - vzor Brno : 4 4,00000

36 55340380R mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 18/ II

uliční vpust : 1 1,00000

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

SP – Etapa 2

Stavební práce – Centrální část

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0,00
37 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 9,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

prstenec 63/10 : 5 5,00000

prstenec 63/8 : 0

prstenec 63/6 : 0

prstenec 63/4 : 4 4,00000

38 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 

hmotnost

kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

deska 120-100/25 : 0

kónus 100-63/58 : 0

deska 100-63/17 : 3 3,00000

39 59224174.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

prstenec 63/4 : 4 4,00000

40 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

prstenec 63/10 : 5 5,00000

41 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 

mm; h = 165 mm

kus 3,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

zákrytová deska : 3 3,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
42 917862111(R) Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20nXF1 s oboustrannou opěrou m 1 820,00000 0,00 Vlastní

Obrubník ABO 16-10 (1000x80x250) : 1100 1 100,00000

Obrubník ABO 14-10 (1000x100x250) : 720 720,00000

43 592173060R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 1 100,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

Obrubník ABO 16-10 (1000x80x250) : 1100 1 100,00000

44 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 720,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Obrubník ABO 14-10 (1000x100x250) : 720 720,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00

na kroužek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

SP – Etapa 2

Stavební práce – Centrální část

45 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 602,92220 0,00 822-1 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,

44, : 
Součet: : 1602,92220 1 602,92220

Díl: 783 Nátěry 0,00
46 783897131R00 Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný m2 130,00000 0,00 800-783 RTS 20/ II

Zídky před ZŠ - 2x nátěr : 130 130,00000

Díl: M23 Montáže potrubí 0,00
47 2301910171(R) D+M: chránička ve výkopu PE 110x6,3mm, vč. přidružených zemních prací, s ručním příplatkem m 90,00000 0,00 Vlastní

chránička AROT 110 : 90 90,00000

48 2301910281(R) D+M: chránička ve výkopu PE 160x9,1 mm, vč. přidružených zemních prací, s ručním příplatkem m 115,00000 0,00 Vlastní

chránička AROT 160 : 115 115,00000

Celkem 0,00

vodorovně do 200 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 
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Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 32,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Odstranění zeminy a písku : 32 32,00000

2 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 32,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Odstranění zeminy a písku, na skládku zeminy do 25 km : 32 32,00000

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 768,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Odstranění zeminy a písku, na skládku zeminy do 25 km, za dalších 24 km : 32*24 768,00000

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 32,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Odstranění zeminy a písku, na skládku zeminy do 25 km : 32 32,00000

5 162702199(R) Poplatek za skládku zeminy m3 32,00000 0,00 Vlastní

Odstranění zeminy a písku, na skládku zeminy do 25 km : 32 32,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
6 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 13,00000 0,00 RTS 20/ II

Podsyp ŠTP 0-32 100mm : 13 13,00000

Díl: 46 Zpevněné plochy 0,00
7 564752111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm m2 73,33333 0,00 822-1 RTS 20/ II

Drcené kamenivo 32-63 tl. 150 mm : 11/0,15 73,33333

8 5642511111(R) Podklad z výběrového drceného pískovce frakce 32-63 mm po zhutnění tloušťky 15 cm m2 40,00000 0,00 Vlastní

Drcený pískovec 32-63 tl. 150 mm : 6/0,15 40,00000

9 5648511112(R) Podklad ze z vhodných tříděných oblázků frakce 16-32 mm po zhutnění v tl. 150 mm m2 13,33333 0,00 Vlastní

Oblázky 16-32, 150 mm : 2/0,15 13,33333

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Pítko – stavební část

Pítko – stavební část

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 06/16.2

O: DSO 04.1

R: DSO 04.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Pítko – stavební část

Pítko – stavební část

10 978023251R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného 

 režného z lomového kamene

m2 18,00000 0,00 801-3 RTS 20/ II

Proškrabání spár kamenné zídky : 18 18,00000

11 627452911(R) Spárování starého zdiva z lomového kamene do hl. 8 cm, cementovou maltou nebo vápennou 

maltou (bude upřesněno na stavbě)

m2 18,00000 0,00 Vlastní

Úprava spár kamenné zídky : 18 18,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
12 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C25/30 m3 0,19500 0,00 801-1 RTS 20/ II

pod pítko : 1,3*1*0,15 0,19500

13 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,19500 0,00 801-1 RTS 20/ II

pod pítko : 1,3*1*0,15 0,19500

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
14 910001(R) D+M: Hrubě tesaný pískovcový blok o rozměrech 900x1200x1000 mm, s úpravou (provrtání) do 

podoby pítka, viz výkres D.4.1.2. Půdorys a řezy pítka

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Pískovcový blok hrubě tesaný 900x1200x1000 mm : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
15 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 5,00000 0,00 RTS 20/ II

Bourání bet. Stěny pískoviště : 5 5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
16 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 69,90532 0,00 822-1 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7,8,9,11,12, : 

Součet: : 69,90532 69,90532

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
17 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 348,04800 0,00 801-3 RTS 20/ II

za dalších 24 km (celkem 25 km) : 24*14,502 348,04800

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

vodorovně do 200 m
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S: 06/16.2

O: DSO 04.1

R: DSO 04.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Pítko – stavební část

Pítko – stavební část

18 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 14,50200 0,00 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,15, : 

Součet: : 14,50200 14,50200

19 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 14,50200 0,00 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,15, : 

Součet: : 14,50200 14,50200

Celkem 0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 06/16.2

O: DSO 04.2

R: DSO 04.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 60,00000 0,00 RTS 20/ II

volný terén, v šířce 1,2m : 1,2*50 60,00000

2 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 24,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

při budování VŠ : 3*8 24,00000

3 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m 

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 3,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

při budování VŠ : 3 3,00000

4 119001423R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 6 kabelů m 12,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

kabely elektro, VO : 1,5*8 12,00000

5 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 69,12000 0,00 800-1 RTS 20/ II

kabely elektro : 1,5*4*0,9*1,6*8 69,12000

6 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 5,68100 0,00 800-1 RTS 20/ II

jáma pro VŠ : 2,6*2,3*1,9*0,5 5,68100

7 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,70430 0,00 800-1 RTS 20/ II

30% z předchozí položky : 5,681*0,3 1,70430

8 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 5,68100 0,00 800-1 RTS 20/ II

jáma pro VŠ : 2,6*2,3*1,9*0,5 5,68100

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Pítko – vodovodní přípojka

Pítko – vodovodní přípojka

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 

odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
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S: 06/16.2

O: DSO 04.2

R: DSO 04.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Pítko – vodovodní přípojka

Pítko – vodovodní přípojka

9 132201201R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně m3 45,00000 0,00 800-1 RTS 12/ II

vodovod, 50% : 0,5*90 45,00000

10 132301201R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně m3 45,00000 0,00 800-1 RTS 12/ II

vodovod, 50% : 0,5*90 45,00000

11 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 13,50000 0,00 RTS 13/ I

30% z předchozí položky : 0,3*0,5*90 13,50000

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 237,60000 0,00 800-1 RTS 20/ II

vodovod : 2*1,65*(72) 237,60000

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 237,60000 0,00 800-1 RTS 20/ II

vodovod : 2*1,65*(72) 237,60000

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 101,36200 0,00 800-1 RTS 20/ II

hloubení rýh : 90 90,00000

jámy : 2*5,681 11,36200

15 162307111R00 Vodorov prem vykop horn 1-4 500m m3 117,74092 0,00 RTS 12/ II

výkop-odvoz na skládku, vynásobeno 2 krát : (90-31,12954)*2 117,74092

16 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 31,12954 0,00 800-1 RTS 20/ II

vodovodní přípojka - přebytek : 0,45*0,9*(9,7) 3,92850

areálový vodovod - přebytek : 0,45*0,9*(60,4) 24,46200

VŠ - přebytek : 1,36*1,06*1,9 2,73904

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 06/16.2

O: DSO 04.2

R: DSO 04.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Pítko – vodovodní přípojka

Pítko – vodovodní přípojka

17 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 747,10896 0,00 800-1 RTS 20/ II

za dalších 24 km, celkem 25 km : 24*31,12954 747,10896

18 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 58,87046 0,00 800-1 RTS 20/ II

mezideponie/2 : 117,74092/2 58,87046

19 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 101,36200 0,00 800-1 RTS 20/ II

hloubení rýh : 90 90,00000

jámy : 2*5,681 11,36200

20 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 58,87046 0,00 800-1 RTS 20/ II

mezideponie/2 : 117,74092/2 58,87046

21 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 51,24150 0,00 800-1 RTS 20/ II

vodovodní přípojka : 0,9*0,35*(9,7) 3,05550

areálový vodovod : 0,9*0,35*(60,4) 19,02600

obsyp potrubí, šířka rýhy 0,9m : 0,9*0,45*72 29,16000

22 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 60,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

volný terén, v šířce 1,2m : 1,2*50 60,00000

23 460110001R00 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop kus 1,00000 0,00 RTS 20/ II

hloubka IS : 1 1,00000

24 460110101R00 Sonda pro vyhledání kabelů - zához kus 1,00000 0,00 RTS 20/ II

hloubka IS : 1 1,00000

25 162702199(R) Poplatek za skládku zeminy m3 31,12954 0,00 Vlastní

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 06/16.2

O: DSO 04.2

R: DSO 04.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Pítko – vodovodní přípojka

Pítko – vodovodní přípojka

vodovodní přípojka - přebytek : 0,45*0,9*(9,7) 3,92850

areálový vodovod - přebytek : 0,45*0,9*(60,4) 24,46200

VŠ - přebytek : 1,36*1,06*1,9 2,73904

26 1804012119(R) Založení trávníku lučního výsevem v rovině vč. všech přidružených prací (odplevelení před 

výsadbou, hrabání 2x, válení 1x, doplnění substrátu pro výsev apod.)

m2 60,00000 0,00 Vlastní

volný terén, v šířce 1,2m : 1,2*50 60,00000

27 00572471R směs travní luční, střednědobá kg 3,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

volný terén, v šířce 1,2m, 5kg na 100m2 : 1,2*50*5/100 3,00000

28 100001(R)T Kabelové plastové dělené žlaby m 13,50000 0,00 Vlastní

kabely elektro : 1,5*9 13,50000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
29 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 0,59800 0,00 RTS 20/ II

vyrovnání dna VŠ : 2,6*2,3*0,1 0,59800

30 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 1,68000 0,00 800-2 RTS 20/ II

VŠ, stropní deska : 1,4*1,2 1,68000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
31 329311114R00 Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XA2 m3 0,05600 0,00 RTS 20/ II

VŠ - vstupní komínek : (0,8*0,8-0,6*0,6)*0,2 0,05600

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
32 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 6,30900 0,00 827-1 RTS 20/ II

vodovodní přípojka : 0,9*0,1*(9,7) 0,87300

areálový vodovod : 0,9*0,1*(60,4) 5,43600

33 452313151R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého C 20/25 m3 0,03938 0,00 827-1 RTS 20/ II

bloky pod podtrubí v VŠ : 0,15*0,15*0,35 0,00788

na trase : 0,15*0,15*0,35*4 0,03150

34 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 1,05000 0,00 827-1 RTS 20/ II

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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S: 06/16.2

O: DSO 04.2

R: DSO 04.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Pítko – vodovodní přípojka

Pítko – vodovodní přípojka

bloky pod podtrubí v VŠ : (0,15*4)*0,35 0,21000

na trase : (0,15*4)*0,35*4 0,84000

Díl: 46 Zpevněné plochy 0,00
35 451571111R00 Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm m2 1,08000 0,00 RTS 20/ II

VŠ : (1,2*1,2-0,6*0,6) 1,08000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
36 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C 16/20 m3 0,22576 0,00 801-1 RTS 20/ II

VŠ : 1,66*1,36*0,1 0,22576

37 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,22576 0,00 801-1 RTS 20/ II

VŠ : 1,66*1,36*0,1 0,22576

38 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,01000 0,00 801-1 RTS 20/ II

VŠ : 0,01 0,01000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
39 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 70,10000 0,00 827-1 RTS 20/ II

vodovodní přípojka : 9,7 9,70000

areálový vodovod : 60,4 60,40000

40 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

v místě napojení na hlavní řad : 1 1,00000

41 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 

osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

v místě napojení na hlavní řad : 1 1,00000

v otevřeném výkopu,

Včetně urovnání líce vrstvy.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

v otevřeném výkopu,
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S: 06/16.2

O: DSO 04.2

R: DSO 04.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Pítko – vodovodní přípojka

Pítko – vodovodní přípojka

42 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 72,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

vodovodní přípojka a areálový vodovod : 72 72,00000

43 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

zabezpečení konců vodovodního potrubí DN 300 : 1 1,00000

44 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 72,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

vodovodní přípojka a areálový vodovod : 72 72,00000

45 893362111R00 Šachty armaturní ze železového betonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy přes 5,5 do 

6,5 m2

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

VŠ, dodávka a osazení vodoměrné šachty z prefabrikovaných dílů dle výkresu B.2. : 1 1,00000

46 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 3,96033 0,00 SPCM RTS 20/ II

vodovodní řad DN 100 : 3,14*0,1*0,1/4*500 3,92500

vodovod PE32 : 3,14*0,025*0,025/4*(72) 0,03533

47 286134460R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 

100 000,0 mm

m 148,32000 0,00 SPCM RTS 18/ I

vodovodní přípojka : 72*1,03 74,16000

areálový vodovod : 72*1,03 74,16000

48 42273553R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 100 mm; závit na 

odbočce G 1",5/4",6/4"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

v místě napojení na hlavní řad : 1 1,00000

49 42291020R souprava zemní teleskopická pro vodu; DN 50; šoupátková; krycí hloubka 1,35-1,8 m kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ I

v místě napojení na hlavní řad : 1 1,00000

50 42291402R poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 mm; D = 

195,0 mm

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I

v místě napojení na hlavní řad : 1 1,00000

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně osazení stropních desek, žebříku, mřížky na odvodňovací jímce a odpadní trouby délky do 1 m,
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S: 06/16.2

O: DSO 04.2

R: DSO 04.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Pítko – vodovodní přípojka

Pítko – vodovodní přípojka

51 55110845R ventil uzavírací pro vodovod; hlavní; DN 32 mm; těleso mosaz kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

v místě napojení na hlavní řad : 1 1,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00
52 931981015R00 Zřízení těsnění pracovní spáry prostupů rour bentonitovou páskou, rozměr 20x5 mm m 0,62800 0,00 801-5 RTS 20/ II

VŠ : 3,14*0,1*2 0,62800

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
53 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 

jakékoliv výšky podlaží

m2 1,30000 0,00 801-1 RTS 20/ II

VŠ : 1,3*1 1,30000

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00
54 970041060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 60 mm, prostý beton m 0,20000 0,00 801-3 RTS 20/ II

VŠ : 0,1*2 0,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
55 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 130,40202 0,00 827-1 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,12,21,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,43,45,47,48,49,50,51,52, : 

Součet: : 130,40202 130,40202

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
56 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 18,08000 0,00 800-711 RTS 20/ II

VŠ vrch - 2krát : 1,4*1,1*2 3,08000

VŠ boční stěny - 2krát : (1,4*2+1,1*2)*1,5*2 15,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod 0,00
57 722235113R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 

DN 25, PN 25, mosaz

kus 2,00000 0,00 800-721 RTS 20/ II

VŠ : 2 2,00000

58 722235653R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, 

DN 25, PN 20, mosaz

kus 1,00000 0,00 800-721 RTS 20/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 06/16.2

O: DSO 04.2

R: DSO 04.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Pítko – vodovodní přípojka

Pítko – vodovodní přípojka

VŠ : 1 1,00000

59 722269113R00 Vodoměry montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci 

 závitového jdnovtokového suchoběžného , G 1"

kus 1,00000 0,00 800-721 RTS 20/ II

VŠ : 1 1,00000

60 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,00379 0,00 800-721 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

57,58,59, : 

Součet: : 0,00379 0,00379

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
61 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

VŠ : 1 1,00000

62 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 1,60000 0,00 800-767 RTS 20/ II

VŠ : 1,6 1,60000

63 7670001(R) D+M: Poklop litinový D400 vodárenský 600/600, uzamykatelný, vč. rámu kpl 1,00000 0,00 Vlastní

VŠ, poklop : 1 1,00000

64 767865(R) Žebřík z kompozitu, š. 300 mm, v. 1600 mm, vyrobený a osazený dle TNV, s vysouvacími madly, 

madla z nerez oceli

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

VŠ : 1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
65 210800526RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu m 158,40000 0,00 M21 RTS 20/ II

připáskovaný k potrubí, zdvojený : 2*(72)*1,1 158,40000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 0,00
66 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 72,00000 0,00 RTS 20/ II

nad potrubí : 72 72,00000

Celkem 0,00

vodorovně do 50 m
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S: 06/16.2

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 128,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Běžěcký okruh, bude využito v rámci stavby : 640*0,2 128,00000

2 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 128,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Běžěcký okruh : 640*0,2 128,00000

3 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 2*1*1*1 2,00000

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 128,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Běžěcký okruh, bude využito v rámci stavby : 640*0,2 128,00000

5 181301113R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 

do 200 mm

m2 640,00000 0,00 800-1 RTS 20/ II

Běžěcký okruh, bude využito v rámci stavby : 640 640,00000

6 583419003R kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B t 3,40000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 2*1*1*1*1,7 3,40000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
7 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 73,00000 0,00 827-1 RTS 20/ II

Drenáž PVC DN 100 : 73 73,00000

8 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 12,00000 0,00 800-2 RTS 20/ II

Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 2*1*1*6 12,00000

9 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 73,00000 0,00 SPCM RTS 20/ II

Drenáž PVC DN 100 : 73 73,00000

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Běžecký okruh

Běžecký okruh

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: 06/16.2

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Běžecký okruh

Běžecký okruh

Díl: 46 Zpevněné plochy 0,00
10 564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm m2 640,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

Běžěcký okruh : 640 640,00000

11 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 640,00000 0,00 822-1 RTS 20/ II

Běžěcký okruh : 640 640,00000

12 571907111(R) D+M: Zavibrované výplňové kamenivo, speciální povrch běžecké dráhy v množství 20-35 kg/m2 m2 640,00000 0,00 Vlastní

Běžěcký okruh : 640 640,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
13 917862111(R) Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20nXF1 s oboustrannou opěrou m 800,00000 0,00 Vlastní

Záhonový obrubník ABO 10-20 (1000x50x250) : 800 800,00000

14 59217330R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 800,00000 0,00 SPCM RTS 18/ II

Záhonový obrubník ABO 10-20 (1000x50x250) : 800 800,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
15 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 744,66075 0,00 822-1 RTS 20/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7,8,9,10,11,12,13,14, : 

Součet: : 744,66075 744,66075

Celkem 0,00

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

vodorovně do 200 m
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S: 06/16.2

O: SO 06

R: SO 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
1 9510001(R) DEM: Odstranění stávajících odpadkových košů včetně příslušenství, dle specifikace uvedené v 

D.6.1.TZ viz PD

kpl 7,00000 0,00 Vlastní

Odstranění odpadkových košů : 10 10,00000

odečíst Etapa 1 : -3 -3,00000

2 9510002(R) DEM: Odstranění stávajících laviček včetně příslušenství, dle specifikace uvedené v D.6.1.TZ viz 

PD

kpl 13,00000 0,00 Vlastní

Odstranění laviček : 13 13,00000

3 9520001(R) D+M: Nové odpadkové koše včetně příslušenství a vč. stavebních prací, dle specifikace uvedené 

v D.6.1.TZ viz PD a dle vizualizace D.6.3. viz PD

kpl 8,00000 0,00 Vlastní

Koše : 10 10,00000

odečíst Etapa 1 : -2 -2,00000

4 9520002(R) D+M: Nové lavičky včetně příslušenství a vč. stavebních prací, dle specifikace uvedené v 

D.6.1.TZ viz PD a dle vizualizace uvedené v D.6.2. viz PD a dle D.6.5.

kpl 28,00000 0,00 Vlastní

Lavičky : 31 31,00000

odečíst Etapa 1 : -3 -3,00000

5 9520003(R) D+M: Nové směrové uakazatele včetně příslušenství a vč. stavebních prací, dle specifikace 

uvedené v D.6.1.TZ viz PD a dle vizualizace uvedené v D.6.4. viz PD

kpl 2,00000 0,00 Vlastní

Směrové ukazatele : 2 2,00000

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Doplnění parkového mobiliáře

Doplnění parkového mobiliáře
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S: 06/16.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
1 216904112(R) Šetrné očištění vodou sochy, dle podmínek uvedených v D.7.1.TZ viz PD m2 12,00000 0,00 Vlastní

Čištění sochy - nesmí dojít k porušení sochy : 12 12,00000

2 216904113(R) Konzervace sochy, dle podmínek uvedených v D.7.1.TZ viz PD m2 12,00000 0,00 Vlastní

Konzervace sochy - nesmí dojít k porušení sochy : 12 12,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
3 632430121(R) D+M: Mramor tl. 20 mm š. 150 mm do betonu C12/16, úplná specifikace dle D.7.1.TZ viz PD m2 1,20000 0,00 Vlastní

Mramor tl. 20 mm š. 150 mm do betonu C12/16 : 8*0,15 1,20000

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00
4 978059631R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 10,00000 0,00 801-3 RTS 20/ II

Odstranění stávajícího obkladu : 10 10,00000

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 0,00
5 782131130R(R) D+M: Velkoformátový mramorový obklad tl. 20 mm na flexibilní tmel min. tl. 5 mm, úplná 

specifikace dle D.7.1.TZ viz PD

m2 10,00000 0,00 Vlastní

Velkoformátový mramorový obklad tl. 20 mm na flexibilní tmel min. tl. 5 mm : 10 10,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
6 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 21,36000 0,00 801-3 RTS 20/ II

za dalších 24 km (celkem 25 km) : 24*0,89 21,36000

7 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,89000 0,00 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4, : 

Součet: : 0,89000 0,89000

8 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,89000 0,00 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4, : 

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Oprava podstavce sochy

Oprava podstavce sochy

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 06/16.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Oprava podstavce sochy

Oprava podstavce sochy

Součet: : 0,89000 0,89000

Celkem 0,00
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S: 06/16.2

O: SO 08

R: SO 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
1 9595001(R) DEM+D+M: Odstranění stávajících dřevin, dle rozsahu uvedeném v D.8.SO 08, viz D.8.1.TZ 

podle PD

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

2 9595002(R) DEM+D+M: Odstranění pařezů, dle rozsahu uvedeném v D.8.SO 08, viz D.8.1.TZ podle PD kpl 1,00000 0,00 Vlastní

3 9595003(R) DEM+D+M: Řezy stávajících dřevin, dle rozsahu uvedeném v D.8.SO 08, viz D.8.1.TZ podle PD kpl 1,00000 0,00 Vlastní

4 9595004(R) DEM+D+M: Výsadba stromů, dle rozsahu uvedeném v D.8.SO 08, viz D.8.1.TZ podle PD kpl 1,00000 0,00 Vlastní

5 9595005(R) DEM+D+M: Výsadba keřů, dle rozsahu uvedeném v D.8.SO 08, viz D.8.1.TZ podle PD kpl 1,00000 0,00 Vlastní

6 9595006(R) DEM+D+M: Výsadba trvalek a okrasných trav, dle rozsahu uvedeném v D.8.SO 08, viz D.8.1.TZ 

podle PD

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

7 9595007(R) DEM+D+M: Následná péče (stromy a keře), dle rozsahu uvedeném v D.8.SO 08, viz D.8.1.TZ 

podle PD

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

8 9595008(R) DEM+D+M: Následná péče (trvalkové záhony), dle rozsahu uvedeném v D.8.SO 08, viz D.8.1.TZ 

podle PD

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

9 9595009(R) DEM+D+M: Vedlejší rozpočtové náklady - revitalizace zeleně, dle rozsahu uvedeném v D.8.SO 

08, viz D.8.1.TZ podle PD

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace parku Na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně
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