
BILANČNÍ TABULKA

SO 04.1 - ODVONĚNÍ POLYFUNKČNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

p.č. rozměr m.j. množství m3

POTRUBÍ

1 potrubí perforované PE-HD DN100 SN8 AGROSIL 2500 TP m 97,840

VYBAVENÍ

2 geotextilie m2 302,647

3 izolace - folie vč. podkladní a ochranné vrstvy m2 44,160

SOUVISEJÍCÍ

4 štěrková výplň fr.16/32 m3 63,586

ZEMNÍ PRÁCE

5 Pažení m2 228,090

6 Výkopy m3

7 Výkopy - RN m3 60,720

8 Výkopy - drenáž m3 33,699

9 Výkopy - průleh m3 33,120

10 Zpětné zásypy m3 20,290

11 Rozdíl - odvoz zeminy na skládku m3 107,250

12 Obsyp potrubí m3 3,960

13 ŠTĚRKOVÁ VRSTVA - 

SMĚS FR.16/32:PÍSEK:ZAHRAD.SUBSTRÁT- 3:1:1
TL.30-40 CM

m2 28,000 9,800

15 lože průleh - 50mm m3 2,208

VO

navíc chráničky pro vedení VO a přívodu elektro k skříni NN (samotné 

kabely budou v SO 09) - kvůli novému "vsakovacímu záhonu" bylo jejich 

trasování oproti posledné variantě posunuto vedle pod dl. plochu, oblast 

RN

16 chránička D110 (akrto/kopoflex), korugovaná trubka, krytí 1m, pískové 

lože nad i pod, tl. 80mm, obaleno filtrační textílii

bm 16,000


