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1 Úvod 

Projekt řeší rekonstrukci školní kuchyně ZŠ na Horáckém náměstí v Brně-Řečkovicích. Jedná se o objekt 
s jedním nadzemním podlažím a částečným podsklepením. Půdorysné rozměry objektu jsou 31,2x19,6 m. 
V 1.NP jsou umístěny prostory samotné kuchyně, kanceláře vedoucí a technické místnosti kuchyně určeny pro 
provoz kuchyně. V 1.PP jsou umístěny sklady potravin, chladící boxy, technické místnosti pro vytápění a větrání, 
hygienické zázemí a šatny zaměstnanců.  

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu jednotlivých zařízení v prostorech kuchyně a konstrukcí podlah, 
kvůli kterému dochází k zatékání do konstrukcí podlah v 1.NP, se řeší rekonstrukce těchto prostor. V celém 
prostoru kuchyně a jejich technických místnostech se navrhuje nová nášlapná vrstva podlah typu bezpečnostní 
PVC, dispozice kuchyně bude upravena novými otvory v příčce, která rozděluje varnu kuchyně a výdej jídel. 
Nevyhovující zařízení kuchyně budou nahrazeny novými, splňující požadavky provozu kuchyně.  

Varna + výdej jídel …. 87,0 m2 

Technické místnosti kuchyně, myčky, expedice jídel…celkem 90,12 m2 …viz výkres Půdorys 1.NP tabulka 
místností 

Sklady, technické místnosti, hygienické místnosti, šatny…celkem 312,2 m2 … viz výkres Půdorys 1.PP tabulka 
místností 

2 Obecné 

Tato zpráva je jedním ze základních prvků projektu pro provedení stavby, stejně jako standardy stavby. 
Konkrétní výrobky v ní uvedené jsou pro dodavatele stavby závazné, stejně jako veškeré součásti projektové 
dokumentace. Veškeré údaje týkající se stavby, které uvádí kniha standardů, musí být zahrnuty v ceně 
díla, i kdyby cokoliv z nich nebylo uvedeno v projektové dokumentaci pro zhotovení stavby. 
V jednotlivých přílohách projektové dokumentace jsou použity výrobky, které mají specifické vlastnosti určené do 
konkrétních provozů, požadavky a vlastnosti a ty jsou pro dodavatele závazné. Všechny části projektu jsou jeho 
nedílnou částí a mají stejnou váhu jako tyto standardy. 
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto odpovědností 
účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování 
veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. 
Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a 
Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby 
se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost 
Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele. 
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a 
je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 
Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.  
V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této 
cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za 
plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků. 
Je požadováno podrobné popsání těchto výrobků, jež byly použity při sestavování nabídkové ceny. 
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou uvedení názvu 
výrobku, který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. V případech, kdy v projektové 
dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku, musí Zhotovitel předložit své návrhy s technickým obecným 
popisem a  s cenou ke schválení projektantovi. 
Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace pro 
výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání 
nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul do nabídky vše nutné pro vybudování díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou 
dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že 
všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními 
předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 
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Projektant na základě pověření Objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu. 
Při provádění stavby je nutno účinně větrat vnitřní  prostory stavby a neprodyšně neuzavírat, aby byl zajištěn 
trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí a vhodně zvoleným postupem prací zamezit případnému 
vzniku kondenzace v některých částech konstrukcí  a tím zamezit narušení jejich funkčností - např. u tepelných 
izolací. 
Navržené výrobky a materiály lze nahradit po dohodě s generálním projektantem. Náhrada musí odpovídat 
navrženým materiálům a výrobků.  
Ve výpisech materiálů a výrobků jsou uvedena orientační schémata a počty. Před zadáním výrobků do výroby je 
nutno upřesnit výrobky ve výrobní dokumentaci. Schématické rozměry se musí před zadáním do výroby 
zaměřením na stavbě (např. výplně otvorů, zámečnické výrobky, …). Za splnění tohoto požadavku odpovídá 
generální dodavatel stavby. 
Pro veškeré stavební, dodavatelské a montážní práce a výrobky jsou závazné ČSN a technologické předpisy 
(popřípadě doporučení) dané jednotlivými dodavateli výrobků a materiálů. Pro tuto stavbu jsou ČSN a 
technologické předpisy závazné. 
Součástí technické zprávy budou i standardy materiálů. 
 

3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt kuchyně s jídelnou se nachází v severozápadní části areálu školy. Do objektu kuchyně je přístup ze 
severní kuchyně dvoukřídlými dveřmi z ŽB rampy. Zde probíhá i zásobování kuchyně. Po vstupu do objektu 
kuchyně je zde centrální chodba, z které je přístup do 1.PP, kanceláře vedoucí a do samotných prostorů kuchyně 
a jejich technických místností. Mezi výdejem jídel, která se nachází ve varně jídel v 1.NP, a jídelnou jsou rolety, 
kde probíhá výdej jídel žákům. Z varny je přístup do technických místností kuchyně a hygienického zázemí pro 
zaměstnance. 
V 1.PP se nachází sklady, chladící boxy, hygienické místnosti a šatny a v zadních prostorech strojovna VZT a 
výměníková stanice. 
 

4 Všeobecný popis konstrukcí a použitých materiálů - standard vybavení budovy 

4.1 Stavební konstrukce budovy: 

Do konstrukčního systému skeletu se nezasahuje, stavební úpravy se budou například týkat pouze konstrukcí 
podlah, povrchových úprav svislých konstrukcí, výměny některých výplní otvorů a reprofilace a vyspravení ŽB 
konstrukcí.  
 

a) Příčky 

V 1.PP v místnosti 103 se navrhují malé dispoziční úpravy, proto je použito cihelné zdivo tl. 115 mm 
z keramických tvárnic. Příčky se navrhují i v prostoru varny a výdeje jídel v 1.NP, aby tyto dva prostory dispozič-
ně a provozně oddělily. Při zdění bude dodržen technologický postup výrobce. Tvárnice budou zděné na maltu 
pro tenké spáry. Kotvení nových příček se navrhuje k okolním konstrukcím pomocí nerezových pásků v každé 
druhé ložné spáře.  
V 1.NP se navrhuje ochrana všech rohů zdí z nerezových úhelníků až do výšky obkladů, tzn. 2 m. 
 
b) VZT mřížky na východní fasádě a úprava na fasádě pod terénem 

V současné době jsou na východní fasádě v 1.PP mřížky VZT 800/900 mm, do kterých ústí otvory 800/600. 
Otvory jsou tedy se zalomeným parapetem. Je nutné vybourat boky těchto otvorů o 5 cm, popřípadě pokud do 
nové mřížky bude ústit nové potrubí 900/900, je nutné vybourat otvor 1000/1000.  
V případech, kdy do mřížky ústí potrubí 900/250 nebo 900/200, je nutné otvory dozdít z vnitřní strany, tak aby 
mezi potrubím a zdivem byla tepelná izolace potrubí 5cm. Dozdívka bude z cihel plných pálených. 
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Kvůli transportu částí VZT jednotky do místnosti strojovny VZT je nutné připravit v obvodové výplňové stěně 
montážní otvor – pozice viz půdorys 1.PP. Předpokládá se, že výplňové obvodové zdivo je z plných keramických 
cihel. Po osazení částí VZT jednotky bude montážní otvor zazděn opět plnými keramickými cihlami. Pod terénem 
bude vnější povrch napenetrován asfaltovou penetrací pro natavení asfaltové hydroizolace a navázání na stáva-
jící izolace. Ukončení hydroizolace u terénu bude provedeno dle stávajícího řešení ve stejné výšce. Opravovaný 
úsek se v nadzemní části potáhne lepidlem ve dvou vrstvách s perlinkou.  
 
Na vnější povrch bude opět nalepen keramický obklad v béžové barvě s rozměry obkladu 200/65 

 
VZT mřížky budou osazeny nové. 
Dále se doporučuje provést na východní fasádě po celé délce výkop vysoký 0,5 m, povrch očistit a realizovat pás 
hydroizolační polymercementové flexibilní stěrky, který bude krytý geotextilií. Výkop se zpětně zasype s realizací 
betonové dlažby do minimálního štěrkového podsypu. Dlažba bude vyspádována 5% od stěny objektu 
k betonovému obrubníku. 
 
c) Oprava ŽB rampy a otvorů pod rampou 

Pro přístup do prostor kuchyně je na severní fasádě stávající ŽB schodiště s rampou, kde jde nutná reprofilace, 
pro navrácení funkčnosti, vzhledu a tvaru konstrukce. Stávající povrch stěn a desky rampy bude otlučen až na 
betonový povrch a očištěn a zbaven nesoudržných částic. Povrch nesmí být zanesen řasami nebo plísněmi. 
Buse také vysekána keramická dlažba na celé rampě i schodišti. Bude odstraněno i stávající zábradlí a kovový 
úhelník lemující okraj rampy.  
Nejprve bude nutné vysekat na horním povrchu drážky na ocelové pracny, které se zabetonují. Na pracny se na 
navaří nový ocelový ukočující úhelník, na který bude nakotvena plechová okapnička, která zajistí odkvap dešťo-
vé vody. Na očistěný stávající povrch se aplikuje adhezní cementový můstek, modifikovaný polymerem.  Spádo-
vá stěrka ve formě cementového rychletuhnoucího potěru, který zajistí spádovou vrstvu 10-30 mm. Jako pohle-
dová vrstva bude aplikována epoxidová stěrka.  
Na ocelový ukončující úhelník bude nakotveno zábradlí, minimálně 1,1 m vysoké, které bude společné pro 
schodiště a rampu, a které bude umožňovat jeho otevření v prostoru zásobovací rampy. 
Pokud povrch rampy nebude ve spádu je nutné na rampě vytvořit spádovou plochu  
Při reprofilaci nesmí dojít ke snížení statické bezpečnosti konstrukce. Je nutné dosáhnout únosného podkladu 
s přídržností min 1,5 MPa. Při odstraňování degradovaných vrstev je nutné dát pozor na to, aby nebyla porušena 
výztuž, nebo se zbytečně nenarušoval beton v jádře konstrukčního prvku. Poškozený beton se odstraní tak, aby 
okraje sanované plochy byly se schodkem vysokým cca 10 mm, viz obr (nejsou přípustné okraje do ztracena).  

 
Při odstraňování vrstev do větších hloubek jak 35 mm, je nutné informovat statika. 
Při obnažení výztuže, pokud se nachází koroze, bude provedena antikorozní ochrana min. ve dvou vrstvách. Po 
vytvrzení ochrany se provede v sanovaných místech hloubková penetrace betonu. Ředění penetrace a schnutí 
se dodržuje dle technického listu výrobce. Poté se nanáší na napenetrovaná místa reprofilační malta, u větších 
tlouštěk než 35 mm se použije hrubá reprofilační malta. Tyto malty se následně dají kombinovat-liší se pouze 
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zrnitostí kameniva. Pokud bude hrubá reprofilační malta použita, provede se nakonec další jemná reprofilační 
malta nanášená hladítkem. Následně se aplikuje bílý fasádní nátěr. 
Pod rampou se nacházejí okenní otvory nebo větrací VZT mřížky. Tyto otvory je nutné vyměnit. Místo netěsnící-
ho okna z drátoskla je navrženo otvíravé okno s izolačním dvojsklem. Po výměně oken a osazení nových VZT 
mřížek dojde k zapravení otvorů. 
 
 
d) Konstrukce nových podlah 

Jsou navrženy nové skladby podlah v provozech kuchyně v 1.NP a oprava hydroizolací, tak aby se zamezilo 
přesunu vody a vlhkosti z těchto prostorů do 1.PP. Po vybourání stávajících podlah a strhnutí hydroizolací 
v určených prostorech, dojde k důkladnému očištění a poté napenetrování v ploše asfaltovou penetrací. Při 
strhávání stávajících hydroizolací bude kladen důraz na neporušení stávající hydroizolace pod stávajícími 
příčkami. Na novou penetraci bude natavena první vrstva, která bude napojena na stávající asfaltovou hydroizo-
laci pod příčkami. Poté bude natavena druhá vrstva asfaltové hydroizolace.  
Požadavky na asfaltovou hydrizolaci v prostorech kuchyně 1.NP jsou určeny provozem objektu, požaduje se tedy 
dokonalé zamezení vniknutí vody do konstrukcí podlah z 1.NP, hydroizolace je tedy navržena z modifikovaných 
asfaltových pásů. Asfaltový pás bude mít tloušťku 4,0 mm a propustnost pro vodní páry bude min. μ = 25 000.  
Jako roznášecí vrstva podlahy se navrhuje betonová mazanina, která je navržena z pevnostní třídy betonu 
C20/25, vzhledem k zatížení jednotlivých zařízení kuchyně. Betonová mazanina se navrhuje v tloušťce cca 85 
mm-viz skladby podlahy.  
Provedení dilatačních spár v betonu 
Kvůli vnitřnímu pnutí betonu se navrhují dilatační smršťovací spáry ve vzdálenostech 3x3 m. Potěr se v ranném 
stádiu (cca 24 h od namíchání) nařízne zhruba do 1/3 tloušťky a ve spodní části vznikne řízeně trhlina, která 
bude omezovat vznik trhlin v jiných místech.  

 
Betonová mazanina bude vyztužena sítí KARI s oky 150/150 a průměrem drátu 6 mm. Přesah sítí bude 10cm. 
 
Pro vyrovnání podkladu pro pokládku PVC podlahoviny se navrhuje na betonový podklad jednosložková samoni-
velační stěrka na bázi cementu a modifikujících přísad, tl. 3 mm. V prostorech kuchyně a hygienického zázemí 
se navrhuje pod nášlapnou PVC vrstvu tekutá hydroizolace pro zamezení vnikání vody a vlhkosti se do skladby. 
Hydroizolace bude na bázi modifikované disperze umělé pryskyřice. Tato hydroizolace bude vytažena na okolní 
konstrukce do výšky 15 cm. Pouze ve sprchách se vytáhne do výšek keramických obkladů, tzn. 2,0 m. Pro 
srovnání betonového povrchu se navrhuje rychleschnoucí, vlhkosti odolná samonivelační stěrka tl. 3 mm. Stěrka 
je vyrobená ze speciálního cementu, křemičitého písku a vybrané granulometrie speciálních pryskyřic. Dodavatel 
stěrky zajistí technický postup provádění stěrky nejen v oblasti dilatace betonové mazaniny ale i v ploše mazani-
ny.  
V prostorech chladících boxů v 1.PP bude také realizována nová asfaltová hydroizolace s penetrací a následnou 
betonovou mazaninou v tloušťce 85 mm. Poté se do betonu nakotví zakládací úhelníky pro chladírenské panely. 
Jako nášlapná vrstva se použije opět bezpečnostní PVC podlahovina, na spodní straně vyztužena mřížkou ze 
skleněných vláken, která výrobcem umožňuje použití v prostorech s teplotou cca 5°C. Pro vyrovnání betonu 
bude opět použita cementová samonivelační stěrka.  
 
e) Konstrukce stěn chladících boxů 

V 1.PP se navrhují nové dva chladící boxy (na místě starých nevyhovujících). Konstrukce stěn chladících boxů je 
navržena ze sendvičových panelů speciálně určených do chladných prostor v potravinářském prostředí. Na 
betonovou mazaninu bude nakotven zakládací úhelník panelů. Panely se navrhují v tl. 60 mm. Na panely je 
požadováno, aby měly požárně technické charakteristiky B-s1,d0. Panely budou namontovány s odstupem 50 
mm od okolních konstrukcí.  
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Technické řešení detailů a provedení bude dodrženo dle výrobce tak aby byla v boxech splněna požadovaná 
teplota cca 5°C. Bezpečnostní PVC podlahovina se poté vytáhne po fabionu na sokl a ukončí lištou.  
 
f) Nášlapná vrstva podlah 

V 1.PP se navrhují dva chladící boxy, kde je navržena bezpečnostní PVC podlahovina, také na spodní straně 
vyztužena síťkou ze skleněných vláken. Podlahovina však musí umožňovat použití při teplotě cca 5°C. Podlaho-
vina má zdrsněný povrch pro zamezení uklouznutí. Drsnost povrchu (Rz) (minimum) dle BS 1134: ≥ 20 mikronů. 
PVC podlahovina má tloušťku 2 mm. PVC podlahovina se bude lepit k podkladu polyuretanovým lepidlem dle 
výrobce. V prostorech, kde je navržena jen výměna nášlapné vrstvy (např. chodba u schodiště v 1.PP), bude 
stávající betonová roznášecí vrstva očištěna, bude aplikována samonivelační stěrka a poté nalepena PU lepi-
dlem bezpečnostní PVC podlahovina dle výrobce. PVC podlahovina bude dodána v rolích. 
Jako nášlapná vrstva v kuchyních je navržena bezpečnostní PVC podlahovina, na spodní straně vyztužena 
síťkou ze skleněných vláken. Podlahovina má zdrsněný povrch pro zamezení uklouznutí. Drsnost povrchu (Rz) 
(minimum) dle BS 1134: ≥ 20 mikronů. PVC podlahovina má tloušťku 3 mm.  
Bezpečnostní PVC podlahovina se ve všech provozech u styku se zděnými stěnami a ŽB sloupy vytáhne po 
fabionu na sokl 15 cm a ukončí lištou ze sortimentu PVC podlahoviny. Od této výškové úrovně začíná i keramic-
ký obklad v hygienických místnostech.  
V místnostech, kde je navržena podlahová vpust nebo odvodňovací vany s roštem, bude speciální přítlačná lišta, 
která zamezí vnikání vody pod PVC podlahovinu.  
Pro vyrovnání podkladu pro pokládku PVC podlahoviny se navrhuje na betonový podklad jednosložková samoni-
velační stěrka na bázi cementu a modifikujících přísad, tl. 3 mm. V prostorech kuchyně a hygienického zázemí 
se navrhuje pod nášlapnou PVC vrstvu tekutá hydroizolace pro zamezení vnikání vody a vlhkosti se do skladby. 

Hydroizolace bude na bázi modifikované disperze umělé pryskyřice. 
Tato hydroizolace bude vytažena na okolní konstrukce do výšky 15 
cm. Pouze ve sprchách se vytáhne do výšek keramických obkladů, 
tzn. 2,0 m. Jako roznášecí vrstva nových podlah je navržena betonová 
mazanina C20/25. Pro srovnání betonového povrchu se navrhuje 
rychleschnoucí, vlhkosti odolná samonivelační stěrka tl. 3 mm. Stěrka 
je vyrobená ze speciálního cementu, křemičitého písku a vybrané 

granulometrie speciálních pryskyřic. 
Dodavatel stěrky zajistí technický postup 
provádění stěrky nejen v oblasti dilatace 
betonové mazaniny ale i v ploše mazani-
ny.  
 
Ve strojovně VZT v 1.PP se navrhuje odstranění stávající keramické dlažby, povrch se očistí a aplikuje se 
samonivelační stěrka. Stěrka je vyrobená ze speciálního cementu, křemičitého písku a vybrané granulometrie 
speciálních pryskyřic. Jako nášlapná vrstva se navrhuje epoxidová stěrka s uzavíracím nátěrem. Stěrka bude 
zaprášena křemitým pískem, s následným uzavíracím polyuretanovým pružným nátěrem. 
Kdyby bylo potřeba, bude nutné zvětšit betonový podstavec pod VZT jednotku. 
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g) Nášlapná vrstva na schodišti 

Stávající dlažba na schodišti bude vysekána a na očistěný povrch bude aplikována vyrovnávací vrstva 
flexibilního lepidla, které se nanese na vodorovnou i svislou plochu stupně. Poté se na každý stupeň přilepí 

polyuretanovým lepidlem PVC pásy. Jde o stejnou PVC podlahovinu, která je 
navržena v kuchyňském provozu. Přes hranu stupně se nalepí kovový 
zakončovací profil.  

 

h) Oprava a výměna vnitřního svodu a střešního vtoku 

V místnosti „Umývání stolního nádobí“ vede dešťový svod, který potřeba vyměnit, kvůli zatékání dešťové vody do 
objektu. Kapotáž i s plechovým svodem budou odstraněny, do střešní skladby až na parozábranu bude vyřezán 
kolem střešního vtoku otvor 1x1 m. Střešní skladba se předpokládá: na stropní ŽB desce asfaltová 
hydroizolace+penetrace, tepelná izolace z pěnového polystyrenu, asfaltová hydroizolace ve dvou vrstvách. 
Vrchní vrstva natavena.  

Nová kapotáž je navržena z SDK desek s hliníkovým systémovým roštem. Nejprve proběhne montáž 
systémového hliníkového roštu. Starý svod bude nahrazen za plastové KG trubky DN 150, jejichž pozice bude 
zajištěna objímkami, které budou nakotveny do hliníkového roštu. Bude ověřena dimenze s ohledem na 
navazující svodné potrubí v 1.PP.  

Montáž kapotáže bude provedena dle technologického postupu výrobce. 

Po napojení nové parozábrany na stávající se na střeše osadí střešní nástavec s bitumenovou manžetou DN 150 
na svod z KG trubky vedoucí do 1.NP, poté dojde k doplnění ostatních střešních vrstev. Nový střešní  vtok DN 
150 bude osazen na střešní nástavec. Nová střešní asfaltová hydroizolace bude natavena na stávající 
s přesahem min. 100 mm . Střešní vtok bude s bitumenovou manžetou. Manžeta bude natavena na střešní 
asfaltovou hydroizolaci.  

i) Výměna stávajících rolet pro výdej jídel 

Stávající rolety pro výdej jídel budou odstraněny a budou nahrazeny novými. Poté dojde k zapravení otvorů. 
Roleta má plechový viditelný box s hliníkovými lamelami. 
  
j) Omítky 

Ve vybraných místnostech jsou navrhnuty nové VPC omítky, staré omítky budou oškrábány. Při provádění 
omítek se provede pouze jádrová omítka do výšky obkladu, tzn 2,0 m a dále nad obklady bude až po strop 
omítka včetně štuku. Při provádění bude dodržen technologický postup výrobce. V 1.NP se nové omítky 
v dotčených prostorech týkají i stropů, viz půdorysy. Ve strojovně VZT, pánských sprch a pánského WC, skladu 
konzerv, skladu brambor a zeleniny a šatny v 1.PP se navrhují nové sanační omítky – rozsah viz půdorysy 
nového stavu. Kromě šaten budou nové sanační omítky realizovány do 1,5 m. Následně nad novými sanačními 
omítkami budou realizovány ve zbytku výšky nové vápenocementové omítky. V šatnách budou ve vyznačeném 
rozsahu realizovány sanační omítky v celé výšce místnosti.  
Vzhledem k nemožnosti zásahu keramických obkladů v suterénu, opravy hydroizolací proti zemní vlhkosti pod 
stávajícími konstrukcemi v suterénu a nemožnosti odkopání přilehlého terénu nelze vyloučit v dalších letech dílčí 
projevy vlhkostních map a zasolení zdiva, nejedná se o komplexní rekonstrukci všech prostor a konstrukcí. 
Jedná se o dílčí opravy bez odstranění příčin vzniku vlhkosti (vzlínáním a boční dotací od přilehlého terénu). 
 
k) Obklady 

V hygienických místnostech 1.PP a prostorech samotné kuchyně a technických místností kuchyně v 1.NP jsou 
navrženy keramické obklady ve výšce 2,0 m. Keramické obklady budou lepeny na flexibilní lepidlo. 
 
l) Podhledy 

V hygienických místnostech, prostorech kuchyně a čisté přípravy zeleniny budou provedeny SDK podhledy 
určené do vlhkých prostor, tedy desky budou impregnované proti vlhkosti. V podhledu budou osazena svítidla, 
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vyústky VZT, případně další zařízení vnitřních instalací. V podhledových konstrukcích budou vytvořeny dostateč-
ně velké revizní otvory, umístěné dle potřeby a požadavků rozvodů vnitřních instalací. Povrch desek bude 
opatřen penetrací a silikátovým interiérovým nátěrem v systémové skladbě.  
SDK podhledy budou ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, nosných a pomocných profilů, kotevních prvků, 
izolací dle požadavků systémového řešení. Podhledy budou provedeny dle doporučených detailů a požadavků 
výrobce dle jednotlivých skladeb. Sádrokartonové podhledy budou provedeny po dokončení všech instalací a 
budou osazeny co nejvýše, resp. do výšky stanovené PD. V případě pochybností o způsobu provedení konstruk-
ce jsou platné montážní postupy a řešení schválená výrobcem tak, aby nedocházelo k praskání, propisování 
nerovností a poruchám ve styku se zděnými konstrukcemi. 

4.2 Úprava ÚT : 

Do stávajících tras topného systému nebude zasahováno, jde pouze o úschovu otopných těles během staveb-
ních prací a případně jejich opětovného nátěru.  
 
Popis úprav:  

• vypuštění patřičné části topného systému – 1 kpl  
• demontáž určených těles a jejich uskladnění po dobu stavby – 14 ks 
• nové nátěry těles vhodné do potravinářského prostoru, dle potřeby přetěsnění – 14 ks 
• instalace nových ručních termostatických hlavic – 14 ks 
• kontrola funkčnosti stávajících rad. ventilů, v případě nutnosti jejich výměna – 14 ks 
• zpětná montáž radiátorů – 14 ks 
• doplnění uzavíracího šroubení na zpátečce – 14 ks 
• napuštění topného systému a bude provedení tlakové/topné zkoušky – 1 kpl 

4.3 Úprava ZTI : 

Do stávajících tras ZTI bude zasahováno v minimálním nutném rozsahu, budou pouze doplněny nové trasy 
v nových místnostech hygienického zázemí, které budou napojeny na stávající.  
Poškozené nebo rozbité zařizovací předměty budou odstraněny a vyměněny za nové. 
Stávající podlahové vpusti v 1.PP budou vybourány spolu se skladbou podlahy pouze v místnostech hygienické-
ho zázemí, v 1.NP se vybourají spolu s podlahami ve všech místnostech. 
Budou osazeny nové podlahové vpusti a odvodňovací vany s roštem se speciální přítlačnou lištou. 
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VÝPIS SKLADEB 

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

Předpokládá se skladba střešního pláště – skladba shora – asfaltový pás, tepelná izolace z pěnového 
polystyrenu, parozábrana, stropní ŽB konstrukce. 

 

PODLAHY 

P01a SKLADBA PODLAHY NA CHODBÁCH V 1.PP 

- BEZPEČNOSTNÍ PVC PODLAHOVINA NA SPODNÍ STRANĚ S MŘÍŽKOU 
  ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN,...............................................................................2,0 mm 
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO VČETNĚ PENETRACE......................................1,0 mm 
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA ...............................................................................3,0 mm 
- PŘEBROUŠENÍ PODKLADU PO VYBOURÁNÍ DLAŽBY 
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA 
 

P01b SKLADBA PODLAHY V CHLADÍRENSKÝCH BOXECH V 1.PP 

- BEZPEČNOSTNÍ PVC PODLAHOVINA NA SPODNÍ STRANĚ S MŘÍŽKOU 
  ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN,...............................................................................2,0 mm 
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO VČETNĚ PENETRACE......................................1,0 mm 
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA ...............................................................................3,0 mm 
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ KARI 150/150/6............................................. 85 mm 
- HYDROIZOLACE - ASFATOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ, 
  DVĚ VRSTVY + ASF. PENETRACE................................................................ .8,0 mm 
 

P02 SKLADBA PODLAHY V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH 

- HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVINA, NA SPODNÍ 
  STRANĚ S MŘÍŽKOU ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN,..........................................3,0 mm 
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO VČETNĚ PENETRACE......................................1,0 mm 
-TEKUTÁ ELASTICKÁ HYDROIZOLACE NA BÁZI 
  POLYMEROVÉ DISPERZE VE DVOU VRSTVÁCH...........................................1,5 mm 
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA ...............................................................................3,0 mm 
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ KARI 150/150/6..............................................85 mm 
- HYDROIZOLACE - ASFATOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ, 
  DVĚ VRSTVY + ASF. PENETRACE............................................................... .8,0 mm 
 

P02b SKLADBA PODLAHY V místnosti 103 

- HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVINA, NA SPODNÍ 
  STRANĚ S MŘÍŽKOU ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN,..........................................3,0 mm 
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO VČETNĚ PENETRACE......................................1,0 mm 
-TEKUTÁ ELASTICKÁ HYDROIZOLACE NA BÁZI 
  POLYMEROVÉ DISPERZE VE DVOU VRSTVÁCH...........................................1,5 mm 
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA ...............................................................................3,0 mm 
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ KARI 150/150/6..............................................85 mm 
- HYDROIZOLACE - ASFATOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ, 
  DVĚ VRSTVY + ASF. PENETRACE............................................................... .8,0 mm 
- PODKLADNÍ BETON C16/20……………………………………….…………….100 mm 
 

P03 - SKLADBA PODLAHY 1.NP V KUCHYŇSKÉM PROVOZU 

- BEZPEČNOSTNÍ PVC ZDRSNĚNÁ PODLAHOVINA NA SPODNÍ STRANĚ S MŘÍŽKOU 
  ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN................................................................................3,0 mm 
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO VČETNĚ PENETRACE......................................1,0 mm 
-TEKUTÁ ELASTICKÁ HYDROIZOLACE NA BÁZI 
  POLYMEROVÉ DISPERZE VE DVOU VRSTVÁCH...........................................1,5 mm 
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA ...............................................................................3,0 mm 
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ KARI 150/150/6..............................................83 mm 
- HYDROIZOLACE - ASFATOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ, 
  DVĚ VRSTVY + ASF. PENETRACE............................................................... .8,0 mm 
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P04 - SKLADBA PODLAHY 1.NP V KANCELÁŘI 

- KOBERECOVÉ ČTVERCE......................................................................................5,0 mm 
- SYSTÉMOVÉ LEPIDLO VČETNĚ PENETRACE PODKLADU...............................1,0 mm 
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA ...................................................................................3,0 mm 
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ KARI 150/150/6...................................................90 mm 
 
 

P05 – SKLADBA PODLAHY NA EXTERIÉROVÉ RAMPĚ 

- 2-KOMPONENTNÍ POLYURETANOVÝ PRUŽNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR, MATNÝ 
   (BARVA DLE POŽADOVANÉHO ODSTÍNU RAL)………….....……………………......0 mm 
- EPOXIDOVÁ STĚRKA SE ZAPRÁŠENÍM KŘEMIČITÝM PÍSKEM……….........2 mm 
- CEMENTOVÝ POTĚR RYCHLETUHNOUCÍ NA BÁZI HYDRAULICKÝCH 
  POJIV A KŘEMIČITÝCH PÍSKŮ………………………………………………..……10-30 mm 
- ADHEZNÍ MŮSTEK CEMENTOVÝ, MODIFIKOVANÝ POLYMEREM………………...0 mm 
- PŘEBROUŠENÍ PODKLADU 
- STÁVAJÍCÍ ŽB RAMPA  
 

P06 – SKLADBA PODLAHY VE STROJOVNĚ VZT 

- 2-KOMPONENTNÍ POLYURETANOVÝ PRUŽNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR, MATNÝ 
   (BARVA DLE POŽADOVANÉHO ODSTÍNU RAL)………….....……………………......0 mm 
- EPOXIDOVÁ STĚRKA SE ZAPRÁŠENÍM KŘEMIČITÝM PÍSKEM…………..….........2 mm 
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA .....................................................................................3,0 mm 
- PŘEBROUŠENÍ PODKLADU PO VYBOURÁNÍ DLAŽBY 
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA 
 

P06b – SKLADBA PODLAHY VE STROJOVNĚ VZT-doplněná ve čtverci 1,2x1,24 m 

- 2-KOMPONENTNÍ POLYURETANOVÝ PRUŽNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR, MATNÝ 
   (BARVA DLE POŽADOVANÉHO ODSTÍNU RAL)………….....……………………......0 mm 
- EPOXIDOVÁ STĚRKA SE ZAPRÁŠENÍM KŘEMIČITÝM PÍSKEM…………..….........2 mm 
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA .....................................................................................3,0 mm 
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ KARI 150/150/6 NAPOJENÁ VÝZTUŽÍ 
  NA STÁVAJÍCÍ BETONOVOU MAZANINU………………………………………..........67 mm 
- HYDROIZOLACE - ASFATOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ, DVĚ VRSTVY 
  S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI + ASF. PENETRACE...................8,0 mm 
- PODKLADNÍ BETON C16/20…………………………………………………………….100 mm 

 

P07 – SKLADBA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ 

- BEZPEČNOSTNÍ PVC PODLAHOVINA NA SPODNÍ STRANĚ S MŘÍŽKOU 
  ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN,...............................................................................2,0 mm 
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO VČETNĚ PENETRACE......................................1,0 mm 
- FLEXIBILNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA STUPNIC I PODSTUPNIC....................3,0 mm 
- PŘEBROUŠENÍ PODKLADU PO VYBOURÁNÍ DLAŽBY 
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA 

POZN.: VYROVNÁVACÍ STĚRKU NUTNO APLIKOVAT A PEČLIVĚ VYHLADIT NA PLOŠE STUPNIC I PODSTUPNIC, 
PVC PODLAHOVINA BUDE VYTAŽENA I NA PODSTUPNICE. SPOJ STUPNICE A PODSTUPNICE BUDE KRYTÝ 
KOVOVOU LIŠTOU VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY. BOČNÍ STRANA RAMEN BUDE SROVNÁNA NOVOU OMÍTKOU 
AŽ NA ÚROVEŇ PVC PODLAHOVINY. 
 
 

OBVODOVÉ STĚNY 

OP1 – DOZDĚNÍ OBVODOVÉ STĚNY V 1.PP DO STROVNY VZT 

- KERAMICKÝ EXTERIÉROVÝ OBKLAD, DLE STÁVAJÍCÍHO............................10,0 mm 
- FLEXIBILNÍ EXTERIÉROVÉ LEPIDLO VČETNĚ PENETRACE..........................5,0 mm 
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÁ OMÍTKA NA PODROVNÁNÍ PODKLADU……….25 mm 
- KERAMICKÉ PLNÉ CIHLY ZDĚNÉ NA MATU……...............................................85 mm 
- SANAČNÍ OMÍTKA V SYSTÉMOVÉ SKLADBĚ VČETNĚ PŘEDNÁSTŘIKU........25 mm 
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- PRODYŠNÁ INTERIÉROVÁ MALBA VHODNÁ NA SANAČNÍ OMÍTKY, BÍLÁ 

 
Stávající skladby podlah 

A1 

 

 

B1 - ve zbytku plochy strojovny VZT 

-keramická dlažba slinutá protiskluz R10 lepená 
do flexibilního tmelu Relo flexkleber, spárovačka Relo Flexfuge…………………………………….11 mm 
-vyrovnávací polymercementová stěrka………………………………………………………………..14 mm 
 

B2 – v úseku 1,24x1,2 VZT, místnost 103 

-keramická dlažba slinutá protiskluz R10 lepená 
do flexibilního tmelu Relo flexkleber, spárovačka Relo Flexfuge…………………………………….11 mm 
-vyrovnávací polymercementová stěrka………………………………………………………………..14 mm 
-betonová spádová mazanina B12,5 vyztužená pletivem, hlazená………………………………….70 mm 
-hydroizolační pás SKLOBIT natavený na Np………………………………………………………….5 mm 
-podkladní beton………………………………………………………………………………………..100 mm 
 
B 

-keramická dlažba slinutá protiskluz R10 lepená 
do flexibilního tmelu Relo flexkleber, spárovačka Relo Flexfuge…………………………………….11 mm 
-vyrovnávací polymercementová stěrka………………………………………………………………..14 mm 
-betonová spádová mazanina B12,5 vyztužená pletivem, hlazená………………………………….70 mm 
-hydroizolační pás SKLOBIT natavený na Np………………………………………………………….5 mm 
 

F 

-keramická dlažba slinutá protiskluz R10 lepená 
do flexibilního tmelu Relo flexkleber, spárovačka Relo Flexfuge…………………………………….11 mm 
-vyrovnávací cementový potěr vyztužený pletivem……………….…………………………………..14 mm 
-betonová spádová mazanina B12,5 vyztužená pletivem, hlazená………………………………….70 mm 
-hydroizolační pás SKLOBIT natavený na Np………………………………………………………….5 mm 
 

G 

-zátěžový koberec celoplošně nalepený………………………………………………………………….5 mm 
-samonivelační stěrka………………………………..……………….……………………………………20 mm 
-betonová spádová mazanina B12,5 vyztužená pletivem, hlazená……………………………..…….75 mm 
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H 

 

 

K 

-keramická dlažba slinutá protiskluz lepená 
do flexibilního tmelu relo flexkleber,……………………………………….11 mm 
-betonová mazanina ve spádu……………………………………….…40-70 mm 
-stávající ŽB rampa 
 
I 
-keramická dlažba slinutá protiskluz R10 lepená 
do flexibilního tmelu Relo flexkleber, spárovačka Relo Flexfuge…………………………………….11 mm 
-vyrovnávací vrstva z flexibilního lepidla…………….……………….…………………………………..2 mm 

 
 
 
 




