

**INVESTOR :** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
**STAVBA:** Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Horácké náměstí 13  
**STUPEŇ:** DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

## SEZNAM DOKUMENTACE - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

ČÍSLO PŘÍLOHY	NÁZEV DOKUMENTU	DATUM VYDÁNÍ	ČÍSLO REVIZE	POZNÁMKA
01	D.1.1.01 Technická zpráva	09.2021	00	
02	D.1.1.02 Půdorys 1.PP - stávající stav, bourací práce	09.2021	00	
03	D.1.1.03 Půdorys 1.NP - stávající stav, bourací práce	09.2021	00	
04	D.1.1.04 Půdorys střechy - stávající stav, bourací práce	09.2021	00	
05	D.1.1.05 Řezy - stávající stav, bourací práce	09.2021	00	
06	D.1.1.06 Půdorys 1.PP - nový stav	09.2021	00	
07	D.1.1.07 Půdorys 1.NP - nový stav	09.2021	00	
08	D.1.1.08 Půdorys střechy - nový stav	09.2021	00	
09	D.1.1.09 Řezy - nový stav	09.2021	00	
10	D.1.1.10 Schéma podlah 1.PP - nový stav	09.2021	00	
11	D.1.1.11 Schéma podlah 1.NP - nový stav	09.2021	00	
12	D.1.1.12 Podhledy 1.PP- nový stav	09.2021	00	
13	D.1.1.13 Podhledy 1.NP- nový stav	09.2021	00	
14	D.1.1.14 Detaily - nový stav	09.2021	00	
15	D.1.1.15 Výpis řemesel	09.2021	00	

